UMOWA
OR.2510.1.2025

wdniu ......... 2025 r. w Szczecinku, pomigdzy:

Miastem Szczecinek, plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek, reprezentowanym przez Pana
Jerzego Hardie-Douglasa - Burmistrza Miasta Szczecinek — przy kontrasygnacie Pani

Magdaleny Mikolajewskiej - Skarbnika Miasta Szczecinek,

zwanym w dalszej treci umowy ,,Zamawiajagcym”,

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”,
zwanymi dalej, w zalezno$ci od kontekstu ,,Strong” lub ,,Stronami”,

zostala zawarta umowa (zwana dalej ,,Umow3”), o nastepujgcej tresci:

Zamawiajacy o$wiadcza, ze stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) ustawa ta nie ma zastosowania

do Umowy.

§1
Na podstawie protokotu z postepowania z dnia ... 2025 r. w sprawie udzielenia
zamOwienia publicznego oraz zlozonej w postgpowaniu oferty Wykonawcy,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z projektem
budowlanym, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej obiektu
- Przebudowe instalacji elektrycznej, polegajaca na montazu ukladu przylaczenia
agregatu pradotworczego dla potrzeb awaryjnego zasilania budynkéw A i B Urzedu
Miasta Szczecinek, ktory bedzie mogt samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub
techniczng (zwang dalej ,,przedmiotem Umowy” lub ,,robotami”).
Szczegdtowy zakres robot, o ktorych mowa w ust. 1 okresla projekt budowlany
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, stanowigce zatgczniki do Umowy.
Przedmiot Umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajagcemu bedzie
calkowicie zgodny z Umowag i bedzie odpowiada¢ potrzebom, dla ktorych jest
przewidziany.
Przedstawiony przedmiar robot w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
»Przebudowa instalacji elektrycznej, polegajagca na montazu ukladu przylaczenia
agregatu pradotworczego dla potrzeb awaryjnego zasilania budynkéw A 1 B Urzedu
Miasta Szczecinek” jest tylko materialem informacyjnym i nie stanowi zestawienia
planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztow zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia. Roboty nie ujete w przedmiarze robdt, a wystepujace w
projekcie budowlanym lub z niego wynikajace nie sa robotami dodatkowymi. W
przypadku rozbiezno$ci pomiedzy przedmiarem robdt 1 projektem budowlanym
decydujacy dla ustalenia zakresu robét jest projekt budowlany. Wykonawca nie moze
zada¢ zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli na etapie realizacji inwestycji okaze
sig, ze nie uwzglednit on elementow opisanych w projekcie budowlanym.

§2
Strony ustalajg nast¢pujace terminy realizacji przedmiotu Umowy:
1) rozpoczecie robot - od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy -
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2)

zakonczenie robodt - przekazanie Zamawiajagcemu obiektu, o ktorym mowa w § 1
ust. 1 - 5 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

Terminem zakonczenia robot, o ktérym mowa w ust. 1 jest dzien sporzadzenia Protokotu
Koncowego Odbioru Robot.

§3

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1)

2)
3)

4)
5)

Przekazania Wykonawcy w dniu ............ r. dokumentacji projektowej dotyczacej
przedmiotu Umowy.

Przekazania Wykonawcy w dniu ................ terenu budowy.

Sprawdzenia i odbioru w terminie 3 dni liczac od daty zgloszenia ilosci i jakosci
robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajgcych.

Odbioru przedmiotu Umowy.

Zaptaty umowionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Wykonania przedmiotu Umowy.
Przystapienia do realizacji przedmiotu Umowy w terminie 7 dni liczac od dnia
przejecia od Zamawiajacego terenu budowy.
Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wihasny
koszt terenu budowy oraz podjecie niezbgdnych srodkdéw stuzacych zapobieganiu
wstepowi przez osoby nieuprawnione.
Utrzymania nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy oraz terenach
przylegtych, a w  przypadku robot liniowych  systematycznego
zagospodarowywania tych terenow.
Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw polozonych w poblizu terenu
budowy. Podjecia srodkow zapobiegawczych wymaganych przez okolicznosci, aby
nie naruszaé praw wilascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z terenem budowy
oraz minimalizowa¢ zakldcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot.
Zapewnienia, zeby kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje
obowiazki na terenie budowy.
Poniesienia kosztéw wszelkich prob tacznie z mediami do ich wykonania oraz na
potrzeby budowy.
Zgtaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu i
zanikajacych.
Poniesienia kosztow gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji
odpadow niebezpiecznych.
Sporzadzenia na kazdy wyroéb budowlany przed dostarczeniem na teren budowy
wniosku materialowego i uzyskanie na niego zatwierdzenia od Przedstawiciela
Zamawiajacego.
Zastosowania do wykonania przedmiotu Umowy dostarczonych przez siebie
fabrycznie nowych materiatow i urzadzen, odpowiadajacych pod wzgledem jakosci
wymogom przewidzianym dla wyrobéw mogacych by¢ wprowadzonych do obrotu
lub udostgpnianych na rynku krajowym oraz przewidzianych w dokumentacji
projektowej i uzyskania zgody od Przedstawiciela Zamawiajacego na ich
wbudowanie poprzez przedstawienie do zatwierdzenia: dla wyrobow
posiadajacych oznakowanie CE-deklaracj¢ whasciwosci uzytkowych, dla wyrobow
posiadajacych oznakowanie B- krajowa deklaracje¢ zgodnosci z Polska Normg lub
Aprobatg Techniczng przed ich wbudowaniem.
Stosowania si¢ do zalecen Zamawiajagcego w zakresie ewentualnych zmian
dokumentacji i wprowadzenia robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.
Skompletowania wszystkich wynikow badan, pomiardéw, $wiadectw jakosci,
deklaracji wlasciwosci uzytkowych, krajowych deklaracji zgodnosci z Polska
Norma lub Aprobata Techniczng, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematow,
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instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji oraz urzadzen, w tym bhp i p. poz. oraz
kart przekazania odpadow niebezpiecznych przed zgloszeniem robdt do odbioru —
1 egz.

14) Wpykonania  dokumentacji ~ powykonawczej z  zaznaczeniem  zmian
nicodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego
dokonanych podczas wykonywania robdt —1 egz.

15) Wykonania na wiasny koszt dodatkowych rysunkéw powykonawczych z
zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego — 3 egz.

16) Wykonania dodatkowych badan, prob, pomiaréw lub ekspertyz na wiasny koszt w
porozumieniu z Zamawiajacym w przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do
jakosci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku
wynikow negatywnych.  Zamawiajacy  zastrzega  sobie prawo do
przeprowadzenia badan kontrolnych dla potwierdzenia badan jakosci robot,
przedtozonych przez Wykonawcg.

17) Terminowego usuwania wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robot
budowlanych, przy odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi za wady 1 gwarancji
okreslonego w stosownych protokotach.

18) Prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
P. Poz. i ochrony $rodowiska.

19) Doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz wlasciwego
zagospodarowania terendw przylegtych przed zgltoszeniem robdt do odbioru.

20) Sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

21) Sporzadzenia Programow naprawczych w przypadku wystgpienia nienalezytego
wykonywania Umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajacemu.

22) Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad
okreslonych podczas przegladu przez caly okres r¢kojmi za wady i gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o

wystapieniu zdarzen lub okolicznosci, ktére moga utrudni¢ terminowa realizacje czesci

lub calosci przedmiotu Umowy w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty wystgpienia
zdarzenia lub okolicznosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze szczegdétowo zapoznal si¢ z projektem budowlanym

i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot dotyczacymi przedmiotu Umowy i

nie wnosi uwag.

W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwigzan zamiennych,

Wykonawca zobowigzany jest, na wilasny koszt, do opracowania szczegotowych

projektow wykonawczych i technologicznych, uzyskania wszystkich niezbgdnych

uzgodnien, opinii i decyzji, w tym autora projektu podstawowego oraz zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne, doswiadczenie, wiedze¢ oraz

bedzie dysponowal personelem posiadajacym wymagane kwalifikacje i uprawnienia

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z nalezyta

staranno$cig.

§4
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe nalezne Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy w WySOKOSCI: eeeeerrenrenrennes zt netto + VAT (stownie:
.................. zt + VAT), tj. lacznie ....cecevevveeeeennn.. zb brutto (stownie:

.......................... zt brutto).

Strony stwierdzajg, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo poprawnie
okreslone z pelng odpowiedzialnoscia Wykonawcy za interpretacj¢ danych i jest ono
wystarczajgce przez caly czas trwania Umowy wraz z okresem rgkojmi za wady
I gwarancji jakosci bez mozliwos$ci jego zmiany w trakcie trwania Umowy (Wykonawca

nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zgodnie z art. 632 K.C.)
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oraz pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy wg Umowy i wszystko, co konieczne
dla wiasciwej realizacji 1 oddania Zamawiajacemu przedmiotu zamodwienia
oraz niezwlocznego usuni¢cia wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw
w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

§5

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nast¢pujace roboty budowlane ........................

Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nast¢pujacych robdt budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca

podal nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych

w roboty budowlane lub ustugi, jezeli s juz znani.

Umowa o podwykonawstwo powinna stanowi¢ w szczegolnosci:

1)  termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia faktury VAT,

2)  termin realizacji Umowy przez podwykonawce nie moze by¢ dtuzszy niz termin
okreslony w Umowie zawartej przez Zamawiajacego i Wykonawce,

3) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

4)  w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawcg od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktérzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub

- przedilozone Zamawiajagcemu umowy 0 podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przyshugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie

przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego

Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez

podwykonawce,

Obowiazki Wykonawcy w zakresie zawierania umow o podwykonawstwo stanowig

W szczegblnosci:

1)  Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie po6zniej niz
14 dni przed jej zawarciem.

2) Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedloZzenia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglosi pisemne
zastrzezenia lub sprzeciw w przypadku przedlozenia projektu umowy
niespetniajacej okreslonych w Umowie wymagan.

3) Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na pismie
zastrzezen lub sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

4)  Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie
przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu do tego projektu, Wykonawca
przedlozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze
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nie pézniej niz 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robdt budowlanych
przez podwykonawce.

5)  Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sa
dtuzsze niz 30 dni, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

6) Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajacego.

7) Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

8)  Zasady dotyczace podwykonawcoOw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagane jest dotaczenie zgody
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.
§ 6

Strony ustalaja, ze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastapi po odbiorze
koncowym robdt objetych Umowa potwierdzonych protokotem koncowym odbioru robot
na podstawie faktury VAT.

Podstawa wystawienia faktury VAT bedzie sporzadzony przez kierownika budowy
| potwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajacego Protokot koncowy odbioru robot.
Niedostarczenie dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 13, 14, 15, 16,
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego przed
rozpoczeciem czynno$ci odbiorowych skutkuje odstapieniem Zamawiajacego od odbioru
robot z winy Wykonawcy.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§7
Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastgpi przelewem z konta Zamawiajacego
na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajace do zaptaty
za wykonane roboty.
Za prawidlowo wystawiong fakture VAT, rozumie si¢ fakturg zawierajaca nastepujace
dane Nabywcy i Platnika:
Nabywca: Miasto Szczecinek, pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek, NIP: 673-00-10-209,
Platnik: Urzad Miasta Szczecinek, pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych. Ma ono posta¢ os$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce badz
potwierdzenia dokonania przelewu nalezno$ci na rachunek bankowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.
W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodoéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom wstrzymuje si¢ wyptate
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu
przediozenia  przez ~ Wykonawce  stosownych  dokumentéow.  Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ =z oryginalem
przez Wykonawceg, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢
Z oryginalem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce robot budowlanych, dostaw
lub ustug.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
Z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajacej zumowy Zamawiajacego z Wykonawca. W przypadku roznic w wartosciach
za wykonane roboty pomigedzy umowg Zamawiajagcego z Wykonawca, a umowa
Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca Zamawiajacy uzna i wyptaci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT wylacznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych umowag
zawartg przez Zamawiajacego z Wykonawca.
W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawionej faktury VAT
oswiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow potwierdzajace te
okoliczno$¢, cala kwota wynikajaca z faktury VAT zostanie wyptacona
przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Do faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy o$wiadczenia
podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot
do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.
Faktura VAT prawidlowo wystawiona, spetniajagca wszystkie warunki wynikajace
z Umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokolu Koncowego Odbioru Robot
I bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej dorgczenia Zamawiajacemu.
Wykonawca o§wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, ktéra
bedzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem
3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1646,
z p6zn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
Jezeli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, o ktorym mowa
w ust. 1 jest rachunkiem, dla ktorego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1646, z p6zn. zm.) prowadzony jest
6
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rachunek VAT to Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci tzw. split payment. Zaptate w tym
systemie uznaje si¢ za dokonanie platnosci w terminie ustalonym w ust. 14 powyzej.
Numer identyfikacyjny VAT:

1) Zamawiajacego- 673-00-10-209

2)  Wykonawcy - .

§9
Nadzor inwestorski nad wykonaniem robot z ramienia Zamawiajacego bedzie petnit Pan
.................................... - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do sprawdzenia dokumentacji
rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od daty ich otrzymania.
Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie peitPan ..................

§ 10
Strony rozszerzaja odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy okreslonego w § 1 na okres 60 miesiecy. Okres rekojmi za wady ulega
odpowiednio przedtuzeniu o czas trwania napraw.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonany przedmiot Umowy okreslony
w § 1 gwarancji jakosci na okres 60 miesi¢cy od daty zakonczenia odbioru koncowego.
W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia wad lub gdy naprawa nie nastgpuje
we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystlugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.
Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci liczy si¢ od dnia przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu Umowy protokotem koncowym odbioru robot.
Uprawnionym do egzekwowania wszelkich warunkéw r¢kojmi za wady i gwarancji
jako$ci bedzie Zamawiajacy.

§11

Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy do zaptaty kary umownej Zamawiajagcemu w wysokosci jn.:

1)  zazwlok¢ Wykonawcy w odbiorze od Zamawiajgcego terenu budowy w wysokosci
0,20% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki,

2) za zwloke Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajagcemu przedmiotu umowy
w wysokosci 0,20% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
za kazdy dzien zwloki liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,

3)  zazwloke¢ Wykonawcy w rozpoczeciu usuwania wad lub zwloke w usunigciu wad
stwierdzonych w trakcie wykonywania robot, przy odbiorze koncowym lub w
okresie rekojmi za wady 1 gwarancji w wysokosci 0,20% tacznego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego na rozpoczecie usuwania lub usunigcie wad,

4)  za odstgpienic od Umowy przez Zamawiajagcego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

5) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplatg wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokos$ci 2 000,00 zt kazdorazowo,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany
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albo brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wymagane] przez Zamawiajacego w wysokosci 2 000,00 zt za kazde z nich
kazdorazowo.

Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy

od Wykonawcy wynosi 20 % 1lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa

w§4ust. 1

Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci jn.:

1)  za zwlok¢ Zamawiajacego W przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,20%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke Zamawiajagcego W przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,20%
lacznego wynagrodzenia brutto, 0 ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki
liczac od dnia nastgpnego po terminie, w ktorym odbior powinien by¢ zakonczony,

3) za odstgpienic od Umowy przez Zamawiajagcego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Wykonawca od

Zamawiajacego wynosi 20 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa

w § 4 ust. 1.

W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych powyzej kar umownych,

Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach okreslonych

w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przystugujacego

wynagrodzenia.

§12

Przedmiotem odbioru konicowego bedzie catos¢ robdt objetych Umowa.

Zamawiajacy zwola i przystapi do odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia go na pismie o gotowosci do odbioru, dostarczeniu przez Wykonawce

wszystkich wymaganych do odbioru dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 13,

14, 15, 16. Odbioér koncowy powinien by¢ dokonany w ciggu 7 dni od daty zwotania i

przystapienia do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1)  jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

2)  jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢
wynagrodzenie,

3) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od odbioru i zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany Protokét koncowy odbioru robot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na

usuniecie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie wad

w terminie ustalonym w protokole koncowym odbioru robdt, Zamawiajacy jest

uprawniony do usunigcia wad na koszt Wykonawcy.

O wykryciu wad w okresie r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy lub inny

podmiot dziatajacy w jego imieniu zawiadomi Wykonawce na piSmie z podaniem

terminu ich usunigcia, ktory nie powinien by¢ krotszy niz 7 dni, a w przypadku
nieusuni¢cia wad przez Wykonawce Zamawiajgcy usunie wady obcigzajgc pelnymi
kosztami ich usunigcia Wykonawce. Rozpoczecie przez Wykonawce usuwania wad

powinno nastgpi¢ niezwlocznie w przypadku pilnej potrzeby ich usunigcia okreslonej w

wezwaniu przez Zamawiajacego.
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane
przez jego podwykonawcow.

Materiaty i1 urzadzenia zastosowane przy budowie muszg odpowiada¢ pod wzgledem
jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobéw mogacych by¢ wprowadzonych do
obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym oraz wymogoéw okreslonych w projekcie
budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli jakosci robdt 1 materiatow uzytych przez
Wykonawce do realizacji zamdwienia.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezaco zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materialdw nastgpujace dokumenty: dla wyrobow
posiadajacych oznakowanie CE-deklaracje wiasciwosci uzytkowych, dla wyrobow
posiadajacych oznakowanie B- krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub
Aprobatg Techniczng.

§13
Jezeli Zamawiajacy mimo osiggni¢cia gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru
nie przystagpi do odbioru, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu
odbioru przez powotang przez siebie komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego
listem poleconym.
Protokol, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT
| zadania zaptaty wynagrodzenia.
Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci 5 % liczac od tacznego wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 4 ust. 1 o ile pomimo zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru rob6t Zamawiajacy odstapi od rozpoczecia czynnosci odbiorowych z winy
Wykonawcy.

§14
W przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy do przyjecia terenu budowy w terminie 7 dni
liczac od dnia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy lub nierozpoczgcia robot w terminie
7 dni od dnia przekazania terenu budowy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od Umowy
w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kar¢ umowna,
0 ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 4.
W przypadku przerwy w robotach trwajacej powyzej 14 dni, Zamawiajacy moze odstapi¢
od Umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy oraz naliczy¢ kare
umownag, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 4.
Jezeli Wykonawca nie przedstawia Programu naprawczego lub nie realizuje
zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do jego przedstawienia lub realizacji jego postanowien Zamawiajacy odstapi
od Umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy kare
umowng, o ktorej mowa w §11 ust. 1 pkt 4.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca natychmiast
wstrzyma wykonywanie rob6t oraz w terminie 7 dni zabezpieczy przerwane roboty
w zakresie uzgodnionym z Zamawiajagcym oraz sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robdt przerwanych wg. stanu na dzien odstgpienia przy udziale
Zamawiajacego.
W przypadku odstagpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca niezwlocznie
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone
lub wniesione materialy i urzadzenia, nie stanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca w terminie 14 dni
zgtosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robot przerwanych, robot zabezpieczajacych
oraz terenu budowy przekazujac wczesniej wszystkie znajdujace si¢ w jego posiadaniu
dokumenty.
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Jezeli Wykonawca mimo odstgpienia od Umowy nie przystapi do niezwtocznego
zabezpieczenia przerwanych robot 1 nie sporzadzi szczegdtowego protokotu
inwentaryzacji robot przerwanych wg stanu na dzien odstgpienia, Zamawiajgcy wykona
te czynnosci na koszt Wykonawcy.

Wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z winy,
ktdrej nastapito odstgpienie od Umowy.

§ 15
Strony nie beda odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidlowe wypetnienie
swych odpowiednich zobowigzan wynikajacych z Umowy w przypadkach, gdy takie
niewypelnienie lub nieprawidtowe wypetienie spowodowane zostato zaistnieniem sity
WYZSZej.
Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrolg, dzialaniami
lub powstrzymaniem si¢ od dziatan przez Strong, ktérego nie sposob byto przewidzie¢
ani unikng¢, ktory zaistniat po dniu podpisania Umowy. Za okolicznos$ci stanowigce site
wyzsza dla celow Umowy uznaje si¢ przede wszystkim wojne, kleski zywiotowe i inne
dzialania sit przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne dzialania rzadowe
I administracyjne oraz dzialania podmiotow majacych wptyw na wykonanie Umowy,
a ktorych dziatalnos$¢ jest niezalezna od Stron.
Kazda ze Stron, w miar¢ mozliwo$ci, zobowigzuje si¢ poinformowac Stron¢ druga
0 przypadkach i charakterze sity wyzszej, ktére moglyby mie¢ wptyw na wypetienie ich
wzajemnych zobowigzan i obowigzkéw wynikajacych z Umowy.
W przypadku, gdyby okoliczno$¢ silty wyzszej bedzie trwata dluzej niz 14 dni,
kazda ze Stron bedzie uprawniona do odstgpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
ktorych wystgpienia, pomimo swego doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie
ofertowania, ma obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego
oraz opracowa¢ 1 przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace
unikni¢cia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
przedmiotu Umowy.

§ 16
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany do Umowy mogg by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopdlng zgoda Stron
w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§17

Zamawiajacy realizujac obowigzek informacyjny okreslony w art. 13 ust. 1 1 2

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (dalej: RODO) informuje:

1) Dane osobowe Wykonawcy (imi¢, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) beda
przetwarzane przez Zamawiajacego w zwigzku z realizacjag Umowy.

2)  Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Miasta
Szczecinek, pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek,

3)  Administrator powotal Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna kontaktowaé
si¢ w siedzibie Administratora lub za posrednictwem poczty elektronicznej
iod@um.szczecinek.pl

4)  Dane osobowe Wykonawcy mogg by¢ przekazywane podmiotom, z pomocg
ktéorych Zamawiajacy realizuje postanowienia Umowy, w tym podmiotom
utrzymujacym infrastrukturg IT, podmiotom $wiadczacym ustugi doradcze oraz
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prawne. Dane osobowe moga zosta¢ rowniez udostepnione podmiotom i organom

upowaznionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisow prawa.

5)  Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych
dotyczacych Wykonawcy.

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych.

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze $rodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej lub zuwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,

—  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy Wykonawca uzna, ze przetwarzanie
danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza przepisy RODO,

6)  Wykonawcy nie przystuguje:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych
osobowych,

—  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

7)  Dane osobowe Wykonawcy bgdg przechowywane przez czas trwania Umowy, a po
jej zakonczeniu przez okres wynikajacy z przepisOw o archiwizacji i przedawnieniu
roszczen,

8)  Podanie danych jest warunkiem zawarcia Umowy, a ich niepodanie uniemozliwi
zawarcie Umowy.

2. W celu wykonania obowigzkoéw wynikajacych z Umowy kazda ze Stron bedzie
przetwarza¢ dane osobowe 0sOb reprezentujacych druga Strone przy wykonywaniu
Umowy (imig, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu). Kazda ze Stron jest administratorem
danych osobowych osob reprezentujacych drugg Strone przekazanych w zwigzku
z realizacja Umowy. Podstawa przetwarzania danych przez Zamawiajacego jest art. 6
ust. 1 lit. b RODO. Podstawg przetwarzania danych przez Wykonawcg jest art. 6 ust. 1
lit. b RODO a takze mozliwe jest przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c.

3. Zamawiajacy w zwigzku z udostepnieniem Wykonawcy danych os6b zaangazowanych
w realizacjg Umowy zobowigzuje si¢ do wypelienia obowigzku informacyjnego, o
ktorym mowa w art. 13 1 14 RODO. Obowigzek informacyjny powinien zostac
wypetniony wobec wszystkich os6b zaangazowanych przez Zamawiajacego w realizacje
Umowy 1 powinien polega¢ co najmniej na przedstawieniu tresci klauzuli informacyjne;.

§18
W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i Prawa budowlanego.

§ 19
1.  Wszelka korespondencja miedzy Stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone
na pierwszej stronie Umowy.
2. W wypadku zmiany adresu, kazda ze Stron jest zobowigzana do powiadomienia na pismie
0 tym fakcie drugg Strone.
3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktorej mowa w ust.
2 obcigzaja Strong, ktora nie dopetnita obowigzku poinformowania 0 zmianie adresu.
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4.  Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierska na adres podany na
wstepie Umowy jest uwazana za dorgczong.

§ 20

1. Jezeli jakie$ postanowienie Umowy jest lub stanie si¢ nieskuteczne, to nie narusza to
wazno$ci pozostaltych postanowien. Strony w takim przypadku zobowigzane sa do
dokonania uregulowania zastepczego, ktore jest mozliwie najblizsze celowi
gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.

2.  Gdziekolwiek w Umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,,pisemna”
lub ,,na pis$mie” lub ,,z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje
pisane i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.

§21
Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania Umowy lub z nig zwigzane,
Strony zobowigzujg si¢ rozwigzywac polubownie, dziatajgc w dobrej wierze i w poszanowaniu
stusznego interesu drugiej Strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego w terminie
15 dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, Strony poddadza spér pod
rozstrzygnigcie wlasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.

§ 22
Integralng cz¢scig Umowy jest Oferta Wykonawcy na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa
instalacji elektrycznej, polegajaca na montazu uktadu przytaczenia agregatu pradotworczego
dla potrzeb awaryjnego zasilania budynkow A i B Urzedu Miasta Szczecinek”.

§ 23
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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