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Wszyscy wykonawcy

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: 
Budowa sieci deszczowej w ul. Kamińskiego w Szczecinka

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

Miasto Szczecinek na podstawie art. 284 ust. 2, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn zm.) 
udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie 1
Wg. przedmiarów robót należy wykonać odtworzenia asfaltu w ilości 547,5 m2. Wg. 
Wykonawcy dla średnicy dn500 należy wykonać wykop na szerokość min. l,5m, a 
odtworzenia na szerokości min. 2,Om plus poszerzenia na studnie i wpusty oraz miejsca 
likwidacji starych studni, co daje większą ilość do odtworzenia niż podano w przedmiarach. 
Jaką ilość Wykonawca powinien przyjąć do wyceny?
Wyjaśnienie 1
Po uwzględnieniu uwag jw. w pozycjach 96, 97, 98, 100,101, 102,103, 104, 105 przedmiaru 
robót należy przyjąć ilość 714,50 m2 odtworzenia nawierzchni bitumicznej. W 
zamieszczonym na stronie internetowej nowym przedmiarze robót w wersji edytowalnej 
uwzględniono powyższe zmiany.

Zapytanie 2
Z uwagi na to że miejsce układania sieci deszczowej położone jest blisko jeziora, na pewno 
wystąpi woda gruntowa na co wskazują również badania geologiczne. Zdaniem Wykonawcy 
przy istniejących warunkach, przyjęte w przedmiarach ilości godzin odwodnienia są za małe. 
Jakie ilości należy przyjąć do wyceny ?
Wyjaśnienie 2
Teren prowadzenia robót położony jest w pobliżu jeziora Trzesiecko , co powoduje że poziom 
wód gruntowych jest zależny od poziomu wody w jeziorze. Drugim czynnikiem mającym 
wpływ na poziom wód gruntowych są opady atmosferyczne.
Zamawiającemu trudno jest przewidzieć jaki poziom wód gruntowych będzie występował 
podczas prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca winien dostosować indywidualnie 
zakres prac odwodnieniowych do warunków hydrologicznych podłoża.
Zgodnie z punktem 7 opisu technicznego dokumentacji projektowej oraz załączoną 
dokumentacją geologiczną wodę gruntową jako zwierciadło swobodne stwierdzono na 
głębokości od 2,0 do 2,8 w otworach nr 2 i 3. Głębokość ustabilizowanego zwierciadła wody 
wynosi 1,5 m w otworze nr 1. Obraz warunków wodnych odnosi się do okresu wierceń. 
Przewiduje się wahania ustabilizowanego zwierciadła w granicach +- 0,5m.
Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych , na odcinku D9-Dist.3 odwodnienie wykopu 
zaprojektowano za pomocą igło filtrów o śr. do 50mm w uprzednio wpłukanej rurze
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obsadowej z obsypką na gł. do 4,001 ( co 2,Om) z zastosowaniem szczelnych ścianek Larsena 
na głębokości 6,0 m.
Koszty odwodnienia tego odcinka uwzględniono w pozycji 31 i 32 dz.1.2 załączonego 
przedmiaru.
Odwodnienie pozostałego wykopu zaprojektowano poprzez pompowanie wody bezpośrednio 
z wykopu z zastosowaniem studzienki czerpalnej. Koszt odwodnienia uwzględniony został w 
załączonym przedmiarze dla każdego z odcinków sieci.

Zapytanie 3
Badania geologiczne wskazują pod nawierzchnią asfaltową na głębokości do l,5m gruzy, a 
nawet przewarstwienia kredy- projekt i przedmiar nie przewiduje wymiany gruntu. Czy 
Wykonawca w wycenie powinien uwzględnić całkowitą wymianę gruntu?
Wyjaśnienie 3
Zgodnie z punktem 7 opisu technicznego dokumentacji projektowej oraz badań 
geologicznych opracowanych dla przedmiotowego obszaru wynika, że na trasie 
projektowanej sieci występują proste warunki gruntowo-wodne. Zbadane podłoże gruntowe 
nadaje się do bezpośredniego posadowienia, za wyjątkiem nasypów niekontrolowanych. W 
poziomie posadowienia przewodów i studni występują grunty nośne — piasek drobny i piasek 
średni. W podłożu mogą wystąpić grunty słabonośne nie uchwycone wierceniami.
Przywóz ziemi do zasypu, wywóz nadmiaru ziemi oraz nakłady dodatkowe za każde 
rozpoczęte 0,5 km transportu (wymianę gruntu) uwzględniają pozycje załączonego 
przedmiaru:
-poz. 8,9,10 dz.1.1.
-poz. 24,25,26 dz.1.2.
-poz.39,40,41 dz.1.3.
-poz.52,53,54 dz.1.4.
Zgodnie z punktem 4.1. opisu technicznego dokumentacji projektowej rurociągi układać 
należy na podsypce piaskowej gr.0,2 m , a po ich ułożeniu wykonać obsypkę 30cm ponad 
wierzch rury. Koszt wykonania podsypki i obsypki, przywozu materiałów oraz wywozu 
nadmiaru ziemi z wykopu uwzględniają pozycje załączonego przedmiaru:
-poz.6,7,8,9 dz.1.1.
-poz.20,21,22,25 dz.1.2.
-poz.35,36,37,40 dz.1.3 
-poz.48,49,50,53 dz.1.4.

Zapytanie 4
Czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu? Jeśli nie, czy Wykonawca powinien 
uwzględnić w swojej wycenie koszty związane z przygotowaniem projektu organizacji ruchu?
Wyjaśnienie 4
Zamawiający nie posiada projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót. Wykonawca 
w swojej wycenie winien uwzględnić koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji 
ruchu zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 12 umowy.

Zapytanie 5
Czy od Wykonawcy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego. Jeśli tak, to w jakiej 
wysokości?
Wyjaśnienie 5
Ponieważ roboty związane z budową kanalizacji deszczowej są związane z funkcjonowaniem 
drogi, od Wykonawcy nie będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Zapytanie 6
Proszę o potwierdzenie czy w ofercie należy ujmować koszty zajęcia pasa drogowego.
Wyjaśnienie 6
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Zapytanie 7
Proszę o potwierdzenie czy osoba pełniąca funkcję kierownika budowy będzie mogła pełnić 
jednocześnie funkcję kierownika robót.
Wyjaśnienie 7
W zdecydowanej większości przypadków pracami na budowie kieruje kierownik budowy. 
Kierownik robót pojawia się jako funkcja uzupełniająca przy skomplikowanych inwestycjach 
wymagających wiedzy i doświadczenia z różnorodnych specjalności budowlanych. W tym 
wypadku funkcje kierownika budowy i kierownika robót nie są tożsame.
Przy specyficznych inwestycjach o niewielkim zakresie kierownik robót może samodzielnie 
nadzorować prace budowlane. Wówczas jego obowiązki są tożsame z kierownikiem budowy. 
Sprawy te reguluje prawo Budowlane.

Zapytanie 8
Proszę o informację w dziale XVIII. pkt. 5 jest mowa o dostarczeniu ubezpieczenia budowy i 
robót, czy Wykonawca musi dodatkowo ubezpieczyć taką budowę czy wystarczy ogólna 
polisa OC, którą posiada.
Wyjaśnienie 8
Wykonawca musi dodatkowo ubezpieczyć budowę.

Zapytanie 9
Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem jeśli tak to 
po czyjej stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił 
opłaty administracyjne z tego tytułu ?
Wyjaśnienie 9
W ramach inwestycji nie zachodzą kolizje z istniejącym drzewostanem.

Zapytanie 10
Po czyjej stronie jest przygotowanie projektu organizacji ruchu?
Wyjaśnienie 10 
Patrz wyjaśnienie nr 4.

Zapytanie 11
Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie?
Wyjaśnienie 11
Zgodnie z zapisami pkt. 7.0 opisu technicznego, z uwagi na prowadzenie sieci w terenie 
zurbanizowanym, przewidziano wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, 
umocnionych pełnym szalowaniem. Rodzaj umocnienia pozostawia się do wyboru 
wykonawcy robót.

Zapytanie 12
Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej 
ilości.
Wyjaśnienie 12
Patrz wyjaśnienie nr 3.

Zapytanie 13
Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów?
Jeśli tak to w jakiej ilości i technologii?
Wyjaśnienie 13 
Patrz wyjaśnienie nr 2.

Patrz wyjaśnienie nr 5.
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Zapytanie 14
W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy 
powiatowej?
Wyjaśnienie 14
Całość inwestycji przebiega w drogach gminnych.

Zapytanie 15
Prosimy o podanie maksymalnej odległości, na którą Wykonawca będzie obowiązany 
przewieźć materiały z rozbiórki.
Wyjaśnienie 15
Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki leży po stronie wykonawcy. Zgodnie z 
przedmiarem robót odległość transportu należy kalkulować do 5 km.

Zapytanie 16
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 
projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku 
konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a 
termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Wyjaśnienie 16
Tak, zagadnienia te rozstrzygają zapisy § 4 i § 17 wzoru umowy.

Zapytanie 17
Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w 
dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a 
ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z 
realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na 
podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów 
niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z 
błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków 
gruntowo-geołogicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności 
wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę , iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli 
strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iz rozmiar i koszt prac, 
o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w 
dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie 
dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje 
zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu 
zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. 
Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub 
koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP 
w związku z art.58 § 1K.C, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w 
SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu 
zamówienia objętego ceną oferty.
Wyjaśnienie 17
Tak, zagadnienia te rozstrzygają zapisy § 4 i § 17 wzoru umowy.

Zapytanie 18
Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie 
Wykonawcy.
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Wyjaśnienie 18
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie wykonawcy.

Zapytanie 19
Prosimy o podanie warunków odtworzenia istniejących nawierzchni po prowadzonych 
robotach.
Wyjaśnienie 19
Warunki odtworzenia istniejących nawierzchni określone zostały w pkt. 8.0 opisu 
technicznego.

Zapytanie 20
Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania uzgodnienia zarządcy dróg w których będą 
prowadzone prace.
Wyjaśnienie 20
Ponieważ prace prowadzone będą w drogach gminnych Miasto Szczecinek jako inwestor nie 
wydaje sobie uzgodnień do dokumentacji.

Zapytanie 21
Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej? Jeżeli tak to po 
czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru?
Wyjaśnienie 21
Rozpatrywany teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Zapytanie 22
Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma jedynie 
charakter pomocniczy i nie jest podstawą do obliczenia ceny.
Wyjaśnienie 22
Charakter przedmiaru robót określony został w sekcji V pkt. 4 specyfikacji warunków 
zamówienia.

Zapytanie 23
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie postępowania przedmiarów robót w formie 
*ath *rds dla przedmiotowej inwestycji.
Wyjaśnienie 23
Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej przedmiar robót w wersji edytowalnej.

Zapytanie 24
W związku ze znacznym zakresem przedmiotu zamówienia, jak również mając na uwadze 
obecną sytuacje panującą w kraju pandemią COYID-19, która znacznie opóźnia i wydłuża 
czas oczekiwania na oferty cenowe (wyceny materiałów) zwracamy się z prośbą o 
wydłużenie terminu składania ofert do dnia 13.10.2021 r. co pozwoli Wykonawcą na 
przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert.
Wyjaśnienie 24
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert i podtrzymuje zapisy 
zawarte w swz.

Zapytanie 25
W projekcie budowlanym załącznik - opis Kamińskiego - jest zapis na stronie 10 „Z uwagi 
na wysoki poziom wód gruntowych, na odcinku D9-Dist.3 odwodnienie wykopu wykonać za 
pomocą igłoflltrów o śr. do 50mm w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej z obsypką na gł. 
do 4,Om ( co 2,Om ) z zastosowaniem szczelnych ścianek Larsena na głębokość 6,0 m.
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Natomiast w przedmiarze robót poz.32 d.1.2 - umocnienie ścian wykopów liniowych 
szerokości do 1 m i głębokości do 6 m w gruncie nawodnionym kat. III grodzicami 
wbijanymi pionowo wraz z ich wyciągnięciem - 123,0 m*4,0 m = 492,0 m2
Wyjaśnienie 25
Umocnienie ścian wykopów liniowych szerokości do 1 m i głębokości do 6 m w gruncie 
nawodnionym kat. ITT grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wyciągnięciem należy 
wykonać grodzicami wbijanymi do głębokości 4,00 m.

Zapytanie 26
W projekcie budowlanym- opis Kamińskiego- pkt 7. występuje zapis na stronie 10 "Nie 
wyklucza się występowania na trasie sieci gruntów słabonośnych.W miejscu ich 
występowania należy wybrać do 0,5 m warstwę gruntu poniżej projektowanego dna przewodu 
i studni, a miejsce wybranego gruntu wypełnić „poduszką ” z pospólki (kruszywo naturalne 
0-3l,5mmm),układanej warstwami,zagęszczonej do Id=0,7, owiniętej w geowłókninę 
separacyjną. Poduszkę pod rurociąg dn 500 wykonać na szerokości 1,0 m symetrycznie do osi 
przewodu; poduszkę pod studnie wykonać większą o 0,5m od obrysu studni. "
Ze względu na brak takich pozycji w przedmiarach i brak dokumentacji prosimy o informację 
czy Wykonawca ma uwzględnić powyższe roboty w wycenie i na jakiej długości. 
Wyjaśnienie 26
Powyższy zapis dotyczy hipotetycznej sytuacji, która może wyniknąć w trakcie wykonywania 
robót. W związku z powyższym przedmiar robót nie uwzględnia takich robót.

Jednocześnie zamawiający informuje o zamieszczeniu w dniu wczorajszym na stronie 
postępowania przedmiarów w wersji edytowalnej.

f(JftWWMejALISTĄ
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