UMOWA
1.7013.24.1.2016

w dniu ...-..-2016 r. w Szczecinku pomiedzy Miastem Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400
Szczecinek, zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez Burmistrza
Miasta Szczecinek w imieniu ktorego dziata:

1. Daniel Rak - Zastepca Burmistrza Miasta

............................................................. zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcy”,

ettt
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie protokotu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego z dnia ...-...-2016 r. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej nastepujacy
zakres robot:
Wykonanie izolacji przeciwwodnej w pomieszczeniach piwnic Muzeum Regionalnego w Szczecinku
oraz usuniecie wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robot budowlanych oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci, ktora bedzie mogta samoistnie spetnia¢ funkcje
gospodarcza lub techniczng w zakresie: Branza konstrukcyjna wg PB.

2. Szczegotowy zakres robot, o ktorym mowa w ust. 1 okresla projekt budowlany i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt stanowigce zatgcznik do umowy.

3. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajacemu bedzie catkowicie zgodny
z umowaq i bedzie odpowiadaé potrzebom, dla ktdrych jest przewidziany.

4. Roboty realizowane przez Wykonawce bedg obejmowaty kazdg prace, ktora jest konieczna dla
spetnienia wymagan okreslonych umowa lub, ktdra jest implikowana przez umowe, lub ktdra
wynika z jakiegokolwiek zobowigzania Wykonawcy, a takze wszystkie prace nie wymienione
w umowie, ale ktére moga by¢ wywnioskowane jako konieczne dla stabilnosci lub ukonczenia, lub
bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego dziatania przedmiotu umowy.

5. Przedstawiony do specyfikacji istotnych warunkdw zamodwienia przedmiar robdt jest tylko
materiatem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych
wszystkich kosztdw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia. Roboty nie ujete w
przedmiarze robdt, a wystepujagce w projekcie budowlanym lub z niego wynikajgce nie sg robotami
dodatkowymi. W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem robdt i projektem budowlanym
decydujacy dla ustalenia zakresu roboét jest projekt budowlany. Wykonawca nie moze zadac zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia, jezeli na etapie realizacji inwestycji okaze sie, iz nie uwzglednit on
elementow opisanych w projekcie budowlano-wykonawczym.

§2
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robdt:
1/rozpoczecie robdt - od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy - 01-06-2016 .
2/zakonczenie robdt - przekazanie Zamawiajgcemu obiektu, o ktérym mowa w §1 ust. 1

2. Terminem zakonczenia robdt, o ktorym mowa w ust. 1 jest dzien sporzadzenia Protokotu
Koricowego Odbioru Robdt.

83
1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1) Przekazania Wykonawcy w dniu ...-05-2016 r. dokumentacji projektowej dotyczacej
przedmiotu umowy.

2) Przekazania Wykonawcy w dniu 01-06-2016 r. terenu budowy.

3) Sprawdzenia i odbioru w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia ilosci i jakosci robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4) Przejecia od Wykonawcy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, wykonanych przez niego
robdt czesciowych w terminie 7 dni liczac od daty zgtoszenia ich wykonania.
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5) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

6) Odbioru przedmiotu umowy.

7) Zaptaty umdwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Wykonania przedmiotu umowy.

2) Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wiasny koszt terenu
budowy oraz podjecie niezbednych Srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi przez osoby
nieuprawnione.

3) Utrzymania nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy oraz terenach przylegtych.

4) Zapewnienia, zeby kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywal swoje obowigzki na
terenie budowy.

5) Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych /w szczegdlnosci kierownik budowy/.

6) Zgtaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

7) Poniesienia kosztdw gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadow
niebezpiecznych.

8) Zastosowania do wykonania przedmiotu umowy dostarczonych przez siebie fabrycznie nowych
materiatdw i urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

9) Sporzadzenia na kazdy wyréb budowlany przed wbudowaniem wniosku materiatowego
i uzyskanie na niego zatwierdzenia od Inspektora nadzoru.

10) Stosowania sie do zalecen Zamawiajgcego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji
i wprowadzenia robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.

11) Umozliwienia wykonania robdt, nie objetych umowa, innym wykonawcom zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

12) Skompletowania wszystkich wynikéw badan, pomiaréw, operatéw geodezyjnych, $wiadectw
jakosci, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci z
Polskg Normg albo aprobatg techniczng, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematow, instrukcji
obstugi i eksploatacji instalacji oraz urzadzen, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania
odpadoéw niebezpiecznych przed zgtoszeniem robdt do odbioru — 1 egz.

13) Wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstepujacych w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania robdt —1
egz.

14) Wykonania na wiasny koszt dodatkowych rysunkéw powykonawczych z zaznaczeniem
ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego — 3 egz.

15) Realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajgcym.

16) Wykonania dodatkowych badan, prob, pomiardw lub ekspertyz na wiasny koszt w
porozumieniu z Zamawiajagcym w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci robdt
lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztéw w przypadku wynikéw negatywnych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych dla potwierdzenia
badan jakosci robét, przedtozonych przez Wykonawce.

17) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru.

18) Prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, P. Poz. i
ochrony $rodowiska.

19) Doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz wiasciwego
zagospodarowania terendw przylegtych przed zgtoszeniem robét do odbioru.

20) Ubezpieczenia na wiasny koszt budowy i robot z tytutu ryzyk budowlanych i szkéd, ktore moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej od chwili przejecia terenu budowy do czasu
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu do eksploatacji z sumg ubezpieczenia nie
nizsza niz cena ofertowa brutto.

21) Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

22) Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Programu zapewnienia jakosci.

23) Sporzadzenia Programéw naprawczych w przypadku wystapienia nienalezytego wykonywania
umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajacemu.

24) Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych
podczas przegladu przez caty okres rekojmi za wady i gwarancji.

3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajagcego o wystagpieniu
zdarzen lub okolicznosci, ktdére moga utrudni¢ terminowg realizacje czesci lub catosci przedmiotu
umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty wystgpienia zdarzenia lub okolicznosci.
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. Wykonawca oswiadcza, Zze szczegdtowo zapoznat sie z projektem budowlanym i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt dotyczacymi przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.

. W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwigzan zamiennych, Wykonawca
zobowigzany jest, na wiasny koszt, do opracowania szczegdtowych projektéw wykonawczych
i technologicznych, uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji, w tym autora
projektu podstawowego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat
personelem posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

84
. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
W WySOKOSCi: ....eeennnes zt netto + VAT (Stownie: ......oevvveeeeieinieieneienenenns zt + VAT) . tacznie
............. zt brutto (stownie: ................. zt brutto).

. Strony stwierdzaja, ze wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 zostato poprawnie okreslone
z petng odpowiedzialnoscig Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono wystarczajace przez caty
czas trwania umowy wraz z okresem rekojmi za wady i gwarancji jakosci bez mozliwosci jego
zmiany w trakcie trwania umowy (wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia
ryczattowego zgodnie z art. 632 K. c.) oraz pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy wg
umowy i wszystko, co konieczne dla wiasciwej realizacji i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu
zamowienia oraz niezwtocznego usuniecia wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw
w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

. Wykonanie ewentualnych robdt dodatkowych w stosunku do projektu budowlanego moze nastgpic¢
wytgcznie w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu
podpisania niniejszej umowy. Wymaga ono uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego oraz
spisaniu umowy po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego.
W przypadku wykonania przez Wykonawce robdt dodatkowych bez uprzedniego zatwierdzenia ich
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy nie ma obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty
dodatkowe. Roboty nie ujete w przedmiarze robdt, a wystepujgce w projekcie budowlanym lub
Z niego wynikajace, nie sg robotami dodatkowymi.

. Roboty dodatkowe zatwierdzone przez Zamawiajgcego w stosunku do projektu budowlanego
zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczattowego, kosztorysem dodatkowym. Podstawa
negocjacji bedzie kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji odpowiednie katalogi np. KNR
zaakceptowane przez Zamawiajacego i nw. wskazniki cenotworcze:

a/ robocizna - ...Z/godz

b/ materiaty - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji
w/g innych ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

¢/ sprzet - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji
w/g innych ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

d/ koszty posrednie /R+S/ - %

e/ koszty zakupu /M/ - %

f/ zysk /R+S+Kp/ - %

g/ plus podatek VAT wg obowigzujgcych przepisow

. Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlanego wymagajg uprzedniego
spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzenia go przez Zamawiajacego. Zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczattowego,
kosztorysem zamiennym sporzadzonym w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku
pozycji odpowiednie katalogi np. KNR zaakceptowane przez Zamawiajacego i zastosowaniu
wskaznikéw cenotwdrczych, o ktdérych mowa w §4 ust. 4 z korektg wynagrodzenia, o ktérym mowa
w 84 ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy oraz spisaniu aneksu.

Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1
w przypadku wykonania robdt zamiennych o nizszej wartosci od przyjetej w kosztorysie ofertowym
lub ich zaniechaniu.

. Roboty niezbedne, w stosunku do projektu budowlanego, do usuniecia wad dokumentacji
projektowej sg przedmiotem umowy, a wiec sg przedmiotem zamowienia podstawowego i zostana
rozliczone w formie wynagrodzenia ryczattowego na zasadach okreslonych jak w §4 ust. 5.
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10.

11.

12.

13.

85
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane: roboty izolacyjne i betonowe.
Wykonawca powierzy  podwykonawcy wykonanie nastepujgcych  robdt  budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikdéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury VAT,
b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ dtuzszy niz termin okreSlony w
harmonogramie rob6t w umowie zawartej przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
c) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,
d)w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli:
- zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane lub
- przedfozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi,
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy bez odsetek naleznych podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do
realizacji robdét budowlanych przez podwykonawce powinno byé poprzedzone akceptacja umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdézniej niz 7 dni przed jej
zawarciem.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia w przypadku przedtozenia
projektu umowy niespetniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na pismie zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz 7 dni
przed dniem rozpoczecia realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia mu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemny sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy
niespetniajgcej okreslonych w nin. umowie wymagan.
Jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe.
Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni
od dnia zawarcia poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane
w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia
publicznego . ........... zt brutto.
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14. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

15. Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

16. Zasady dotyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow,
a w przypadku projektu umowy przedkfadanego przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce wymagane jest dotagczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

86

1. Strony ustalaja, ze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie
faktur VAT (przejsciowych) do wysokosci 90% wynagrodzenia umownego po protokolarnym
odbiorze przez Zamawiajacego danej czesci robdt objetych umowa. Rozliczenia za wykonane roboty
beda dokonywane powykonawczo, miesiecznie, na koniec miesigca.

2. Podstawg wystawienia faktury VAT (przejsciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika budowy
i potwierdzony przez Inspektora nadzoru protokdt odbioru czesci robét.

3. Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (koncowej) nastgpi po odbiorze koncowym robot
objetych umowg potwierdzonych protokotem koncowym odbioru robét.

4. Niedostarczenie dokumentow, o ktorych mowa w §3 ust. 2 pkt 12, 13, 14 sprawdzonych
i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych skutkuje
odstgpieniem Zamawiajgcego od odbioru robét z winy Wykonawcy.

5. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§7

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie bedzie przelewem z konta Zamawiajgcego
na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.

2. Faktury VAT (przejSciowe) prawidtowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi beda
pfatne w ciggu 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajacemu.

3. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych. Ma ono postac
o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia
przez wykonawce badZ potwierdzenia dokonania przelewu naleznosci na rachunek bankowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

4. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wstrzymuje sie wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

5. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

6. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

7. Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce robot
budowlanych, dostaw lub ustug.

8. Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.0Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z umowy Zamawiajgcego
z Wykonawca. W przypadku réznic w wartosciach za wykonane roboty pomiedzy umowg
Zamawiajacego z Wykonawcg, a umowag Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca
Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT wylacznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych
umowg zawartg przez Zamawiajacego z Wykonawca.

11.W przypadku, gdy podwykonawca Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur VAT w danym okresie
rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawionej faktury VAT o$wiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce te okoliczno$é, cata kwota wynikajgca z faktury VAT
zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

12.Do faktury VAT (koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotaczy o$wiadczenia
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowa.

13.Faktura VAT (koncowa) prawidtowo wystawiona, spetniajgca wszystkie warunki wynikajace z nin.
umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokotu Koncowego Odbioru Robdt i bedzie ptatna
w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajacemu.

14.Numer identyfikacyjny VAT:

1/ Zamawiajacego - 673-00-10-209
2/ Wykonawcy T

88

1. Nadzor inwestorski nad wykonaniem robét z ramienia Zamawiajgcego bedzie penit:

2. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokotdw odbioru oraz dokumentagji
rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od daty ich otrzymania.

3. Z ramienia Wykonawcy obowiazki kierownika budowy bedzie petnit:

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy terminéw wykonania
robdt zanikowych oraz ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie
przez Inspektora nadzoru.

89
1. Wykonawca wnidst w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w ustalonej przez Zamawiajgcego wysokosci 5% facznego wynagrodzenia brutto . ............ ,00 zi,

stownie: ....cccovvveieeeeee
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ......c..ccoeeevuenns

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarangji
bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze
zadanie.

4. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane w wysokosci 70% wartoSci
zabezpieczenia, natomiast 30% nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowigzywato od dnia podpisania umowy do 30
dnia po terminie wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Po
sporzadzeniu koncowego protokotu odbioru robdt zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, a przed
uptywem terminu zapfaty prawidlowo wystawionej na podstawie tego protokotu faktury VAT
(koncowej), Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady na warto$¢ 30 % zabezpieczenia gtdwnego, o ktorym mowa w ust. 1, ktdre bedzie
obowigzywato od uptywu terminu obowigzywania zabezpieczenia gtdwnego az do terminu
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wygasniecia okresu rekojmi za wady i zostanie zwrédcone Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30% zabezpieczenia
w okreSlonym powyzej terminie, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kwoty
nowego zabezpieczenia z faktury VAT (koncowej). Bedzie ono przechowywane az do terminu
wygasniecia okresu rekojmi za wady i zostanie zwrécone Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu.

. Zamawiajacy oswiadcza, Ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajace do zaptaty za wykonane

roboty.

§10

. Strony rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
okreslonego w §1 na okres 60 miesiecy. Okres rekojmi za wady ulega odpowiednio przedtuzeniu
0 czas trwania napraw.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy okreSlony w §1 gwarangji
jakosci j.n.:

a/ roboty budowlane - ... miesiecy

. Odbiory czesciowe nie wytgczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci.

. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we
wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytulu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.

. Bieg terminu rekojmi za wady i gwarangji jakosci liczy sie od dnia przekazania Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy protokotem koncowym odbioru robot.

. Uprawnionym do egzekwowania wszelkich warunkow rekojmi za wady i gwarangji jakosci oprdocz
Zamawiajgcego bedzie réwniez Muzeum Regionalne w Szczecinku.

811

. Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaptaty
kary umownej Zamawiajgcemu w wysokosci j.n.:

1/ za opdznienie Wykonawcy w odbiorze od Zamawiajacego terenu budowy w wysokosci 0,30%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

2/ za opodznienie Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w wysokosci
0,30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,

3/ za opdznienie Wykonawcy w rozpoczeciu usuwania wad lub opdznienie w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady i gwarancji w wysokosci 0,30%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od
dnia wyznaczonego na rozpoczecie usuwania lub usuniecie wad,

4/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1.

5/ za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

6/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty wymaganej przez Zamawiajagcego w wysokosci 2.000,00 zt za kazde z nich
kazdorazowo.

. Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci j.n.:

1/ za opdznienie Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,30% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

2/ za opOznienie Zamawiajgcego w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,30% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia
nastepnego po terminie, w ktérym odbidr powinien by¢ zakonczony,

3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1.

. W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych powyzej kar umownych, strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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9.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z przystugujacego

wynagrodzenia.

§12

. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ robdt objetych umowa.
. Zamawiajacy zwota i przystgpi do odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go na

pismie o gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zakonczenia wszystkich
robdt w dzienniku budowy, dostarczeniu przez Wykonawce wypetnionego, kompletnego dziennika
budowy oraz ztozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentdw, o ktorych mowa w §3 ust.
2 pkt 12, 13, 14 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbidr koncowy
powinien by¢ dokonany w ciggu 7 dni od daty zwotania i przystgpienia do odbioru koncowego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,

2/ jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od odbioru i zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na
koszt Wykonawcy.

. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt koncowy odbioru robdt zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym
w protokole koncowym odbioru robdt, Zamawiajacy jest uprawniony do usuniecia wad na koszt
Wykonawcy.

. O wykryciu wad w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy lub inny podmiot

dziatajacy w jego imieniu zawiadomi Wykonawce na pisSmie z podaniem terminu ich usuniecia, ktory
nie powinien by¢ krétszy niz 7 dni, a w przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajacy
usunie wady obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce. Rozpoczecie przez Wykonawce
usuwania wad powinno nastgpi¢ niezwtocznie w przypadku pilnej potrzeby ich usuniecia okreslonej
W wezwaniu przez Zamawiajgcego.

. Odbidr po okresie rekojmi za wady i gwarancji oraz ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastapi

w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez jego

podwykonawcow.

. Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie muszg odpowiada¢ pod wzgledem jakosci

wymogom przewidzianym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz wymogdw okreslonych w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli jakosci robdt i materiatdw uzytych przez Wykonawce
do realizacji zamowienia.

10.Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca na biezgco zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatldw nastepujgce dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobate
techniczna, deklaracje zgodnosci z Polska Normg albo aprobatg techniczna.

§13

. Jezeli Zamawiajagcy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystgpi do

odbioru, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez
siebie komisje zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego listem poleconym.

. Protokdt, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT i Zzadania zaptaty

wynagrodzenia.

. Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10% liczac od tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym

mowa W 8§4 ust. 1 o ile pomimo zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt
Zamawiajgcy odstapi od rozpoczecia czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy.

§14

. W przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy do przyjecia terenu budowy w terminie 7 dni liczac od

dnia wskazanego w §3 ust. 1 pkt 2 nin. umowy lub nierozpoczecia robdt w terminie 7 dni od dnia
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przekazania terenu budowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym
na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa w §11 ust. 1 pkt 4.

2. W przypadku przerwy w robotach trwajgcej powyzej 7 dni, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa
w §11 ust. 1 pkt 4.

3. Jezeli opdznienie w realizacji umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego jest
wieksze niz 30 dni, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 10% warto$ci robdt,
ktére nie zostaty zrealizowane zgodnie z harmonogramem, lub odstapi¢ od umowy w terminie
natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowng, o ktdrej mowa w §11 ust. 1
pkt 4.

4. Jezeli nie zostang zrealizowane i prawidlowo zafakturowane na 7 dni przed zakonczeniem roku,
roboty zgodnie ze zdolnosciami finansowymi Zamawiajgcego na warto$¢ okre$long w danym roku
kalendarzowym, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 10% wartosci robdt, ktdre
nie zostaly zrealizowane i zafakturowane zgodnie ze zdolnosciami finansowymi Zamawiajgcego
w danym roku.

5. Jezeli Wykonawca nie przedstawia Programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do jego przedstawienia lub
realizacji jego postanowien Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym
na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa w §11 ust. 1 pkt 4.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca natychmiast wstrzyma
wykonywanie robot oraz w terminie 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym oraz sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot
przerwanych w/g stanu na dzien odstgpienia przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
nie stanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

8. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca w terminie 14 dni zgtosi, aby
Zamawiajgcy dokonat odbioru robdt przerwanych, robdt zabezpieczajgcych oraz terenu budowy
przekazujgc wczesniej wszystkie znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty.

9. Jezeli Wykonawca mimo odstgpienia od umowy nie przystgpi do niezwlocznego zabezpieczenia
przerwanych robdt i nie sporzadzi szczegétowego protokotu inwentaryzacji robdt przerwanych wg
stanu na dzien odstgpienia, Zamawiajacy wykona te czynnosci na koszt Wykonawcy.

10.Wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z winy ktorej
nastagpito odstgpienie od umowy.

8§15

1. Strony nie beda odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidiowe wypetnienie swych
odpowiednich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie
niewypetnienie lub nieprawidtowe wypetnienie spowodowane zostato zaistnieniem sity wyzszej.

2. Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajagcy poza kontrola, dziataniami lub
powstrzymaniem sie od dziatan przez strone, ktdrego nie sposdb bylo przewidzie¢ ani unikngc,
ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci stanowigce site wyzszg dla
celéw niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiotowe i inne dziatania sit
przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dziatania
podmiotow majgcych wptyw na wykonanie niniejszej umowy, a ktdrych dziatalnosc jest niezalezna
od stron umowy.

3. Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje sie poinformowac strone druga o przypadkach
i charakterze sity wyzszej, ktére mogtyby mie¢ wptyw na wypetnienie ich wzajemnych zobowigzan
i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdyby okoliczno$¢ sity wyzszej bedzie trwata dtuzej niz 14 dni, kazda ze stron bedzie
uprawniona do odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktorych
wystgpienia, pomimo swego doswiadczenia, nie mdgt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma
obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu
Inspektora nadzoru oraz opracowac i przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
przedmiotu umowy.
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8§16

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, poprzez przedtuzenie terminu
zakonczenia robdt co najmniej o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu robot
w przypadku:

1/ wystgpienia koniecznosci udzielenia wykonawcy zamodwien dodatkowych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy.

2/ wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych /w tym istotne wady dokumentaciji/,
zamiennych lub zaniechanych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy.

3/ wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania
zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju robot majgcych wptyw na termin wykonania robot.

4/ wystagpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkdéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, poprzez zmiane sposobu wykonania
przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przediuzenie terminu
zakonczenia robot w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w szczegdlnosci:
pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzeh nowszej generacji lub nowszej technologii
wykonania robot umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot.

2/ koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji.

3/ wystgpienia odbiegajagcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, ktdre mogg skutkowac¢ w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

4/ wystgpienia odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

5/ koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych.

6/ wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub zaniechanych.

7/ zmiany stawki podatku od towardw i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na
koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce w przypadku umowy zawartej na okres dtuzszy niz
12 miesiecy.

3. Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na pismie za obopding zgoda stron w formie
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajgcych z ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

§17
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164).

§18

1. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej
stronie niniejszej umowy.

2. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pisSmie o tym
fakcie druga strone.

3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktdérej mowa w ust. 2 obcigzaja
strone, ktdra nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.

4. Korespondencja wystana listem poleconym lub pocztg kurierskg na adres podany na wstepie
niniejszej umowy jest uwazana za doreczona.
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8§19

1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to
waznosci pozostatych postanowien. Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do
dokonania uregulowania zastepczego, ktére jest mozliwie najblizsze celowi gospodarczemu
postanowienia nieskutecznego.

2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,pisemna” lub ,na
piSmie” lub ,z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane
komputerowo wystane listem poleconym.

§20
Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane,
strony zobowigzujg sie rozwigzywac polubownie, dziatajgc w dobrej wierze i w poszanowaniu
stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego w terminie 15 dni od
poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadzg spor pod rozstrzygniecie
wiasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego, sgdowi powszechnemu.

§21
Integralng czeScig umowy jest specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie izolacji przeciwwodnej pomieszczen
piwnic Muzeum Regionalnego w Szczecinku oraz Oferta Wykonawcy.

§22
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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