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UMOWA
1.7013.2.1.2018

W dniu ..-..-2018 w Szczecinku pomiedzy Miastem Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400
Szczecinek - Urzedem Miasta Szczecinek zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Szczecinek w imieniu ktorego dziata:

1. Daniel Rak - Zastepca  Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie Grzegorza
Kolomyckiego — Skarbnika Miasta
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zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1
1. Na podstawie protokotu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego z dnia ..-..-2018 Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zgodnie z projektami budowlanymi wraz z wykonawczymi, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot, pozwoleniami na budowe, przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej
nastepujacy zakres robot:
Wykonanie i oddanie przewidzianej w umowie kompleksowej glebokiej modernizacji
energetyczne] wielorodzinnych budynkow mieszkalnych w Szczecinku oraz usunigcie jej
wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt budowlanych oraz w okresie rekojmi za
wady fizyczne i1 gwarancji jakosci, ktora bedzie mogla samoistnie spelnia¢ funkcje
gospodarczg lub techniczng w zakresie okreslonym w:
a/ - PB modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. E. Plater 15,
- PB modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. Armii Krajowej 17,
- PB modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. Winniczna 28,
- PB modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. Winniczna 30,
- PB modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. Winniczna 18,
- PB modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. Winniczna 20,
- PB modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. Winniczna 22,
b/ - PW modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. E. Plater 15,
- PW modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. Armii Krajowej 17,
- PW modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. Winniczna 28,
- PW modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. Winniczna 30,
- PW modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. Winniczna 18,
- PW modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. Winniczna 20,
- PW modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. Winniczna 22,
¢/ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — branza
budowlana — dla wszystkich budynkdw,
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d/ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — branza
elektryczna — dla wszystkich budynkdéw,
e/ - Przedmiar robot — branza budowlana — dla wszystkich budynkow,
f/ - Przedmiar robot — branza elektryczna — dla wszystkich budynkow,
g/ - PB wewnetrznej instalacji c.o. — ul. E. Plater 15,
- PB wewnetrznej instalacji c.o. — ul. Armii Krajowej 17,
- PB wewnetrznej instalacji c.o. — ul. Winniczna 28,
- PB wewnetrznej instalacji c.o0. — ul. Winniczna 30,
h/ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — branza sanitarna,
i/ - Przedmiar robdt — branza sanitarna.

2. Projekt nr RPZP.02.07.00-32-A001/16 pt.: ,,Kompleksowa, gleboka modernizacja
energetyczna wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych w miescie Szczecinek™ jest
realizowany przy wspotudziale srodkéw zewnetrznych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach dziatania 2.7
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynkéw mieszkaniowych.

3. Szczegdtowy zakres robdt, o ktorym mowa w ust. 1 okreslaja projekty budowlane
wraz z wykonawczymi i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot stanowigce
zalacznik do umowy.

4. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajacemu bedzie
catkowicie zgodny z umowa i bedzie odpowiada¢ potrzebom, dla ktorych jest
przewidziany.

5. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wszystkie czynnosci w zakresie realizacji
zamdOwienia, z wylaczeniem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy i
kierownikow robot, polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z p6zn. zm.).

6. Przedstawiony do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia przedmiar robét
jest tylko materialem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i
przewidywanych wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
zamowienia. Roboty nie ujete w przedmiarze robdt, a wystepujace w projekcie
budowlanym wraz z wykonawczym lub z nich wynikajace nie sa robotami
dodatkowymi. W przypadku rozbieznosci pomi¢dzy przedmiarem robdt i projektem
budowlanym wraz z wykonawczym decydujgcy dla ustalenia zakresu robét jest
projekt budowlany wraz z wykonawczym. Wykonawca nie moze zadaé zaplaty
dodatkowego wynagrodzenia, jezeli na etapie realizacji inwestycji okaze si¢, iz nie
uwzglednil on elementéw opisanych w projekcie budowlanym wraz z wykonawczym.

§2
1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji robot:
1/ rozpoczecie robot - od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy - ..-..-2018

2/ zakonczenie robot - przekazanie Zamawiajacemu obiektu, o ktorym mowa w § 1
ust. 1 do uzytkowania - ..-..-2019.
Terminy szczegdlowe realizacji robot okresla harmonogram rzeczowo-finansowy robot
stanowigcy zalacznik do umowy (zdolnosci finansowe Zamawiajacego w 2018 roku wynosza
750 000 z}).
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Terminem zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1 jest dzien sporzadzenia
Protokotlu Koncowego Odbioru Robét.

§3

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) Przekazania Wykonawcy w dniu ..-.-2018 dokumentacji projektowej dotyczacej
przedmiotu umowy.

2) Przekazania Wykonawcy w dniu ..-..-2018 terenu budowy.

3) Sprawdzenia i odbioru w terminie 3 dni liczac od daty zgloszenia ilosci i1 jakosci robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4) Przejecia od Wykonawcy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, wykonanych
przez niego robdt czesciowych w terminie 7 dni liczac od daty zgloszenia ich
wykonania.

5) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

6) Odbioru przedmiotu umowy.

7) Zaptaty umowionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) Wykonania przedmiotu umowy.

2) Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wilasny koszt
terenu budowy oraz podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi
przez osoby nieuprawnione.

3) Utrzymania nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy oraz terenach przylegtych,
a w przypadku robd6t liniowych systematycznego zagospodarowywania tych terenow.

4) Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszarow potozonych w poblizu terenu
budowy. Podjecia srodkéw zapobiegawczych wymaganych przez okolicznosci, aby
nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem budowy
oraz minimalizowa¢ zakldcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot.

5) Zapewnienia, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robot branzowych fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.

6) Zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej i geotechniczne;.

7) Wytyczenia geodezyjnego obiektow w terenie oraz ochrone punktéw pomiarowych i
wysokosciowych na wlasny koszt.

8) Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych /w szczegdlnosei kierownik budowy/.

9) Dokonania na whasny koszt rozruchu technologicznego urzadzen.

10) Poniesienia kosztow wszelkich prob tacznie z mediami do ich wykonania oraz na
potrzeby budowy.

11) Zgtaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu i
zanikajacych.

12) Poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego i projektu czasowej organizacji ruchu.

13) Poniesienia kosztéw gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadéw
niebezpiecznych.

14) Sporzadzenia na kazdy wyrob budowlany przed dostarczeniem na teren budowy
wniosku materialowego 1 uzyskanie na niego zatwierdzenia od Inspektora nadzoru.

15) Zastosowania do wykonania przedmiotu umowy dostarczonych przez siebie
fabrycznie nowych materialéw 1 urzadzen, odpowiadajacych pod wzgledem jakosci
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wymogom przewidzianym dla wyroboéw mogacych byé wprowadzonych do obrotu lub
udostepnianych na rynku krajowym oraz przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
i uzyskania zgody od Inspektora nadzoru na ich wbudowanie poprzez przedstawienie
do =zatwierdzenia: dla wyrobdéw posiadajacych oznakowanie CE-deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, dla wyrobow posiadajacych oznakowanie B- krajowa
deklaracje zgodnosci z Polska Norma Ilub Aprobata Techniczng przed ich
wbudowaniem.

16) Zagospodarowania na budowie odzyskanych materiatow i urzadzen z rozbidrki,
oczyszczenia ich, przedstawienia ich spisu oraz wywiezienie w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia.

17) Stosowania si¢ do zalecen Zamawiajacego w zakresie ewentualnych zmian
dokumentacji i wprowadzenia robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.

18) Skompletowania wszystkich wynikow badan, pomiarow, operatéw geodezyjnych,
Swiadectw jakosci, deklaracji wiasciwosci uzytkowych, krajowych deklaracji
zgodnosci z Polska Normg lub Aprobata Techniczng, D.T.R, kart gwarancyjnych,
schematow, instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji oraz urzadzen, w tym bhp i p.
poz. oraz kart przekazania odpaddéw niebezpiecznych przed zgloszeniem robot do
odbioru — 1 egz.

19) Wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstepujacych w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego dokonanych podczas
wykonywania robot —1 egz.

20) Wykonania na wlasny koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 1 egz.

21) Wykonania na wlasny koszt dodatkowych rysunkow powykonawczych z
zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego — 3 egz.

22)Realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajacym.

23) Wykonania dodatkowych badan, prob, pomiardw lub ekspertyz na wilasny koszt w
porozumieniu z Zamawiajacym w przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do
jakos$ci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikow
negatywnych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan
kontrolnych dla potwierdzenia badan jakosci robét, przedtozonych przez Wykonawce.

24) Terminowego usuwania wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt
budowlanych, przy odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi za wady i gwarancji
okreslonego w stosownych protokotach.

25) Prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, P.
Poz. i ochrony $rodowiska.

26) Doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz wiasciwego
zagospodarowania terendw przyleglych przed zgtoszeniem robo6t do odbioru.

27) Ubezpieczenia na wlasny koszt budowy i robdt z tytulu ryzyk budowlanych i szkdd,
ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej od chwili
przejecia terenu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu do
eksploatacji z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto.

28) Powiadomienia wtlascicieli nieruchomosci w obszarze oddziatywania obiektu o
planowanym rozpoczeciu robot budowlanych z wyprzedzeniem, co najmniej 7
dniowym.
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29) Powiadomienia na pisSmie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wlascicieli

nieruchomosci o zamierzonym wejsciu na dany teren oraz po wykonaniu robot
uzyskania od wilascicieli pisemnych os$wiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu
pierwotnego.

30) Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
31) Sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy Programu zapewnienia jakosci.
32) Sporzadzenia Programow naprawczych w przypadku wystgpienia nienalezytego
wykonywania umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajagcemu.
33) Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad
okreslonych podczas przegladu przez caty okres rekojmi za wady 1 gwarancji.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
wystapieniu zdarzen lub okolicznos$ci, ktére moga utrudni¢ terminowa realizacje czesci lub
catosci przedmiotu umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty wystapienia
zdarzenia lub okoliczno$ci.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegdtowo zapoznat si¢ z projektem budowlanym wraz
z wykonawcezym 1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot dotyczacymi
przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.

5. W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwigzan zamiennych,
Wykonawca zobowigzany jest, na wlasny koszt, do opracowania szczegdtowych projektow
wykonawczych i technologicznych, uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii i
decyzji, w tym autora projektu podstawowego oraz zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne, doswiadczenie, wiedze
oraz bedzie dysponowal personelem posiadajacym wymagane kwalifikacje i uprawnienia
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezyta starannoscig.

(8]

§4
1. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczatltowe nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy w wysokosci: ............ zk netto + VAT (slownie: .....c.occoveiiniiiiienn, 7zt +
VAT) tj. facznie ............. zt brutto (slownie: ................. zt brutto).

2. Strony stwierdzaja, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostalo poprawnie
okreslone z pelng odpowiedzialnoscia Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono
wystarczajace przez caly czas trwania umowy wraz z okresem rekojmi za wady i gwarancji
jakosci bez mozliwosci jego zmiany w trakcie trwania umowy (wykonawca nie moze
zadaé podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zgodnie z art. 632 K. ¢.) oraz pokrywa
wszystkie zobowigzania Wykonawcy w/g umowy i wszystko, co konieczne dla wlasciwe;j
realizacji i oddania Zamawiajagcemu przedmiotu zamdwienia oraz niezwtocznego usunigcia
wszystkich wad i1 dokonania potrzebnych napraw w okresie rekojmi za wady i gwarancji
jakosci.

3. Wykonanie ewentualnych robdt dodatkowych w stosunku do projektu budowlanego wraz
z wykonawczym moze nastgpi¢ wylacznie w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy. Wymagaja one
uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajacego oraz podpisaniu aneksu. W
przypadku wykonania przez Wykonawce robot dodatkowych bez uprzedniego
zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego, Zamawiajacy nie ma obowigzku zaplaty
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wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Roboty nie ujete w przedmiarze robdt, a
wystepujace w projekcie budowlanym wraz z wykonawczym lub z niego wynikajace, nie
sg robotami dodatkowymi.

Roboty dodatkowe zatwierdzone przez Zamawiajacego w stosunku do projektu
budowlanego wraz z wykonawczym zostang rozliczone w formie wynagrodzenia
ryczattowego, kosztorysem dodatkowym, w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku
braku pozycji odpowiednie katalogi np. KNR zaakceptowane przez Zamawiajacego i n/w
wskazniki cenotworcze:

a/ robocizna - .... Z¥godz

b/ materiaty - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji
w/g innych ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajacego

c/ sprzet - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji
w/g innych ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajacego

d/ koszty posrednie /R+S/ - . %

e/ koszty zakupu /M/ - . %

f/ zysk /R+S+Kp/ - .. %

g/ plus podatek VAT w/g obowigzujacych przepiséw

Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlanego wraz z
wykonawczym wymagaja uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce
i Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajacego oraz
podpisaniu aneksu. Zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczaltowego,
kosztorysem zamiennym sporzadzonym w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku
braku pozycji odpowiednie katalogi np. KNR zaakceptowane przez Zamawiajacego i
zastosowaniu wskaznikow cenotworczych, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 z korekta
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.1 w
przypadku wykonania rob6t zamiennych o nizszej wartosci od przyjetej w kosztorysie
ofertowym lub ich zaniechaniu.

Zamowienia polegajace na powtdrzeniu podobnych ustug lub robdét budowlanych,
stanowigce nie wiecej niz 10 % wartosci zamowienia podstawowego, zostang rozliczone w
formie wynagrodzenia ryczaltowego, na zasadach okreslonych jak w § 4 ust. 4. Wymagaja
one uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajacego oraz podpisaniu umowy po
przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Roboty niezbedne, w stosunku do projektu budowlanego wraz z wykonawczym, do
usuniecia wad dokumentacji projektowej sa przedmiotem umowy, a wiec sa przedmiotem
zamoOwienia podstawowego i1 zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczatltowego na
zasadach okreslonych jak w § 4 ust. 5.

§5

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane ..................
Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nastepujacych robdt budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
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4.

Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia faktury VAT,

b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ dtuzszy niz termin
okreslony w harmonogramie rob6t w umowie zawartej przez Zamawiajgcego i
Wykonawce,

c) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krdtszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

d) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy
zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane lub

- przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy
lub ustugi,

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy bez odsetek naleznych podwykonawcy.

5.

10.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawey od
zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno
by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast
przystapienie do realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce powinno byé
poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed
jej zawarciem.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia
w przypadku przedlozenia projektu umowy niespelniajacej okreslonych w nin. umowie
wymagan.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$é z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia
tej umowy, jednakze nie pdzniej niz 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robodt
budowlanych przez podwykonawce.
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11. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglosi pisemny sprzeciw w przypadku
przedtozenia umowy niespetniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.

12. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
zaakceptowal te umowe.

13. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu w
terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w celu
weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30
dni, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamédwienia publicznego tj. ........... zt brutto.

14. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

15. Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

16. Zasady dotyczace podwykonawcéw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymagane jest dolaczenie zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy swiadczacy ustugi beda w okresie realizacji
umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

2. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie
przedtozy¢ oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynnosci lub przedtozy¢ do wgladu kopie umoéw o prace zawartych przez
Wykonawce lub podwykonawce z pracownikami $wiadczacymi ustugi. Kopie uméw
powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia lub kopii umow zawartych przez
Wykonawce lub podwykonawce z pracownikami $wiadczacymi ushlugi w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowiazku zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace.

4. Zaniedopelnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace W rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia pracownikow $wiadczacych
ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby
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2.

3.

miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu — za kazda osobe ponizej liczby wymaganych pracownikow s$wiadczacych
ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez Zamawiajacego w SIWZ.

§7

Strony ustalaja, ze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na
podstawie faktur VAT (przejsciowych) do wysokosci 90 % wynagrodzenia umownego po
protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego danej czesci robot objetych umowa.
Rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane powykonawczo, miesiecznie, na
koniec miesigca.

Podstawa wystawienia faktury VAT (przejsciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika
budowy i potwierdzony przez Inspektora nadzoru protokét odbioru czesci robot.

Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (konicowej) nastapi po odbiorze koncowym
robot objetych umowa potwierdzonych protokotem koncowym odbioru robét.

Niedostarczenie dokumentéow, o ktérych mowa w § 3 wust. 2 p-kt 18, 19, 20, 21
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przed rozpoczeciem czynnosci
odbiorowych skutkuje odstgpieniem Zamawiajacego od odbioru robdt z winy Wykonawcy.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sag wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§8

. Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywaé sie bedzie przelewem z konta

Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.

Faktury VAT (przejsciowe) prawidlowo wystawione wraz z dokumentami
rozliczeniowymi beda ptatne w ciggu 30 dni od daty ich dorgczenia Zamawiajacemu.

Za prawidlowo wystawiong faktur¢ VAT, rozumie si¢ fakture zawierajaca nastepujace
dane Nabywcy i Platnika:

Nabyweca: Miasto Szczecinek, P1. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek, NIP 673-00-10-209,
Platnik: Urzad Miasta Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek.

4.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych. Ma ono posta¢ oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o wuiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce badz
potwierdzenia dokonania przelewu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

W  przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodow zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wstrzymuje si¢ wyplate
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.
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6. Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce,
przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
protokotu odbioru przez Wykonawce robot budowlanych, dostaw lub ustug.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia @z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych,
wynikajacej z umowy Zamawiajacego z Wykonawca. W przypadku réznic w wartosciach
za wykonane roboty pomiedzy umowa Zamawiajacego z Wykonawca, a umowa
Wykonawey z podwykonawca lub dalszym podwykonawca Zamawiajacy uzna i wyptaci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT wylacznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych umowa zawartg
przez Zamawiajacego z Wykonawca.

12. W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawionej faktury VAT o$wiadczenia
podwykonawcéw i1 dalszych podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota
wynikajaca z faktury VAT zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

13. Do faktury VAT (koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dolaczy
oswiadczenia podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych
robot do wysokosci objetej platnoscig koncowa.

14. Faktura VAT (koncowa) prawidlowo wystawiona, spelniajaca wszystkie warunki
wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokolu Koncowego
Odbioru Robot i bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej dorgczenia Zamawiajacemu.

15. Numer identyfikacyjny VAT:

1/ Zamawiajacego - 673-00-10-209
2/ Wykonawcy USSR
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4.

§9

Nadzor inwestorski nad wykonaniem robdt z ramienia Zamawiajacego bedzie pelnit:
Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokotow odbioru oraz
dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od daty ich otrzymania.

7 ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie petnit:

Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy termindéw
wykonania robdt zanikowych oraz ulegajacych zakryciu z  wyprzedzeniem
umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

§ 10

Wykonawca wnidst w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w ustalone] przez Zamawiajacego wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia
brutto tj. ............ 00zt stownie: ..o

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ..........c..c........
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcey o zaptate kar umownych.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona by¢ bezwarunkowa, nieodwolalna i
platna na pierwsze zadanie.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w
wysokosci 70 % wartosci zabezpieczenia, natomiast 30 % nie pdzniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowigzywato od dnia podpisania
umowy do 30 dnia po terminie wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane. Po sporzadzeniu koncowego protokotu odbioru robo6t zwigzanych z
realizacja zamdwienia, a przed uptywem terminu zaptaty prawidlowo wystawionej na
podstawie tego protokotu faktury VAT (koncowej), Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady na wartos¢ 30 %
zabezpieczenia gltoéwnego, o ktorym mowa w ust. 1, ktére bedzie obowiazywalo od
uplywu terminu obowigzywania zabezpieczenia glownego az do terminu wygasnigcia
okresu rekojmi za wady i zostanie zwrécone Wykonawcy nie pézniej niz w 15 dniu po
uplywie tego okresu. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30 %
zabezpieczenia w okreslonym powyzej terminie, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego
do potracenia kwoty nowego zabezpieczenia z faktury VAT (koncowej). Bedzie ono
przechowywane az do terminu wygasniecia okresu rekojmi za wady 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajace do zaptaty za
wykonane roboty.
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§11
1. Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady

przedmiotu umowy okreslonego w § 1 na okres .. miesiecy. Okres rekojmi za wady ulega
odpowiednio przedluzeniu o czas trwania napraw.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w §
1 gwarancji jakosci j.n:
a/ roboty budowlane - .. miesiecy
b/ roboty sanitarne - .. miesiecy
¢/ roboty elektryczne - .. miesiecy
d/ zamontowane materiaty i urzagdzenia - w/g gwarancji producenta, jednak nie
mniej niz .. miesiecy od daty zakonczenia odbioru koncowego.
3. Odbiory czesciowe nie wyltaczaja odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci.
4. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia wad, lub gdy naprawa nie

nastepuje we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytulu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.

6. Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci liczy si¢ od dnia przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokolem koncowym odbioru robot.

7. Uprawnionym do egzekwowania wszelkich warunkow rekojmi za wady i gwarancji
jakosci oprocz Zamawiajacego bedzie rowniez jego jednostka organizacyjna Zaktad
Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spoltka z o. o.

§ 12

1. Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
do zaptaty kary umownej Zamawiajagcemu w wysokosci jn:

1/ za opoznieniec Wykonawcy w odbiorze od Zamawiajgcego terenu budowy w

wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy

dzien op6znienia,

2/ za opdznienie Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajacemu przedmiotu umowy
w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy
dzien op6znienia liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,

3/ za opoznienie Wykonawcy w rozpoczeciu usuwania wad lub opdznienie w
usunieciu wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt budowlanych, przy odbiorze
koncowym lub w okresie rekojmi za wady i gwarancji w wysokosci 0,30 % lacznego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdZnienia liczony od dnia
Wwyznaczonego na rozpoczecie usuwania lub usuniecie wad,

4/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1.

5/ za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,
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6/ za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wymaganej przez Zamawiajacego w wysokosci
2.000,00 zt za kazde z nich kazdorazowo.

2. Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci jn:

1/ za opdznienie Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,30
% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia,
2/ za opoOznienie Zamawiajacego w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,30

% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia

liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym odbior powinien by¢ zakonczony,

3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 % lacznego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1.

3. W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych powyzej kar umownych,
strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przyshugujacego
wynagrodzenia.

§13

Przedmiotem odbioru konicowego bedzie catos¢ robdt objetych umowa.

Zamawiajacy zwola 1 przystagpi do odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go na pi$mie o gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru zakonczenia wszystkich robot w dzienniku budowy, dostarczeniu przez
Wykonawce wypelnionego, kompletnego dziennika budowy oraz zlozeniu wszystkich
wymaganych do odbioru dokumentéw, o ktéorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 18, 19, 20, 21
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbior koncowy powinien by¢
dokonany w ciggu 7 dni od daty zwolania i przystapienia do odbioru koncowego.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

N —

1/ jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odméwié odbioru do
czasu usuniecia wad,
2/ jezeli wady nie nadaja sie¢ do usunigcia, a umozliwiaja one uzytkowanie

przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢

wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

4. 7 czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot koncowy odbioru robdt
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie ustalonym w protokole koncowym odbioru robot, Zamawiajacy jest uprawniony
do usunigcia wad na koszt Wykonawcy.

Projekt nr RPZP.02.07.00-32-A001/16
,Kompleksowa gteboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych w miescie Szczecinek” 13



Fundusze ;," Unia Europejska [ ,+*+,
Europejskie . A% Pomorze EuropejskiFundusz | % *
Program Regionalny % Zachodnie Rozwoju Regionalnego bl

5. O wykryciu wad w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy lub inny
podmiot dziatajacy w jego imieniu zawiadomi Wykonawce na pismie z podaniem terminu
ich usuniecia, ktory nie powinien by¢ krétszy niz 7 dni, a w przypadku nieusuniecia wad
przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obcigzajac pelnymi kosztami ich usunigcia
Wykonawce. Rozpoczecie przez Wykonawce usuwania wad powinno nastgpié
niezwlocznie w przypadku pilnej potrzeby ich usunigcia okreslonej w wezwaniu przez
Zamawiajacego.

6. Odbidr po okresie rekojmi za wady i gwarancji oraz ostateczne rozliczenie zabezpieczenia
nastapi w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane
przez jego podwykonawcow.

8. Materialy 1 urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiadaé¢ pod wzgledem
jako$ci wymogom przewidzianym dla wyrobéw mogacych byé wprowadzonych do obrotu
lub udostepnianych na rynku krajowym oraz wymogoéw okreslonych w projekcie
budowlanym wraz z wykonawczym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.

9. Zamawiajagcemu przystuguje prawo kontroli jakosci robdt i materiatow uzytych przez
Wykonawce do realizacji zamdwienia.

10. Na kazde Zzadanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezaco zobowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materialéw nastepujace dokumenty: dla wyrobow posiadajacych
oznakowanie CE-deklaracje wiasciwosci uzytkowych, dla wyrobow posiadajacych
oznakowanie B- krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczna.

§14

1. Jezeli Zamawiajacy mimo osiaggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie
przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru
przez powolang przez siebie komisje zawiadamiajagc o tym Zamawiajacego listem
poleconym.

2. Protokdt, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT i
zadania zaptaty wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10 % liczac od tacznego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 o ile pomimo zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru robot Zamawiajacy odstapi od rozpoczecia czynnosci odbiorowych z winy
Wykonawcy.

§ 15

1. W przypadku nieprzystapienia Wykonawcy do przyjecia terenu budowy w terminie 7 dni
liczac od dnia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 nin. umowy lub nierozpoczecia robot w
terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowna, o ktdrej
mowa w § 12 ust. 1 p-kt 4.

2. W przypadku przerwy w robotach trwajacej powyzej 14 dni, Zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢é kare
umowna, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 p-kt 4.
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Jezeli opoOznienie w realizacji umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest wigksze niz 30 dni, Zamawiajacy kazdorazowo jednak nie czesciej niz co
trzy miesigce, moze naliczy¢ karg umowng w wysokosci 10 % wartosci robot, ktore nie
zostaly zrealizowane zgodnie z harmonogramem, lub odstagpi¢ od umowy w terminie
natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ karg umowna, o ktorej] mowa w §
12 ust. 1 p-kt 4.

Jezeli nie zostang zrealizowane i prawidlowo zafakturowane na 7 dni przed zakonczeniem
roku, roboty zgodnie ze zdolnosciami finansowymi Zamawiajacego na wartos¢ okreslong
w danym roku kalendarzowym, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci
10 % wartosci robdt, ktére nie zostaly zrealizowane 1 zafakturowane zgodnie ze
zdolno$ciami finansowymi Zamawiajacego w danym roku.

Jezeli Wykonawca nie przedstawia Programu naprawczego Ilub nie realizuje
zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do jego przedstawienia lub realizacji jego postanowien Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare
umowna, o ktoérej mowa w § 12 ust. 1 p-kt 4.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca natychmiast
wstrzyma wykonywanie robot oraz w terminie 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w
zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajagcym oraz sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot przerwanych w/g stanu na dzien odstgpienia
przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca niezwlocznie
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
wniesione materialy i urzadzenia, nie stanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca w terminie 14 dni
zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robot przerwanych, robot zabezpieczajacych
oraz terenu budowy przekazujac wczesniej wszystkie znajdujace si¢ w jego posiadaniu
dokumenty.

Jezeli Wykonawca mimo odstgpienia od umowy nie przystapi do niezwlocznego
zabezpieczenia przerwanych roboét i nie sporzadzi szczegoélowego protokotu inwentaryzacji
robot przerwanych w/g stanu na dzien odstapienia, Zamawiajacy wykona te czynnosci na
koszt Wykonawcy.

10. Wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z winy

1.

ktoérej nastapito odstgpienie od umowy.
§16

Strony nie beda odpowiedzialne za niewypelnienie lub nieprawidlowe wypelnienie
swych odpowiednich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy w przypadkach, gdy
takie niewypetnienie lub nieprawidlowe wypetnienie spowodowane zostalo zaistnieniem
sity wyzszej.

Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrolg, dziataniami
lub powstrzymaniem si¢ od dziatan przez strong, ktdrego nie sposob bylo przewidzie¢ ani
uniknaé, ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci stanowigce
site wyzsza dla celow niniejszej] umowy uznaje si¢ przede wszystkim wojne, kleski
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zywiotowe i inne dzialania sit przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne dziatania
rzagdowe 1 administracyjne oraz dziatlania podmiotéw majacych wplyw na wykonanie
niniejszej umowy, a ktérych dziatalno$¢ jest niezalezna od stron umowy.

3. Kazda ze stron, w miar¢ mozliwosci, zobowigzuje si¢ poinformowaé strone druga o
przypadkach i charakterze sity wyzszej, ktére moglyby mie¢ wptyw na wypetnienie ich
wzajemnych zobowigzan i obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdyby okoliczno$¢ sity wyzszej bedzie trwata dluzej niz 14 dni, kazda
ze stron bedzie uprawniona do odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
ktérych wystapienia, pomimo swego doswiadczenia, nie mogl przewidzie¢ na etapie
ofertowania, ma obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego lub
dziatajagcego w jego imieniu Inspektora nadzoru oraz opracowaé 1 przedstawié
Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu
takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie przedmiotu umowy.

§17

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
poprzez przedluzenie terminu zakonczenia robdt co najmniej o okres odpowiadajacy
wstrzymaniu lub opdznieniu robdt w przypadku:

1/ wystapienia koniecznosci udzielenia Wykonawcy zamowien dodatkowych,
nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, ktédre wstrzymuja lub opodZniaja realizacje
przedmiotu umowy.

2/ wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych /w tym istotne wady
dokumentacji/, zamiennych lub zaniechanych, ktore wstrzymuja lub opodzniaja realizacje
przedmiotu umowy.

3/ wystapienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia
dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje
realizacje okreslonego rodzaju robot majacych wptyw na termin wykonania robét.

4/ wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot, w szczegoélnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé.

2. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia
Wykonawcey lub poprzez przedtuzenie terminu zakonczenia robot w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajagcego spowodowanych w

szczegbdlnosei: pojawieniem si¢ na rynku materialdéw lub urzadzen nowszej generacji lub

nowszej technologii wykonania robot umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot.
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2/ koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji.

3/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej

warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, ktore moga skutkowaé w

$wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu

umowy.

4/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j

warunkow terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

5/ koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materialowych.

6/ wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub zaniechanych.

7/ zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za

prace lub zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne jezeli zmiany te beda
mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce w przypadku umowy
zawartej na okres dtuzszy niz 12 miesiecy.

3. Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na piSmie za obop6lng zgoda
stron w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajacych z
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z pdzn. zm.).

§18
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.).

§19

1. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone
na pierwszej stronie niniejszej umowy.

2. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na
pismie o tym fakcie drugg strone.

3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktérej mowa w
ust. 2 obciazajg strong, ktora nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.

4. Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierska na adres podany na

wstepie niniejszej umowy jest uwazana za doreczona.
§20

1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie si¢ nieskuteczne, to nie
narusza to waznos$ci pozostalych postanowien. Strony umowy w takim przypadku
zobowigzane sg do dokonania uregulowania zastepczego, ktdre jest mozliwie najblizsze
celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.
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2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,,pisemna”

lub ,,na pismie” lub ,,z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje
pisane i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.

§21

Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig
zwigzane, strony zobowigzuja si¢ rozwigzywac polubownie, dziatajac w dobrej wierze i w
poszanowaniu shusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania
polubownego w terminie 15 dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe,
strony poddadza spér pod rozstrzygniecie wlasciwemu miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.

§22
Integralng czgscia umowy jest specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia o udzielenie
zamOwienia publicznego wraz z wyjasnieniami w trybie przetargu nieograniczonego na

wykonanie kompleksowej glebokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynkow
mieszkalnych w Szczecinku oraz Oferta Wykonawcy.

§23

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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