UMOWA
1.7013.5.1.2018

W dniu ..-..-2018 w Szczecinku pomiedzy Miastem Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400
Szczecinek - Urzedem Miasta Szczecinek zwanym w dalszej tre$ci umowy ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Szczecinek w imieniu ktorego dziala:

1. Daniel Rak - Zastepca Burmistrza Miasta, przy Kontrasygnacie Grzegorza
Kolomyckiego — Skarbnika Miasta
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reprezentowanym przez:
Lo
TR USSP PR

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie protokolu postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego z dnia ..-..-2018 Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zgodnie z projektem budowlanym wraz z wykonawczym, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, pozwoleniem na budowe, przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
nastepujacy zakres robot:
Wykonanie 1 oddanie przewidzianej w umowie przebudowy obiektu budynku
produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne w Szczecinku oraz usunigcie jego wad,
stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt budowlanych oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne 1 gwarancji jakosci, ktory bedzie mogt samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarcza
lub techniczng w zakresie okreslonym w:

1.1. PB — wszystkie branze

1.2. PB - przytacza wody, kan. sanit., kan. deszcz.

1.3. PB - przyltacze cieptownicze

1.4. PB - wezel cieplny

1.5. PW — architektura + konstrukcja

1.6. PW — branza sanitarna — przylacza wody, kan. sanit., kan. deszcz.

1.7. PW — branza sanitarna — instalacje wewn., wody, kan. sanit., c.o.

1.8. PW - branza sanitarna — przylacze cieptownicze

1.9. PW - branza sanitarna — wezel cieplny

1.10. PW — branza elektryczna

1.11. Stwiorb — architektura + konstrukcje - tom I

1.12. Stwiorb — architektura + konstrukcje - tom II

1.13. Stwiorb — architektura + konstrukcje - tom III

1.14. Stwiorb — branza sanitarna

1.15. Stwiorb — branza elektryczna

1.16. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

1.17. Karty techniczne — wszystkie branze

1.18. Przedmiar robot — wszystkie branze
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1.19. Zawiadomienie w imieniu zamawiajacego Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Szczecinku o zakonczeniu budowy i niewniesienie przez ww. organ
sprzeciwu do ww. zawiadomienia.

2. Projekt ,,Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne przy ul.
Pilskiej 30 w Szczecinku” jest dofinansowany z Funduszu Doptat na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r o finansowym wsparciu lokali socjalnych,
mieszkan chronionych, noclegowni i doméw dla bezdomnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 833 z
poZn. zm.).

3. Szczegotowy zakres robot, o ktorym mowa w ust. 1 okresla projekt budowlany wraz z
wykonawczym i specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlanych
stanowigce zatacznik do umowy.

4. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajagcemu bedzie
catkowicie zgodny z umowa i bedzie odpowiada¢ potrzebom, dla ktérych jest
przewidziany.

5. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wszystkie czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
z wylaczeniem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikow robot,
polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z p6zn. zm.).

6. Przedstawiony do specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia przedmiar robot jest
tylko materialem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i
przewidywanych wszystkich kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
zamowienia. Roboty nie uj¢te w przedmiarze robodt, a wystepujace w projekcie
budowlanym wraz z wykonawezym lub z nich wynikajace nie sa robotami
dodatkowymi. W przypadku rozbieznosci pomi¢dzy przedmiarem robot i projektem
budowlanym wraz z wykonawczym decydujacy dla ustalenia zakresu robot jest
projekt budowlany wraz z wykonawczym. Wykonawca nie moze zadaé¢ zaplaty
dodatkowego wynagrodzenia, jezeli na etapie realizacji inwestycji okaze si¢, iZ nie
uwzglednil on elementow opisanych w projekcie budowlanym wraz z wykonawczym.

§2

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:
1/ rozpoczecie robot - od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy - ..-..-2018
2/ zakonczenie robdt - przekazanie Zamawiajgcemu obiektu, o ktorym mowa w § 1 ust. 1
po zawiadomieniu w imieniu Zamawiajacego Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Szczecinku o zakonczeniu budowy i niewniesienie przez ww organ
sprzeciwu do ww. zawiadomienia - ..-..-2019.
Terminy szczegdtowe realizacji robot okresla harmonogram rzeczowo-finansowy robdt
stanowigcy zalacznik do umowy (zdolnosci finansowe Zamawiajacego w 2018 roku
wynoszg 300.000 zt).

2. Terminem zakonczenia robdt, o ktdrym mowa w ust. 1 jest dzien sporzadzenia Protokotu
Koncowego Odbioru Robdt, w siedzibie Zamawiajacego.

§3

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1) Przekazania Wykonawcy w dniu ..-..-2018 dokumentacji projektowej dotyczacej
przedmiotu umowy.
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2) Przekazania Wykonawcy w dniu ..-..-2018 terenu budowy.

3) Sprawdzenia i odbioru w terminie 3 dni liczac od daty zgloszenia ilosci i jako$ci robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4) Przejecia od Wykonawcy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, wykonanych
przez niego robot czegsciowych w terminie 7 dni liczac od daty zgloszenia ich
wykonania.

5) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

6) Odbioru przedmiotu umowy.

7) Zaptaty umowionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) Wykonania przedmiotu umowy.

2) Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wlasny koszt
terenu budowy oraz podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi
przez osoby nieuprawnione.

3) Utrzymania nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy oraz terenach przyleglych,
a w przypadku robdt liniowych systematycznego zagospodarowywania tych terendw.

4) Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw polozonych w poblizu terenu
budowy. Podjecia srodkow zapobiegawczych wymaganych przez okolicznosci, aby nie
narusza¢ praw wlascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zakltocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét.

5) Zapewnienia, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robdt branzowych fizycznie
przebywali 1 wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

6) Zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej i geotechniczne;.

7) Wytyczenia geodezyjnego obiektéw w terenie oraz ochrone punktéw pomiarowych i
wysokosciowych na wlasny koszt.

8) Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych /w szczegolnosci kierownik budowy/.

9) Dokonania na wlasny koszt rozruchu technologicznego urzadzen.

10) Poniesienia kosztéw wszelkich prob tacznie z mediami do ich wykonania oraz na
potrzeby budowy /w tym dostarczenie ciepta do celéw technologicznych/.

11) Zglaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu i
zanikajacych.

12) Poniesienia kosztow gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadéw
niebezpiecznych.

13) Sporzadzenia na kazdy wyrob budowlany przed dostarczeniem na teren budowy
wniosku materiatowego i uzyskanie na niego zatwierdzenia od Inspektora nadzoru.

14) Zastosowania do wykonania przedmiotu umowy dostarczonych przez siebie fabrycznie
nowych materiatow i urzadzen, odpowiadajacych pod wzgledem jakosci wymogom
przewidzianym dla wyrobow mogacych by¢é wprowadzonych do obrotu lub
udostepnianych na rynku krajowym oraz przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
i uzyskania zgody od Inspektora nadzoru na ich wbudowanie poprzez przedstawienie
do zatwierdzenia: dla wyrobow posiadajacych oznakowanie CE-deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, dla wyrobow posiadajacych oznakowanie B- krajowa
deklaracje zgodnosci z Polska Normag Ilub Aprobatg Techniczng przed ich
wbudowaniem.

15) Zagospodarowania na budowie odzyskanych materialdéw i urzadzen z rozbidrki,
oczyszczenia ich, przedstawienia ich spisu oraz wywiezienie w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia.

16) Stosowania si¢ do zalecen Zamawiajagcego w zakresie ewentualnych zmian
dokumentacji i wprowadzenia robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.

Wykonanie przebudowy budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne w Szczecinku



17) Skompletowania wszystkich wynikow badan, pomiaréw, operatdéw geodezyjnych,
$wiadectw jakosci, deklaracji wlasciwosci uzytkowych, krajowych deklaracji
zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg Techniczng, D.T.R, kart gwarancyjnych,
schematow, instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji oraz urzadzen, w tym bhp i p.
poz. oraz kart przekazania odpaddéw niebezpiecznych przed zgloszeniem robdt do
odbioru — 1 egz.

18) Wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstepujacych w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego dokonanych podczas
wykonywania robot —1 egz.

19) Wykonania na wlasny koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 1 egz.

20) Wykonania na wilasny koszt dodatkowych rysunkow powykonawczych z
zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego — 3 egz.

21) Wystepowania w imieniu Zamawiajacego do organow administracyjnych o
zakonczeniu budowy 1 uzyskania w imieniu Zamawiajacego o$wiadczenia o
niewniesieniu sprzeciwu do ww. zawiadomienia oraz poniesienia kosztow
wydawanych opinii i decyz;ji.

22) Realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajacym.

23) Wykonania dodatkowych badan, prob, pomiaréw lub ekspertyz na wlasny koszt w
porozumieniu z Zamawiajacym w przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do
jakos$ci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikow
negatywnych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan
kontrolnych dla potwierdzenia badan jakosci robot, przedlozonych przez Wykonawce.

24) Terminowego usuwania wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt
budowlanych, przy odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi za wady i gwarancji
okreslonego w stosownych protokotach.

25) Prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, P.
Poz. i ochrony $rodowiska.

26) Doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz wiasciwego
zagospodarowania terenow przyleglych przed zgloszeniem robdt do odbioru.

27) Ubezpieczenia na whasny koszt budowy i robot z tytutu ryzyk budowlanych i szkdd,
ktore mogag zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej od chwili
przejecia terenu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu do
eksploatacji z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto.

28) Powiadomienia wtlascicieli nieruchomosci w obszarze oddziatywania obiektu o
planowanym rozpoczeciu robot budowlanych z wyprzedzeniem, co najmniej 7
dniowym.

29) Powiadomienia na piSmie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wlascicieli
nieruchomosci o zamierzonym wejsciu na dany teren oraz po wykonaniu robot
uzyskania od wilascicieli pisemnych os$wiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu
pierwotnego.

30) Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

31) Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Programu zapewnienia jakosci.

32) Sporzadzenia Programdéw naprawczych w przypadku wystapienia nienalezytego
wykonywania umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu.

33) Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad
okreslonych podczas przegladu przez caty okres rekojmi za wady 1 gwarancji.
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Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
wystgpieniu zdarzen lub okolicznosci, ktore mogg utrudni¢ terminowg realizacje czesci lub
catosci przedmiotu umowy w terminie nie dhluzszym niz 14 dni od daty wystapienia
zdarzenia lub okolicznosci.

Wykonawca oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznal sie z projektem budowlanym wraz z
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych
dotyczacymi przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.

W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwigzan zamiennych, Wykonawca
zobowigzany jest, na wlasny koszt, do opracowania szczegdélowych projektow
wykonawczych i technologicznych, uzyskania wszystkich niezbg¢dnych uzgodnien, opinii i
decyzji, w tym autora projektu podstawowego oraz zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne, doswiadczenie, wiedzg oraz
bedzie dysponowal personelem posiadajacym wymagane kwalifikacje i uprawnienia w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

§4
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy w wysokosci: ............ zk netto + VAT (slownie: .......ccoeeviiiiiiiennnn, zt + VAT)
tj. tacznie ............. zt brutto (stlownie: ................. zk brutto).

Strony stwierdzaja, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo poprawnie
okreslone z pelna odpowiedzialnoscia Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono
wystarczajace przez caly czas trwania umowy wraz z okresem rekojmi za wady i gwarancji
jakos$ci bez mozliwosci jego zmiany w trakcie trwania umowy (wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia ryczaltowego zgodnie z art. 632 K. c.) oraz pokrywa
wszystkie zobowigzania Wykonawcy w/g umowy i wszystko, co konieczne dla wlasciwej
realizacji i oddania Zamawiajagcemu przedmiotu zamdwienia oraz niezwlocznego usunigcia
wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw w okresie r¢kojmi za wady i gwarancji
jakosci.

. Wykonanie ewentualnych rob6t dodatkowych w stosunku do projektu budowlanego wraz z

wykonawczym moze nastapi¢ wylacznie w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktdrych nie
mozna bylo przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy. Wymagaja one uprzedniego
spisania protokolu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zatwierdzenia go przez Zamawiajacego oraz podpisaniu aneksu. W przypadku wykonania
przez Wykonawce robot dodatkowych bez uprzedniego zatwierdzenia ich przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy nie ma obowigzku zaplaty wynagrodzenia za wykonane
roboty dodatkowe. Roboty nie ujete w przedmiarze robot, a wystepujace w projekcie
budowlanym wraz z wykonawczym lub z niego wynikajace, nie sg robotami dodatkowymi.

. Roboty dodatkowe zatwierdzone przez Zamawiajacego w stosunku do projektu

budowlanego wraz z wykonawczym zostang rozliczone w formie wynagrodzenia
ryczattowego, kosztorysem dodatkowym, w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku
braku pozycji odpowiednie katalogi np. KNR zaakceptowane przez Zamawiajacego i n/w
wskazniki cenotworcze:

a/ robocizna - ... zlgodz

b/ materiaty - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku
pozycji w/g innych ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajacego

¢/ sprzet - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku

pozycji w/g innych ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajacego
d/ koszty posrednie /R+S/ - .. %
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e/ koszty zakupu /M/ - L%
f/ zysk /R+S+Kp/ - L%
g/ plus podatek VAT w/g obowigzujacych przepisow

5. Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlanego wraz z wykonawczym

wymagaja uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajacego oraz podpisaniu aneksu.
Zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczattowego, kosztorysem zamiennym
sporzadzonym w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji odpowiednie
katalogi np. KNR zaakceptowane przez Zamawiajacego i zastosowaniu wskaznikow
cenotworczych, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 z korekta wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 4 ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.1 w
przypadku wykonania robdt zamiennych o nizszej wartosci od przyjetej w kosztorysie
ofertowym lub ich zaniechaniu.

6. Zamowienia polegajace na powtorzeniu podobnych ushlug lub robot budowlanych,
stanowigce nie wiecej niz 10 % wartosci zamdowienia podstawowego, zostang rozliczone w
formie wynagrodzenia ryczattowego, na zasadach okreslonych jak w § 4 ust. 4. Wymagaja
one uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajacego oraz podpisaniu Umowy po
przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

. Roboty niezbedne, w stosunku do projektu budowlanego wraz z wykonawczym, do
usuniecia wad dokumentacji projektowej sa przedmiotem umowy, a wiec sa przedmiotem
zamdwienia podstawowego i zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczaltowego na
zasadach okreslonych jak w § 4 ust. 5.

~

§5

1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane ..................
Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nastepujacych robot budowlanych

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatlania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

4. Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury VAT,
b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ dhluzszy niz termin
okreslony w harmonogramie rob6t w umowie zawarte] przez Zamawiajacego i
Wykonawce,
c) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
d) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy
zawarli:
- zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane lub
- przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi,
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10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno
by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast
przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pézniej niz 14 dni przed
jej zawarciem.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zglosi pisemne zastrzezenia
w przypadku przedlozenia projektu umowy niespetniajgcej okreslonych w nin. umowie
wymagan.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$é z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia
tej umowy, jednakze nie pozniej niz 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglosi pisemny sprzeciw w przypadku
przedtozenia umowy niespetniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
zaakceptowat te¢ umowe.

. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu w

terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w celu
weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaplaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamdowienia publicznego tj. ........... zk brutto.

Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zasady dotyczace podwykonawcéw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcdw, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymagane jest dotagczenie zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonanie przebudowy budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne w Szczecinku



§6

. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze pracownicy $wiadczacy ustugi beda w okresie realizacji
umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z pdzn. zm.).

. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie
przedtozy¢ oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci lub przedtozy¢ do wgladu kopie umow o prace zawartych przez Wykonawce
lub podwykonawce z pracownikami $wiadczacymi ushugi. Kopie uméw powinny zostacé
zanonimizowane W sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

. Nieprzedlozenie przez Wykonawce oswiadczenia lub kopii uméw zawartych przez
Wykonawce lub podwykonawce z pracownikami $wiadczacymi uslugi w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako niewypelnienie
obowiazku zatrudnienia pracownikéw $§wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace.
. Za niedopelnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia pracownikéw swiadczacych ustugi
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu — za kazda osobe ponizej liczby wymaganych pracownikow swiadczacych ustugi
na podstawie umowy o prace wskazanej przez Zamawiajacego w SIWZ.

§7

. Strony ustalaja, ze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie bedzie na
podstawie faktur VAT (przejsciowych) do wysokosci 90 % wynagrodzenia umownego po
protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego danej czesci robot objetych umowa.
Rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane powykonawczo, miesigecznie, na koniec
miesigca.

. Podstawa wystawienia faktury VAT (przejsciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika
budowy i potwierdzony przez Inspektora nadzoru protokédt odbioru czesei robot.

. Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (koncowej) nastapi po odbiorze koncowym
robot objetych umowa potwierdzonych protokotem koncowym odbioru robot.

. Niedostarczenie dokumentéw, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 17, 18, 19, 20, 21
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przed rozpoczgciem czynnosci
odbiorowych skutkuje odstapieniem Zamawiajacego od odbioru robot z winy Wykonawcy.
. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§8

. Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywaé sie bedzie przelewem z konta
Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.
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9.

Faktury VAT (przejsciowe) prawidlowo wystawione wraz 2z dokumentami
rozliczeniowymi beda platne w ciggu 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajgcemu.

. Za prawidlowo wystawiong fakture VAT, rozumie si¢ fakture zawierajaca nastepujace dane

Nabywcy i Platnika:

Nabyweca: Miasto Szczecinek, P1. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek, NIP 673-00-10-209,
Platnik: Urzad Miasta Szczecinek, P1. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych. Ma ono postaé oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce badz
potwierdzenia dokonania przelewu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodow zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wstrzymuje si¢ wyplate
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pltatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig
protokotu odbioru przez Wykonawce robot budowlanych, dostaw lub ustug.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

11. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z

tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajacej z umowy Zamawiajacego z Wykonawca. W przypadku réznic w wartosciach
za wykonane roboty pomiedzy umowa Zamawiajacego z Wykonawcg, a umowg
Wykonawcy z podwykonawea lub dalszym podwykonawca Zamawiajacy uzna i wyptaci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
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faktury VAT wylacznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych umowa zawartg
przez Zamawiajacego z Wykonawca.

12. W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawionej faktury VAT o$wiadczenia
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota
wynikajaca z faktury VAT zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

13.Do faktury VAT (koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotaczy
oswiadczenia podwykonawcdéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot
do wysokosci objetej ptatnoscia koncowa.

14. Faktura VAT (koncowa) prawidlowo wystawiona, speilniajagca wszystkie warunki
wynikajagce z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokolu Koncowego
Odbioru Robot i bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej dorgczenia Zamawiajacemu.

15. Numer identyfikacyjny VAT:

1/ Zamawiajacego - 673-00-10-209
2/ Wykonawcy e

§9

1. Nadzoér inwestorski nad wykonaniem rob6t z ramienia Zamawiajacego bedzie pelnit:

2. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokotéw odbioru oraz
dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od daty ich otrzymania.

3. Z ramienia Wykonawcy obowiazki kierownika budowy bedzie pelnit:

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy termindéw
wykonania robot zanikowych oraz ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym
ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

§ 10

1. Wykonawca wniost w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w ustalonej przez Zamawiajacego wysokosci 10 % lacznego wynagrodzenia brutto
14 TR 00zt stownie: ..o
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie .......................

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci roszczen Zamawiajagcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona by¢ bezwarunkowa, niecodwotalna i
ptatna na pierwsze zadanie.

4. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w
wysokosci 70 % wartosci zabezpieczenia, natomiast pozostate 30 % nie pozniej niz w 15
dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

5. Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bgdzie obowigzywalo od dnia podpisania
umowy do 30 dnia po terminie wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za
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nalezycie wykonane. Po sporzadzeniu koncowego protokotu odbioru robot zwigzanych z
realizacja zamdwienia, a przed uptywem terminu zaplaty prawidlowo wystawionej na
podstawie tego protokolu faktury VAT (koncowej), Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady na wartosé 30 %
zabezpieczenia gldéwnego, o ktorym mowa w ust. 1, ktére bedzie obowigzywato od uptywu
terminu obowigzywania zabezpieczenia gléwnego az do terminu wygasniecia okresu
rekojmi za wady i zostanie zwrocone Wykonawcy nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
tego okresu. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30 %
zabezpieczenia w okreslonym powyzej terminie, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego
do potracenia kwoty nowego zabezpieczenia z faktury VAT (koncowej). Bedzie ono
przechowywane az do terminu wygasniecia okresu rekojmi za wady i zostanie zwrocone
Wykonawcy nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajace do zaptaty za
wykonane roboty.

§11

. Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 na okres .. miesiecy. Okres rekojmi za wady ulega odpowiednio
przedtuzeniu o czas trwania napraw.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1
gwarancji jakosci j.n:

a/ roboty budowlane - .. miesiecy
b/ roboty sanitarne - .. miesiecy
¢/ roboty elektryczne - .. miesiecy

d/ zamontowane materialty i urzadzenia- w/g gwarancji producenta, jednak nie mniej niz
60 miesigcy od daty zakonczenia odbioru koncowego.

. Odbiory czesciowe nie wylaczajg odpowiedzialnosci Wykonawcey z tytulu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci.

. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we
wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi na podstawie
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

. Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.

. Bieg terminu rgkojmi za wady i gwarancji jakosci liczy si¢ od dnia przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokotem koncowym odbioru robot.

. Uprawnionym do egzekwowania wszelkich warunkéw rekojmi za wady i gwarancji jakosci
oprécz Zamawiajacego bedzie rowniez jego jednostka organizacyjna Zaktad Gospodarki
Mieszkaniowej TBS Sp. z 0.0. Szczecinek.

§ 12

. Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
do zaptaty kary umownej Zamawiajagcemu w wysokosci jn:

1/ za opdznienie Wykonawcy w odbiorze od Zamawiajacego terenu budowy w wysokosci
0,30 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
opoOznienia,
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o —

2/ za opodznienie Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajagcemu przedmiotu umowy w
wysokosci 0,30 % lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy
dzien opo6znienia liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,

3/ za opoznienie Wykonawcy w rozpoczgciu usuwania wad lub opdznienie w usunigciu
wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robot budowlanych, przy odbiorze koncowym
lub w okresie rekojmi za wady i gwarancji w wysokosci 0,30 % lacznego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
Wyznaczonego na rozpoczecie usuwania lub usunigcie wad,

4/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1.

5/ za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

6/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wymaganej przez Zamawiajacego w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde z nich kazdorazowo.

Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci jn:

1/ za opdznienie Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,30 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

2/ za opdznienie Zamawiajacego w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,30 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1za kazdy dzien opdznienia
liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbidr powinien by¢ zakonczony,

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1.

. W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych powyzej kar umownych, strony

moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przyshugujacego
wynagrodzenia.

§13

. Przedmiotem odbioru konicowego bedzie catos¢ robot objetych umowa.
. Zamawiajacy zwota 1 przystapi do odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia go na pismie o gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru zakonczenia wszystkich robot w dzienniku budowy, dostarczeniu przez
Wykonawce wypelionego, kompletnego dziennika budowy oraz zlozeniu wszystkich
wymaganych do odbioru dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 17, 18, 19, 20, 21
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbidr koncowy powinien by¢
dokonany w ciggu 7 dni od daty zwotania i przystapienia do odbioru koncowego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshuguja

nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowié odbioru do czasu
usuniecia wad,

2/ jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie,
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9.

3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od odbioru i zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

7, czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokol koncowy odbioru robot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie ustalonym w protokole koncowym odbioru robot, Zamawiajacy jest uprawniony
do usunigcia wad na koszt Wykonawcy.

. O wykryciu wad w okresie rekojmi za wady i gwarancji jako$ci Zamawiajacy lub inny

podmiot dzialajacy w jego imieniu zawiadomi Wykonawce na piSmie z podaniem terminu
ich usuniecia, ktory nie powinien by¢ krétszy niz 7 dni, a w przypadku nieusuniecia wad
przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia
Wykonawce. Rozpoczecie przez Wykonawce usuwania wad powinno nastgpic
niezwlocznie w przypadku pilnej potrzeby ich usuniecia okreslonej w wezwaniu przez
Zamawiajacego.

Odbior po okresie rekojmi za wady 1 gwarancji oraz ostateczne rozliczenie zabezpieczenia
nastapi w ciggu 14 dni od dnia uplywu okresu gwarancyjnego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane

przez jego podwykonawcow.

Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiada¢ pod wzgledem
jako$ci wymogom przewidzianym dla wyrobow mogacych by¢é wprowadzonych do obrotu
lub udostepnianych na rynku krajowym oraz wymogow okreslonych w projekcie
budowlanym wraz z wykonawczym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych.

Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli jakosci robdt i materiatow uzytych przez
Wykonawce do realizacji zamdwienia.

10.Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezaco zobowigzany jest okazaé w

stosunku do wskazanych materiatow nastepujace dokumenty: dla wyrobéw posiadajacych
oznakowanie CE-deklaracje wilasciwosci uzytkowych, dla wyroboéw posiadajacych
oznakowanie B- krajowa deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczna.

§ 14

. Jezeli Zamawiajacy mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie

przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru
przez powotang przez siebie komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajacego listem
poleconym.

Protokél, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT i
zadania zaptaty wynagrodzenia.

. Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10 % liczac od tacznego wynagrodzenia brutto, o

ktorym mowa w § 4 ust. 1 o ile pomimo zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru robdt Zamawiajacy odstgpi od rozpoczecia czynnosci odbiorowych z winy
Wykonawcy.

§ 15

. W przypadku nieprzystapienia Wykonawcy do przyjecia terenu budowy w terminie 7 dni

liczac od dnia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 nin. umowy lub nierozpoczecia robdt w
terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
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w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowna, o ktérej
mowa w § 12 ust. 1 p-kt 4.

2. W przypadku przerwy w robotach trwajacej powyzej 14 dni, Zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare
umowna, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 p-kt 4.

3. Jezeli opoznienie w realizacji umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest wieksze niz 30 dni, Zamawiajacy kazdorazowo jednak nie czesciej niz co
trzy miesigce, moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 10 % wartosci robot, ktore nie
zostaly zrealizowane zgodnie z harmonogramem, lub odstagpi¢ od umowy w terminie
natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowna, o ktérej mowa w §
12 ust. 1 p-kt 4.

4. Jezeli nie zostang zrealizowane i prawidlowo zafakturowane na 7 dni przed zakonczeniem
roku, roboty zgodnie ze zdolnosciami finansowymi Zamawiajacego na wartos¢ okreslong
w danym roku kalendarzowym, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowna w wysokosci 10
% wartosci robot, ktore nie zostaty zrealizowane i zafakturowane zgodnie ze zdolnosciami
finansowymi Zamawiajacego w danym roku.

5. Jezeli Wpykonawca nie przedstawia Programu naprawczego lub nie realizuje
zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do jego przedstawienia lub realizacji jego postanowien Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare
umowna, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 p-kt 4.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca natychmiast
wstrzyma wykonywanie robot oraz w terminie 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w
zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru i1 Zamawiajacym oraz sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot przerwanych w/g stanu na dzien odstapienia
przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca niezwlocznie usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materialy i urzadzenia, nie stanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca w terminie 14 dni
zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robdt przerwanych, robdt zabezpieczajacych
oraz terenu budowy przekazujac wczesniej wszystkie znajdujace sie w jego posiadaniu
dokumenty.

9. Jezeli Wykonawca mimo odstgpienia od umowy nie przystapi do niezwlocznego
zabezpieczenia przerwanych roboét i nie sporzadzi szczegdtowego protokotu inwentaryzacji
robot przerwanych w/g stanu na dzien odstgpienia, Zamawiajacy wykona te czynnosci na
koszt Wykonawcy.

10. Wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z winy
ktoérej nastapito odstgpienie od umowy.

§ 16

1. Strony nie beda odpowiedzialne za niewypelnienie lub nieprawidtowe wypetnienie swych
odpowiednich zobowigzan wynikajacych z niniejszej] umowy w przypadkach, gdy takie
niewypelnienie lub nieprawidtowe wypelnienie spowodowane zostalo zaistnieniem sily
WYZSZ€].

2. Sila wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrola, dziataniami lub
powstrzymaniem si¢ od dziatan przez strong, ktérego nie sposob bylo przewidzie¢ ani
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uniknaé, ktory zaistnial po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okoliczno$ci stanowigce
site wyzsza dla celow niniejszej] umowy uznaje si¢ przede wszystkim wojne, kleski
zywiotowe i inne dziatania sil przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne dzialania
rzagdowe i administracyjne oraz dzialania podmiotow majacych wplyw na wykonanie
niniejszej umowy, a ktdrych dziatalnos¢ jest niezalezna od stron umowy.

. Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje si¢ poinformowaé strone druga o
przypadkach i charakterze sily wyzszej, ktore moglyby mie¢ wpltyw na wypetnienie ich
wzajemnych zobowigzan i obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

. W przypadku, gdyby okolicznos$¢ sity wyzszej bedzie trwala dtuzej niz 14 dni, kazda ze
stron bedzie uprawniona do odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktorych
wystgpienia, pomimo swego doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania,
ma obowiazek niezwlocznie powiadomié¢ o tym Zamawiajacego lub dziatajacego w jego
imieniu Inspektora nadzoru oraz opracowaé i przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji
propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub
okolicznosci na wykonanie przedmiotu umowy.

§17

. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych, przewiduje mozliwo$¢é zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
poprzez przedhuzenie terminu zakonczenia robdt co najmniej o okres odpowiadajacy
wstrzymaniu lub op6znieniu rob6t w przypadku:

1/ wystapienia koniecznosci udzielenia Wykonawcy zamowien dodatkowych, nieobjetych
zamOwieniem podstawowym, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu
umowy.

2/ wystapienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych /w tym istotne wady
dokumentacji/, zamiennych lub zaniechanych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje
przedmiotu umowy.

3/ wystapienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia
dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje
realizacje okreslonego rodzaju robot majacych wptyw na termin wykonania robot.

4/ wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot, w szczego6lnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, przewiduje mozliwo$¢é zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
poprzez zmian¢ sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie terminu zakonczenia robdt w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w
szczegolnosci: pojawieniem sie na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji lub
nowszej technologii wykonania rob6t umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot.

2/ konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
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wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji.

3/ koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych.

4/ wystapienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych.
5/ zmiany stawki podatku od towardéw i ushug, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace lub zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te
beda mialy wpltyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce w przypadku
umowy zawartej na okres dtuzszy niz 12 miesiecy.

3. Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopolng zgoda stron
w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajacych z
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 t.).

§18

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.).

§19

1. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na
pierwszej stronie niniejszej umowy.

2. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na piSmie
o tym fakcie druga strong.

3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2
obcigzaja strone, ktora nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.

4. Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierska na adres podany na
wstepie niniejszej umowy jest uwazana za dorgczona.

§ 20

1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie si¢ nieskuteczne, to nie
narusza to wazno$ci pozostatych postanowien. Strony umowy w takim przypadku
zobowigzane sa do dokonania uregulowania zastepczego, ktére jest mozliwie najblizsze
celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.

2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,,pisemna’ lub
,»ha pismie” lub ,,z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i
drukowane komputerowo wystane listem poleconym.

§21

Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig
zwigzane, strony zobowigzuja si¢ rozwigzywaé¢ polubownie, dzialajac w dobrej wierze i w
poszanowaniu stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania
polubownego w terminie 15 dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe,
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strony poddadza spor pod rozstrzygniecie wlasciwemu miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.

§22

Integralng czgscia umowy jest specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia o udzielenie
zamOwienia publicznego wraz z wyjasnieniami w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie przebudowy budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne w Szczecinku
oraz Oferta Wykonawcy.

§23

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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