UMOWA
1.7012.10.2021

W dniu ..... 07.2021 r. w Szczecinku pomiedzy Miastem Szczecinek, pl. Wolnosci 13, 78-400
Szczecinek, zwanym w dalszej treSci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez Burmistrza
Miasta Szczecinek w imieniu ktérego dziata:

Dorota Rusin-Hardenbicker - Zastepca Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie Elzbiety
Muchy - Dyrektora Wydzialu Finansowego Urzedu Miasta Szczecinek dziatajgcej
z upowaznienia Skarbnika Miasta Szczecinek

a

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez ........................
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Zamawiajgcy oswiadcza, ze stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. poz. 2019, z pdzn. zm.) ustawa ta nie ma zastosowania do niniejszej
umowy.
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1. Na podstawie protokotu postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego z dnia ............ r. oraz
oferty Wykonawcy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujacy zakres
prac projektowych:
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wypisem i wyrysem
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uwzgledniajac planowanag
zmiane miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Raciborki"
w Szczecinku wskazang w obwieszczeniu Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia
6 kwietnia 2021 roku o wytozeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Raciborki" w Szczecinku) oraz przepisami, w tym
techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej obiektu: ,Budowa ulic na
osiedlu Raciborki w Szczecinku — etap II” i usuniecie jej wad, stwierdzonych w trakcie
wykonywania robdot budowlanych, ktéry bedzie mdgt samoistnie spetniac funkcje gospodarczg
lub techniczng, w zakresie i przy zatozeniach:
a) Projekt budowlany;
b) Projekt wykonawczy/techniczny;
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;
d) Przedmiar robot;
e) Kosztorys inwestorski.
taczna dtugos¢ planowanego odcinka drogi wynosi ok. 990 m. Poczatek projektowanego odcinka
drogi znajduje sie na skrzyzowaniu ul. Fabrycznej z ul. Obroncéw Westerplatte, natomiast koniec
na skrzyzowaniu ul. Obroncoéw Westerplatte z ul. Szarych Szeregéw. Droge projektowac nalezy z
jezdnig o szerokosci 5m o nawierzchni z masy bitumicznej wraz ze zjazdami oraz przylegtym do
jezdni z jednej strony chodnikiem. Odwodnienie drogi za pomocg projektowanej kanalizacji
deszczowej. Zakres dokumentacji obejmuje roéwniez budowe o$wietlenia drogowego lub/i
przebudowe istniejgcej sieci osSwietlenia ulicznego. W zakresie prac projektowych jest m.in.
usuniecie kolizji istniejgcego uzbrojenia nie zwigzanego z drogg, w tym przebudowa istniejgcej
sieci elektroenergetycznej nN oraz SN, zaprojektowanie kanatu technologicznego o ktérym mowa
w art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
470 z p6zn. zm.).

2. Zakres wykonania dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuije:
1) uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach w przypadku, gdy jej uzyskanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepiséw wraz z opracowaniem raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko w przypadku koniecznosci;
2) uzyskanie kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbednej do wykonania projektu budowlanego;
3) opracowanie kompletu materiatéw do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe;
4) opracowanie projektu budowlanego wraz z projektami wykonawczymi/technicznymi
(specjalnos¢: inzynieryjna drogowa, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
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telekomunikacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, elektrycznych

i elektroenergetycznych) — po 5 egz.;

5) opracowanie projektu statej organizacji ruchu — 2 egz.;

6) opracowanie przedmiaru robot wg KNR — 2 egz.;

7) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej

opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw — 5 egz.;

8) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 egz;

9) opracowanie szczegdtowego kosztorysu inwestorskiego — 2 egz.

Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 1 powinna zawierac:

1) projekt zagospodarowania terenu;

2) projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi/technicznymi specjalnosci: inzynieryjnej
drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: telekomunikacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych;

3) projekt przebudowy istniejgcych sieci infrastruktury technicznej w przypadku ich kolizji z
rozwigzaniami projektowymi;

4) oswiadczenia projektantéw o kompletnosci prac projektowych oraz o$wiadczenia projektantow
i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej;

5) stosowne pozwolenia, uzgodnienia, opinie projektu budowlanego i decyzje administracyjne
pozwalajgce na realizacje robot wymagane odrebnymi przepisami;

6) stosownie do potrzeb, wystgpienie do gestorow mediéw i uzyskanie warunkéw technicznych
przyfaczenia obiektu do infrastruktury technicznej;

7) stosownie do potrzeb, oswiadczenia wiasciwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu
dostaw energii, wody, odbioru Sciekdéw oraz o warunkach przytgczenia obiektu do sieci
kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, oraz drog ladowych;

8) stosownie do potrzeb, oswiadczenie whasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci potgczenia dziatki
z drogg publiczng zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

9) stosownie do potrzeb, wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw budowlanych;

10) stosownie do potrzeb, umowy o udostepnienie terenu z wszystkimi wiascicielami dziatek.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) uzgodnienia rozwigzan technicznych i materiatowych z Zamawiajgcym;

2) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe;

3) udzielania niezwtocznie (maksymalnie w okresie 2 dni roboczych) Zamawiajgcemu wyjasnien
dotyczacych dokumentacji projektowej w trakcie prowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na wykonanie robét budowlanych.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa autorskie do wykonanej na podstawie niniejszej
umowy dokumentacji projektowej z dniem sporzadzenia protokotu zdawczo - odbiorczego, po
usunieciu wad w dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana w formie pisemnej-papierowej w ilosci 5
egzemplarzy oraz w 2 egz. w formie elektronicznej na ptycie CD, z mozliwoscig oraz bez
mozliwosci edycji: pliki tekstowe w formacie doc i pdf, fotografie w formacie tif lub jpg, rysunki w
formacie dwg i pdf, przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie w formacie ath i pdf.
Projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi/technicznymi i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych powinny spetniac wszelkie warunki zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz
umozliwia¢ wykonanie inwestycji.

Projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi/technicznymi powinien spetnia¢ wszelkie

warunki do uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesdnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz.
1609, z pdzn. zm.).

Projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi/technicznymi powinien spetnia¢ wszelkie
warunki zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).
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10. Kosztorys inwestorski powinien spetnia¢ wszelkie warunki zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 130, poz. 1389).

11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate w zwigzku z odmowa

1.

=

udzielenia Zamawiajgcemu pozwolenia na budowe z powodu nieprawidtowosci wykonanego
projektu lub opdznienia jego wydania z powodu natozenia przez organ wydajgcy pozwolenie na
budowe, obowigzku usuniecia nieprawidtowosci w projekcie budowlanym, w tym réwniez szkody
polegajace na opdznieniu w realizacji inwestyciji.

§2

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji prac:

1) rozpoczecie prac - ..... lipiec 2021 r.

2) przedstawienie Zamawiajgcemu w jego siedzibie wstepnej koncepcji projektowej
oraz uzyskanie akceptacji ostatecznej wersji koncepcji wraz z szacunkowymi kosztami.
Akceptacja ostatecznej wersji koncepcji nastepuje w terminie 10 dni liczac od dnia jej
przedstawienia Zamawiajgcemu - nie pozniej niz do 19.08.2021 r. Zamawiajgcy oswiadcza,
ze interesuje go optymalny wariant rozwigzan funkcjonalnych i technologicznych, o wysokiej
jakosci, walorach estetycznych i stonowanej kolorystyce oraz zgodnie z zasadg celowosci
i oszczedno$ci, zapewniajgcej uzyskanie najlepszych efektow przy jak najnizszej kwocie
wydatku, a dokumentacja projektowa bedzie wynikiem optymalizacji kosztéw budowy,
utrzymania i uzywania obiektu,

3) zlozenie w imieniu Zamawiajgcego dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe — nie pdzniej niz do 26.11.2021 r. Przed ztozeniem przez Wykonawce
podpisanego przez Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na realizacje
inwestycji drogowej, niezbedne jest usuniecie wszystkich wad oraz uzyskanie akceptaciji
rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym wraz z projektami
wykonawczymi/technicznymi, dokonanych przez Zamawiajagcego w terminie 10 dni liczac od
dnia ich przedstawienia Zamawiajgcemu w jego siedzibie,

4) zakonczenie prac — przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej, o ktdérej mowa w §1
wraz z decyzjg o pozwoleniu ha budowe oraz zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy ruchem
wiasciwy dla drogi projektem statej organizacji ruchu - nie pdzniej niz do 27.12.2021 r.

. Terminem zakonczenia prac projektowych, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 4 jest dzien sporzadzenia

protokotu zdawczo - odbiorczego, spisanego w siedzibie Zamawiajagcego w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, po uprzednim usunieciu wad w dokumentacji
projektowe;j.

. Zamawiajacy zobowigzany jest w okresie 14 dni od dostarczenia mu kompletnej dokumentacji

projektowej przez Wykonawce, ktéra powinna nastgpi¢ nie pozniej niz 14 dni liczac wstecz od
terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4 powyzej tj. jest do 13.12.2021 r., sprawdzi¢ jej zgodnos¢ z
przedmiotem zamowienia i podpisac protokdt zdawczo-odbiorczy o ktérym mowa w ust. 2 powyzej.
W przypadku stwierdzenia wad dokumentacji projektowej /braki, btedy, sprzecznosci, niejasnosci/,
Zamawiajgcy w tym samym terminie zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o odmowie
podpisania protokotu.

. Odmowa podpisania przez Zamawiajgcego protokotu zdawczo-odbiorczego pozbawia Wykonawce

roszczenia 0 zapfate wynagrodzenia do czasu uzupetnienia i usunieciu wad kompletnej
dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem odbioru.

Do czasu uzupetnienia i usuniecia wad kompletnej dokumentacji projektowej Wykonawca pozostaje
w opOznieniu w wykonaniu przedmiotu umowy.
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. Zamawiajgcy nie jest obowigzany dokonywac sprawdzenia jakosci dokumentacji projektowej.
. W przypadku stwierdzenia w kazdej chwili, a w szczegdlnosci w trakcie realizacji robdt budowlanych

wykonywanych na podstawie dokumentacji, o ktdrej mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy wad
odebranej dokumentacji, Wykonawca zobowigzany bedzie wade usung¢ na witasny koszt w terminie
ustalonym przez Zamawiajacego, a w przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajacy
usunie wady obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.
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. W przypadku stwierdzenia w kazdej chwili, a w szczegdlnosci w trakcie realizacji robdt budowlanych
wykonywanych na podstawie dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy wad
odebranej dokumentacji, Wykonawca poniesie petne skutki finansowe wynikte z koniecznosci
wykonania robot dodatkowych lub zamiennych spowodowanych tymi wadami.

84
. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCi: ...cccveeneeee. zt netto + VAT (sltownie: ziotych 00/100 + VAT) tj. facznie zi
brutto (stownie: .......coeveiriniiennnn ztotych 00/100 brutto).

. Strony stwierdzajg, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato poprawnie okreslone
z petng odpowiedzialnoscig Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono wystarczajgce przez caty
czas trwania umowy wraz z okresem rekojmi bez mozliwosci jego zmiany w trakcie trwania umowy
(Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zgodnie z art. 632 k.c.)
oraz pokrywa koszty wszelkich wymaganych pozwolen, uzgodnien i opinii oraz przekazania praw
autorskich.

. Wykonanie ewentualnych prac projektowych dodatkowych moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku
zaistnienia okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy.
Wymagajg one uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Zamawiajgcego,
zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego oraz podpisania aneksu do umowy. W przypadku
wykonania przez Wykonawce prac projektowych dodatkowych bez uprzedniego zatwierdzenia ich
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy nie ma obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wylkonane prace
projektowe dodatkowe. Prace projektowe dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o Srodowiskowe
Zasady Wycen Prac Projektowych oraz w oparciu o wyliczong cene ryczattowg podang w ofercie.

. Prace projektowe zamienne i zaniechane wymagajg uprzedniego spisania protokotu koniecznosci
przez Wykonawce i Zamawiajgcego, zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego oraz podpisania
aneksu do umowy. Zostang rozliczone z korektg wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1 za
wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o wyliczong cene ryczattowg podang w ofercie.
Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §4 ust. 1
w przypadku wykonania prac projektowych zamiennych o nizszej wartosci od przyjetej w ofercie lub
ich zaniechaniu.
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. Strony ustalajg, ze zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy do wysokosci
................... zt nastgpi na podstawie faktur VAT wystawionych po podpisaniu protokotéw zdawczo-
odbiorczych w terminach okreslonych w §6 ust 3.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli zaawansowania prac realizowanych przez Wykonawce.

86

. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie przelewem z konta
Zamawiajgcego na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.

. Faktury VAT (przejsciowe) do wysokosci ............ zt wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust. 1
wraz z dokumentami rozliczeniowymi beda realizowane w ciaggu 30 dni od daty ich doreczenia
Zamawiajgcemu.

. Zaptata faktur VAT moze nastgpi¢ w nastepujgcych terminach:

a/ po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego ostatecznej wersji koncepcji projektowej — do 20%
wynagrodzenia umownego,

b/ po zlozeniu w imieniu Zamawiajgcego dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe — do 60% wynagrodzenia umownego, liczonego tgcznie z wyptaconym,

¢/ po usunieciu wad i uwzglednieniu wszelkich uwag Zamawiajgcego wniesionych w terminie 14 dni
od daty dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe i sporzadzeniu protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa w §2 ust. 2 — do .... zt
brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w 8§5 ust. 1, liczonego tgcznie z wyptaconym. Po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub obnizy¢ wynagrodzenie.

Za prawidlowo wystawiong fakture VAT, rozumie sie fakture zawierajgcg nastepujace dane
Nabywcy i Ptatnika:

Nabywca: Miasto Szczecinek, pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek, NIP 673-00-10-209,

Patnik: Urzad Miasta Szczecinek, pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek.
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. Numer identyfikacyjny VAT:

1/Zamawiajgcego - 673-00-10-209

2/Wykonawcy - ....ccceeeieeeiees

Wykonawca oéwiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, ktéra bedzie
wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z pdzn. zm.) prowadzony jest
rachunek VAT.

Jezeli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, o ktérym mowa ust. 1 jest
rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z pdzn.zm.) prowadzony jest rachunek VAT to Zamawiajgcy
oSwiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie
ustalonym w ust. 2.

87

. Do kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy ze strony Wykonawcy wyznacza sie
. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajgcego wyznacza
sie inspektora Biura Inwestycyjnego Urzedu Miasta Szczecinek — Ernesta Ktosowskiego.

88

. Strony rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dokumentagiji
projektowej bedacej przedmiotem umowy na okres do czasu wygasniecia odpowiedzialnosci
wykonawcy robot budowlanych z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci obiektu lub robot
wykonanych na podstawie tej dokumentacji, lecz nie dtuzej niz 7 lat od terminu zakonczenia prac,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, potwierdzonych protokotem zdawczo-odbiorczym.

. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tytutu wad obiektow
spowodowanych wadami dokumentacji projektowej w wysokosci wszystkich strat poniesionych
przez Zamawiajgcego.

89

. Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaptaty
kary umownej Zamawiajgcemu w wysokosci jn:

1/ za opoznienie Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w wysokosci
0,30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,

2/ za opoznienie Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,30% facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3/ za kazde 10 wad /braki, btedy, sprzecznosci, niejasnosci/ w kompletnej dokumentaciji
projektowej w wysokosci 2,00% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1,

4/ za kazdorazowe nieudzielenie niezwlocznie Zamawiajgcemu wyjasnien dotyczacych
dokumentacji projektowej w trakcie prowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego na wykonanie robdt budowlanych w wysokosci 1,00% tgcznego wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w §4 ust. 1,

5/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1.

. Zamawiajgcy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy za odstgpienie od umowy
przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
20% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1.

. W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych powyzej kar umownych, strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potragcenia kar umownych z przystugujacego
wynagrodzenia.
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§10

1. Strony nie beda odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidtiowe wypetnienie swych
odpowiednich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie
niewypetnienie lub nieprawidtowe wypetnienie spowodowane zostato zaistnieniem sity wyzszej.

2. Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajgcy poza kontrolg, dziataniami lub
powstrzymaniem sie od dziatann przez strone, ktérego nie sposdb byto przewidzie¢ ani uniknac,
ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci stanowigce site wyzszg dla
celéw niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiotowe i inne dziatania sit
przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dziatania
podmiotéw majgcych wptyw na wykonanie niniejszej umowy, a ktorych dziatalno$¢ jest niezalezna
od stron umowy.

3. Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje sie poinformowac strone drugg o przypadkach
i charakterze sity wyzszej, ktdre mogtyby mie¢ wptyw na wypetnienie ich wzajemnych zobowigzan
i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdyby okolicznosc¢ sity wyzszej bedzie trwata dtuzej niz 14 dni, kazda ze stron bedzie
uprawniona do odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§11
1. Zamawiajgcy realizujgc obowigzek informacyjny okres$lony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuje:

a) Dane osobowe Wykonawcy (imie, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) bedg przetwarzane
przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg umowy,

b) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Miasta Szczecinek, pl. Wolnosci
13, 78-400 Szczecinek,

c) Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna kontaktowac sie
w siedzibie Administratora lub za posrednictwem poczty elektronicznej iod@um.szczecinek.pl,
tel. 943714126,

d) Dane osobowe Wykonawcy mogg by¢ przekazywane podmiotom, z pomocg ktérych
Zamawiajacy realizuje postanowienia umowy, w tym podmiotom utrzymujacym infrastrukture
IT, podmiotom $wiadczagcym ustugi doradcze oraz prawne. Dane osobowe mogg zostac
rowniez udostepnione podmiotom i organom upowaznionym do przetwarzania tych danych na
podstawie przepisow prawa,

e) Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Wykonawcy.

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych.

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktdérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze $rodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, gdy Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych
Wykonawcy narusza przepisy RODO,

f) Wykonawcy nie przystuguje:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,

g) Dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane przez czas trwania umowy, a po jej
zakonczeniu przez okres wynikajacy z przepisow o archiwizacji i przedawnieniu roszczen,

h) Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemozliwi zawarcie
umowy.

2. W celu wykonania obowigzkéw wynikajgcych z umowy kazda ze Stron bedzie przetwarza¢ dane
osobowe 0s6b reprezentujgcych drugg Strone przy wykonywaniu umowy (imie, nazwisko, adres
e-mail, nr telefonu). Kazda ze Stron jest administratorem danych osobowych o0s6b
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reprezentujgcych druga Strone przekazanych w zwigzku z realizacja umowy. Podstawag
przetwarzania danych przez Zamawiajgcego jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podstawg przetwarzania
danych przez Wykonawce jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO a takze mozliwe jest przetwarzanie danych
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO.

3. Zamawiajgcy w zwigzku z udostepnieniem Wykonawcy danych oséb zaangazowanych w realizacje
umowy zobowigzuje sie do wypetnienia obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w art. 13 i 14
RODO. Obowigzek informacyjny powinien zostaC wypetniony wobec wszystkich o0sdb
zaangazowanych przez Zamawiajgcego w realizacje umowy i powinien polega¢ co najmniej na
przedstawieniu tresci klauzuli informacyjnej.

§12

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, poprzez zmiane sposobu wykonania
przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie terminu
zakonczenia prac w przypadku:
1/ przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania
zamowien dodatkowych niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, jezeli nie
jest mozliwe réwnolegte wykonywanie prac.
2/ zmiany terminéw wykonania umowy wynikajgce z dziatania lub braku dziatania organdéw

administracji i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji
w szczegdlnosci eksploatatordw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,

w szczegdlnosci:
a/ w wyniku przekroczenia zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
— typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
b/ odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.
3/ zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu
przedmiotu umowy z przyczyn, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Zmiany do niniejszej umowy mogg by¢ wnoszone tylko na pisSmie za obopding zgodg stron w formie
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§13
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§14

1. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku wystepowania okolicznosci
utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych realizacje zamoéwienia (lub dopiero majgcych taki stan
wywotac) w zwigzku z wystepowaniem COVID-19.

2. Strony niezwlocznie informujg sie wzajemnie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystapic.
Strony umowy potwierdzajg ten wptyw, dofaczajgc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, oSwiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikdw lub osdb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamdwienia
Z uwagi na: ich obowigzkowa hospitalizacje, objecie kwarantanng lub nadzorem epidemiologicznym
w zwigzku z pozostawaniem w stycznosci z osobami, ktorych zdrowie zostato zagrozone przez
COVID-19, zwolnienie od wykonywania pracy z powodu koniecznosci osobistego sprawowania
opieki nad dzieckiem, o ktorym mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o $wiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spotecznego w razie choroby i macierzyinstwa, lub
dzieckiem legitymujgcym sie orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym  stopniu
niepetnosprawnosci do ukonczenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepetnosprawnosci
w przypadku zamkniecia ztobka, klubu dzieciecego, przedszkola, szkoty lub innej placowki, do
ktorych uczeszcza dziecko, lub niemoznosci sprawowania opieki przez nianie lub dziennego
opiekuna z powodu rozprzestrzeniania sie COVID-19;

2) decyzji wydanych przez Gitéwnego Inspektora Sanitarnego Ilub dziatajagcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewoddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem
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COVID-19, naktadajgcych na Wykonawce obowigzek podjecia okreSlonych czynnosci
zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra wiasciwego do spraw zdrowia lub
Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust.
1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywofanych mu.in.
sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw, w tym jej zmian;

4) wstrzymania lub trudnosci w zakresie realizacji dostaw produktéw, komponentéw produktu lub
materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

5) trudnosci w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

6) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwosc¢
wykonania umowy;

7) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-7, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy;

. W przypadku Wykonawcédw majacych siedzibe lub wykonujgcych dziatalno$¢ zwigzang z realizacjg
umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentdw, o ktdérych mowa w ust.
2, sktada sie dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub o$wiadczenia
tych Wykonawcow.

. Kazda ze stron moze zgdaC przedstawienia dodatkowych oswiadczenn lub dokumentow
potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie
tej umowy.

. Zamawiajacy po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 o ktérych mowa
w ust. 2, wplywajg na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z Wykonawca dokonuje zmiany
umowy, w szczegolnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesdi,

b) zmiane sposobu wykonywania prac (ustug),

c) zmiane zakresu S$wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

- 0 ile wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej
umowy.

. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czeSci moze nastgpi¢ wylacznie o czas trwania przeszkody i/lub o czas trwania skutkéw
zwigzanych z wystgpieniem tej przeszkody.

. Strona wnioskujgca o zmiane umowy przedstawia wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19 na nalezyte jej wykonanie.

. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
mogg wptyng¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktéra jest zwigzana
z wykonaniem zamédwienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy,
w szczegolnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesSci, czasowo zawiesi¢
wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposdb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres
wzajemnych $wiadczen.

. W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamdwienia powierzong
do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg odpowiednig zmiane
taczacej ich umowy, w sposob zapewniajgcy, ze warunki wykonania tej umowy przez
podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania umowy zmienionej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

§15
Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej
stronie niniejszej umowy.
W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pismie o tym
fakcie druga strone.
Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajgce z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2
obcigzajg strone, ktdra nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.
Korespondencja wystana listem poleconym lub pocztg kurierska na adres podany na wstepie
niniejszej umowy jest uwazana za doreczona.
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§16

1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to
waznosci pozostatych postanowien. Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do
dokonania uregulowania zastepczego, ktére jest mozliwie najblizsze celowi gospodarczemu
postanowienia nieskutecznego.

2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,pisemna” lub ,na
piSmie” lub ,z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane
i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.

§17
Wszelkie ewentualne spory wynikajgce z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane,
strony zobowigzujg sie rozwigzywac polubownie, dziatajagc w dobrej wierze i w poszanowaniu
stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego w terminie 15 dni od
poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadzg spdr pod rozstrzygniecie
wihasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego, sgdowi powszechnemu.

§18
Integralng czesScig umowy jest zapytanie ofertowe Zamawiajgcego na ,Wykonanie dokumentacii
projektowej budowy ulic na osiedlu Raciborki w Szczecinku — etap II” oraz Oferta Wykonawcy.

§19
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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