UMOWA

w dniu ..-..-2018 w Szczecinku pomi¢dzy Miastem Szczecinek, Plac Wolnosci 13, 78-400
Szczecinek, NIP 67300102009, Komunalne  Centrum  Uslug  Wspdlnych,
ul. 1 Maja 2, 78-400 Szczecinek - zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,
reprezentowanym przez petnomocnika dyrektora KCUW w Szczecinku pana Tomasza Czuka
przy udziale Szkoty Podstawowej Nr 7 im. Noblistow Polskich w Szczecinku,
ul. Krakowska 1, zwanej dalej ,,Szkota”, reprezentowang przez dyrektora szkoly pana Macieja
Kazmierskiego bedacego ptatnikiem za wykonane roboty,

zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1

1. Na podstawie protokolu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego z dnia ..-..-2018 Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zgodnie z projektem budowlanym wraz z wykonawczym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej i1 sztuki budowlanej nastgpujacy zakres robot:

Wykonanie i oddanie przewidzianego w umowie remontu tazienek w budynku Szkoty
Podstawowej Nr 7 im. Noblistow Polskich w Szczecinku przy ul. Krakowskiej 1 oraz
usuni¢cie jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robot budowlanych oraz w
okresie rgkojmi za wady fizyczne i gwarancji jako$ci, ktory bedzie mogh samoistnie
spetia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng w zakresie okreslonym w:

a/ Projekcie budowlanym wraz z wykonawczym,

b/ Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

¢/ Przedmiarach robot

2. Szczegdtowy zakres robot, o ktorym mowa w ust. 1 okresla projekt budowlany wraz z
wykonawczym i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot stanowigce zaltgcznik
do umowy.

3. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i1 oddany Zamawiajacemu bedzie
calkowicie zgodny z umowag 1 begdzie odpowiada¢ potrzebom, dla ktérych jest
przewidziany.

4. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych wszystkie czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia,
z wylaczeniem czynno$ci wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikow robot,
polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z p6zn. zm.).

5. Przedstawiony do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia przedmiar robot jest
tylko materialem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i
przewidywanych wszystkich kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
zamowienia. Roboty nie ujete w przedmiarze robot, a wystepujace w projekcie
budowlanym wraz z wykonawczym lub z nich wynikajgace nie s3 robotami
dodatkowymi. W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem robot i projektem
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budowlanym wraz z wykonawczym decydujacy dla ustalenia zakresu robot jest
projekt budowlany wraz z wykonawczym. Wykonawca nie moze zadaé¢ zaplaty
dodatkowego wynagrodzenia, jezeli na etapie realizacji inwestycji okaze sie¢, iz nie
uwzglednil on elementow opisanych w projekcie budowlanym wraz z wykonawczym.

§ 2

1. Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji robot:
1/ rozpoczgcie robot - od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy - ..-..-2018
2/ zakonczenie robot - przekazanie Zamawiajagcemu obiektu, o ktorym mowa w § 1
ust. 1 do uzytkowania - ..-..-2018.
Terminy szczegdtowe realizacji robot okre§la harmonogram rzeczowo-finansowy robot
stanowiacy zalacznik do umowy.
2. Terminem zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1 jest dzien sporzadzenia Protokotu
Koncowego Odbioru Robot.

§3

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) Przekazania Wykonawcy w dniu ..-..-2018 dokumentacji projektowej dotyczacej
przedmiotu umowy.

2) Przekazania Wykonawcy w dniu ..-..-2018 terenu budowy.

3) Sprawdzenia i odbioru w terminie 3 dni liczac od daty zgloszenia iloSci i jako$ci robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4) Przejecia od Wykonawcy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, wykonanych
przez niego robot czesciowych w terminie 7 dni liczac od daty zgloszenia ich
wykonania.

5) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

6) Odbioru przedmiotu umowy.

7) Zaptaty umowionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) Wykonania przedmiotu umowy.

2) Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wiasny koszt
terenu budowy oraz podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi
przez osoby nieuprawnione.

3) Utrzymania nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy oraz terenach przylegtych.

4) Zapewnienia, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robot branzowych fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

5) Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

6) Dokonania na wtasny koszt rozruchu technologicznego urzadzen.

7) Poniesienia kosztow wszelkich prob tacznie z mediami do ich wykonania oraz na
potrzeby budowy.

8) Zgtaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu i
zanikajacych.

9) Poniesienia kosztow gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadow
niebezpiecznych.

10) Sporzadzenia na kazdy wyrob budowlany przed dostarczeniem na teren budowy
wniosku materialowego 1 uzyskanie na niego zatwierdzenia od Inspektora nadzoru.
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11) Zastosowania do wykonania przedmiotu umowy dostarczonych przez siebie
fabrycznie nowych materialéw 1 urzadzen, odpowiadajacych pod wzgledem jakosSci
wymogom przewidzianym dla wyrobéw mogacych by¢ wprowadzonych do obrotu lub
udostepnianych na rynku krajowym oraz przewidzianych w dokumentacji projektowej
i uzyskania zgody od Inspektora nadzoru na ich wbudowanie poprzez przedstawienie
do =zatwierdzenia: dla wyrobdéw posiadajacych oznakowanie CE-deklaracje
wlasciwosci uzytkowych, dla wyrobdéw posiadajagcych oznakowanie B- krajowsg
deklaracj¢ zgodnos$ci z Polska Normg lub Aprobata Techniczng przed ich
wbudowaniem.

12) Zagospodarowania na budowie odzyskanych materiatbw i1 urzadzen z rozbiorki,
oczyszczenia ich, przedstawienia ich spisu oraz wywiezienie w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia.

13) Stosowania si¢ do =zalecen Zamawiajacego w zakresie ewentualnych zmian
dokumentacji i wprowadzenia robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.

14) Skompletowania wszystkich wynikoéw badan, pomiarow, $wiadectw jakosci,
deklaracji wlasciwosci uzytkowych, krajowych deklaracji zgodnos$ci z Polskg Norma
lub Aprobatg Techniczng, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematdw, instrukcji obstugi 1
eksploatacji instalacji oraz urzadzen, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania
odpadow niebezpiecznych przed zgloszeniem rob6t do odbioru — 1 egz.

15) Wykonania na wlasny koszt dodatkowych rysunkéw powykonawczych z
zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego — 3 egz.

16) Realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajgcym.

17) Wykonania dodatkowych badan, prob, pomiaréw lub ekspertyz na wilasny koszt w
porozumieniu z Zamawiajagcym w przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do
jakos$ci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikow
negatywnych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan
kontrolnych dla potwierdzenia badan jakosci robot, przedtozonych przez Wykonawce.

18) Terminowego usuwania wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robot
budowlanych, przy odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi za wady 1 gwarancji
okreslonego w stosownych protokotach.

19) Prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, P.
Poz. 1 ochrony $rodowiska.

20) Doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz wlasciwego
zagospodarowania terendw przyleglych przed zgtoszeniem robdt do odbioru.

21) Ubezpieczenia na wlasny koszt budowy i robdt z tytutu ryzyk budowlanych i szkod,
ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej od chwili
przejecia terenu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu do
eksploatacji z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto.

22) Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad
okreslonych podczas przegladu przez caty okres rekojmi za wady i1 gwarancji.

3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
wystapieniu zdarzen lub okolicznos$ci, ktore moga utrudni¢ terminowg realizacje czesci lub
catosci przedmiotu umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty wystgpienia
zdarzenia lub okolicznosci.

4. Wykonawca oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznal si¢ z projektem budowlanym wraz z
wykonawczym 1 specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot dotyczacymi
przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.
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5. W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwigzan zamiennych, Wykonawca
zobowigzany jest, na wlasny koszt, do opracowania szczegdélowych projektow
wykonawczych i technologicznych, uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii i
decyzji, w tym autora projektu podstawowego oraz zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne, doswiadczenie, wiedz¢ oraz
bedzie dysponowat personelem posiadajacym wymagane kwalifikacje i uprawnienia w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezyta starannoscia.

§4
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy w wysokosci: ............ zt netto + VAT (stownie: ........ccoeviiiiiiinnnnnne zt + VAT)
tj. tacznie ............. zt brutto (stownie: ................. 7 brutto).

2. Strony stwierdzaja, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo poprawnie
okreslone z pelng odpowiedzialno$cia Wykonawcy za interpretacje danych 1 jest ono
wystarczajace przez caly czas trwania umowy wraz z okresem rekojmi za wady i gwarancji
jako$ci bez mozliwosci jego zmiany w trakcie trwania umowy (wykonawca nie moze
zadaé podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zgodnie z art. 632 K. c.) oraz pokrywa
wszystkie zobowigzania Wykonawcy w/g umowy i wszystko, co konieczne dla wtasciwe;j
realizacji i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu zamowienia oraz niezwlocznego usunigcia
wszystkich wad 1 dokonania potrzebnych napraw w okresie rekojmi za wady i gwarancji
jakosci.

3. Wykonanie ewentualnych robot dodatkowych w stosunku do projektu budowlanego wraz z
wykonawczym moze nastapi¢ wylacznie w przypadku zaistnienia okoliczno$ci, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy. Wymagaja one uprzedniego
spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce 1 Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zatwierdzenia go przez Zamawiajacego oraz podpisaniu aneksu. W przypadku wykonania
przez Wykonawce robot dodatkowych bez uprzedniego zatwierdzenia ich przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy nie ma obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane
roboty dodatkowe. Roboty nie ujete w przedmiarze robdt, a wystepujace w projekcie
budowlanym wraz z wykonawczym lub z niego wynikajace, nie sg robotami dodatkowymi.

4. Roboty dodatkowe zatwierdzone przez Zamawiajacego w stosunku do projektu
budowlanego wraz z wykonawczym zostang rozliczone w formie wynagrodzenia
ryczattowego, kosztorysem dodatkowym, w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku
braku pozycji odpowiednie katalogi np. KNR zaakceptowane przez Zamawiajgcego i n/w
wskazniki cenotworcze:

a/ robocizna - ... z¥/godz

b/ materiaty - w oparciu o0 kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji
w/g innych ogolnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajacego

c/ sprzet - w oparciu 0 kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji
w/g innych ogolnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

d/ koszty posrednie /R+S/ - . %

e/ koszty zakupu /M/ - . %

f/ zysk IR+S+Kp/ - . %

g/ plus podatek VAT w/g obowigzujacych przepisow

5. Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlanego wraz z
wykonawczym wymagaja uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce
1 Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajacego oraz
podpisaniu aneksu. Zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczaltowego,
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kosztorysem zamiennym sporzadzonym w oparciu 0 kosztorys ofertowy, a w przypadku
braku pozycji odpowiednie katalogi np. KNR zaakceptowane przez Zamawiajacego i
zastosowaniu wskaznikow cenotworczych, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 z korekts
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.1 w
przypadku wykonania robot zamiennych o nizszej wartosci od przyjetej] w kosztorysie
ofertowym lub ich zaniechaniu.

Roboty niezb¢dne, w stosunku do projektu budowlanego wraz z wykonawczym, do
usuni¢cia wad dokumentacji projektowej sa przedmiotem umowy, a wigc sg przedmiotem
zamoOwienia podstawowego 1 zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczattowego na
zasadach okreslonych jak w § 4 ust. 5.

§5

Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane ..................
Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nastepujacych robot budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczego6lnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorg¢czenia faktury VAT,
b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ dtuzszy niz termin

okreslony w harmonogramie rob6t w umowie zawarte] przez Zamawiajacego i
Wykonawcg,

C) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

d) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy
zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sa roboty budowlane lub

- przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ushugi,

Zamawiajacy dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajagcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno
by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajagcego, natomiast
przystapienie do realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie p6zniej niz 7 dni przed
jej zawarciem.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zglosi pisemne zastrzezenia
w przypadku przedtozenia projektu umowy niespetniajacej okreslonych w nin. umowie
wymagan.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zglosi na pisSmie
zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedltozy poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia
tej umowy, jednakze nie pdzniej niz 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglosi pisemny sprzeciw w przypadku
przedtozenia umowy niespetniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, nie zgtosi na pi§mie sprzeciwu, uwaza sie, ze
zaakceptowat t¢ umowe.

Wykonawca jest zobowiagzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu w
terminie 7 dni od dnia zawarcia po§wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub uslugi, w celu
weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dluzsze niz 30
dni, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego tj. ........... zt brutto.

Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umowy 0 podwykonawstwo.

Zasady dotyczace podwykonawcoéw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymagane jest dotaczenie zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

§6

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy swiadczacy ustugi bedg w okresie realizacji
umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje si¢
przedtozy¢ o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynnosci lub przedtozy¢ do wgladu kopie umoéw o pracg zawartych przez
Wykonawce lub podwykonawce z pracownikami $wiadczacymi ustugi. Kopie umow
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powinny zosta¢ zanonimizowane w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia lub kopii uméw zawartych przez
Wykonawce lub podwykonawce z pracownikami $wiadczacymi ustugi w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace.

Za niedopelnienie wymogu zatrudnienia pracownikow $wiadczacych ushugi na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysoko$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg
obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia pracownikow $wiadczacych
ustugi na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopeilniono przedmiotowego
wymogu — za kazda osob¢ ponizej liczby wymaganych pracownikow s$wiadczacych
ustugi na podstawie umowy o prac¢ wskazanej przez Zamawiajacego w SIWZ.

§7

Strony ustalaja, ze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na
podstawie faktur VAT (przejsciowych) do wysokosci 90 % wynagrodzenia umownego po
protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego danej czeSci robdt objetych umowa.
Rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane powykonawczo.

Podstawg wystawienia faktury VAT (przejSciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika
budowy i potwierdzony przez Inspektora nadzoru protokot odbioru czgsci robot.

Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (koncowej) nastgpi po odbiorze koncowym
robdt objetych umowa potwierdzonych protokotem koficowym odbioru robét.
Niedostarczenie dokumentoéw, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 14, 15 sprawdzonych i
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przed rozpoczg¢ciem czynno$ci odbiorowych
skutkuje odstgpieniem Zamawiajacego od odbioru robot z winy Wykonawcy.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§8

Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie przelewem na konto
Wykonawcy podane na fakturach VAT.

Faktury VAT (przejsciowe) prawidlowo wystawione wraz 2z dokumentami
rozliczeniowymi beda ptatne w ciaggu 30 dni od daty ich dorgczenia Zamawiajgcemu.

Za prawidlowo wystawiong fakture VAT, rozumie si¢ faktur¢ zawierajaca nastepujace
dane Nabywcy i Platnika:

Nabywca: Miasto Szczecinek, P1. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek NIP 673-001-02-009.
Platnik: Szkota Podstawowa nr 7, ul. Krakowska 1, 78-400 Szczecinek,

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych. Ma ono posta¢ os$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy 0 uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce badz
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potwierdzenia dokonania przelewu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

5. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wstrzymuje si¢ wyplate
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu
przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypekienia przez Wykonawce wymagan, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

6. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéory =zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Podstawag ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce,
przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia
protokotu odbioru przez Wykonawce robot budowlanych, dostaw lub ustug.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajagcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia @z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu platnoéci bezposrednich za wykonanie robdot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznos$ci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajacej z umowy Zamawiajacego z Wykonawca. W przypadku roéznic w wartosciach
za wykonane roboty pomiedzy umowag Zamawiajacego z Wykonawcg, a umowg
Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca Zamawiajacy uzna i wyptaci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT wylacznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych umowa zawarta
przez Zamawiajacego z Wykonawca.

12. W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawionej faktury VAT o$wiadczenia
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota
wynikajaca z faktury VAT zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

13. Do faktury VAT (koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robodt
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych
robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.
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14. Faktura VAT (koncowa) prawidlowo wystawiona, spetniajagca wszystkie warunki
wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokotu Koncowego
Odbioru Robdt 1 bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu.

15. Numer identyfikacyjny VAT:

1/ Zamawiajacego - 673-001-02-09
2/ Wykonawcy S e,

§9

1. Nadzoér inwestorski nad wykonaniem robdt z ramienia Zamawiajacego bedzie petnit:
Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokotéw odbioru oraz

dokumentacji rozliczeniowej w terminie 3 dni liczac od daty ich otrzymania.

3. Zramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie pehit:

N

Kierownik budowy zobowigzany jest do zglaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
termindw wykonania robdt zanikowych oraz ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem
umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

&

§ 10

1. Wykonawca wni6st w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w ustalonej przez Zamawiajacego wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia
brutto tj. ............ ,00 zt, stownie: ..o

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...........c.ccceeueee

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczenh Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptatg kar umownych.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna 1
platna na pierwsze zadanie.

4. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w
wysokosci 70 % wartosci zabezpieczenia, natomiast 30 % nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Zabezpieczenie wniesione w innej formie, be¢dzie obowigzywato od dnia podpisania
umowy do 30 dnia po terminie wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane. Po sporzadzeniu koncowego protokotu odbioru robot zwigzanych z
realizacja zamowienia, a przed uplywem terminu zaplaty prawidtlowo wystawionej na
podstawie tego protokotu faktury VAT (koncowej), Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady na warto$¢ 30 %
zabezpieczenia gtownego, o ktérym mowa w ust. 1, ktore bedzie obowigzywalo od
uptywu terminu obowigzywania zabezpieczenia gtdéwnego az do terminu wygasnigcia
okresu rekojmi za wady 1 zostanie zwrocone Wykonawcy nie p6zniej niz w 15 dniu po
uplywie tego okresu. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30 %
zabezpieczenia w okreslonym powyzej terminie, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego
do potracenia kwoty nowego zabezpieczenia z faktury VAT (koncowej). Bedzie ono
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przechowywane az do terminu wygasnigcia okresu r¢kojmi za wady i1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajgce do zaptaty za
wykonane roboty.

§11

1. Strony rozszerzaja odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 na okres .. miesi¢cy. Okres rgkojmi za wady ulega odpowiednio
przedluzeniu o czas trwania napraw.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1
gwarancji jakosci j.n:

a/ roboty budowlane - .. miesigcy
b/ roboty sanitarne - .. miesigcy
c/ roboty elektryczne - .. miesigcy
d/ zamontowane materiaty i urzadzenia - w/g gwarancji producenta, jednak nie

mniej niz .. miesiecy od daty zakonczenia odbioru koncowego.

3. Odbiory czesciowe nie wylaczaja odpowiedzialnosci Wykonawcey z tytulu rekojmi za
wady 1 gwarancji jakosci.

4. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia wad, lub gdy naprawa nie nastgpuje we
wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi na podstawie
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

5. Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.

6. Bieg terminu rgkojmi za wady i gwarancji jako$ci liczy si¢ od dnia przekazania
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy protokotem koncowym odbioru robot.

7. Uprawnionym do egzekwowania wszelkich warunkéw rekojmi za wady 1 gwarancji
jakosci oprocz Zamawiajacego bedzie rowniez Szkota Podstawowa Nr 7 im. Noblistow
Polskich w Szczecinku, ul. Krakowska 1.

§ 12

1. Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
do zaptaty kary umownej Zamawiajagcemu w wysokosci jn:

1/ za op6znienie Wykonawcy w odbiorze od Zamawiajacego terenu budowy w
wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia,

2/ za opoznienie Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajagcemu przedmiotu umowy
w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,

3/ za opdznienie Wykonawcy w rozpoczeciu usuwania wad lub opdznienie w
usuni¢ciu wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robot budowlanych, przy odbiorze
koncowym lub w okresie rekojmi za wady 1 gwarancji w wysokosci 0,30 % tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od
dnia wyznaczonego na rozpocze¢cie usuwania lub usunigcie wad,

4/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1.
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5/ za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt kazdorazowo,

6/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wymaganej przez Zamawiajacego w
wysokosci 500,00 zt za kazde z nich kazdorazowo.

Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci jn:

1/ za opOznienie Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,30
% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia,

2/ za opdznienie Zamawiajacego w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,30
% tacznego wynagrodzenia brutto, oktorymmowaw §4 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia liczac od dnia nastgpnego po terminie, w ktorym odbiér powinien byé
zakonczony,

3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1.

W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych powyzej kar umownych,
strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przystugujacego

wynagrodzenia.
§13

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ robdt objetych umowa.

Zamawiajacy zwola 1 przystagpi do odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go na pisSmie o gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru zakonczenia wszystkich robot, dostarczeniu przez Wykonawce wypehionego,
kompletnego dziennika budowy oraz zlozeniu wszystkich wymaganych do odbioru
dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 14, 15 sprawdzonych i zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy powinien by¢ dokonany w ciagu 7 dni od daty
zwolania 1 przystgpienia do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do
czasu usuniecia wad,
2/ jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a umozliwiaja one uzytkowanie

przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢
wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét koncowy odbioru robot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie ustalonym w protokole koncowym odbioru robdt, Zamawiajacy jest uprawniony
do usunigcia wad na koszt Wykonawcy.

Remont tazienek w budynku SP Nr 7 w Szczecinku



5.

9.

O wykryciu wad w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy lub inny
podmiot dziatajacy w jego imieniu zawiadomi Wykonawcg na pismie z podaniem terminu
ich usunigcia, ktory nie powinien by¢ krotszy niz 7 dni, a w przypadku nieusuni¢cia wad
przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obcigzajac petnymi kosztami ich usunigcia
Wykonawce. Rozpoczecie przez Wykonawce usuwania wad powinno nastgpic
niezwlocznie w przypadku pilnej potrzeby ich usunigcia okreslonej w wezwaniu przez
Zamawiajacego.

Odbiodr po okresie rekojmi za wady 1 gwarancji oraz ostateczne rozliczenie zabezpieczenia
nastapi w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane
przez jego podwykonawcow.

Materiaty 1 urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiada¢ pod wzgledem
jako$ci wymogom przewidzianym dla wyroboéw mogacych by¢ wprowadzonych do obrotu
lub udostepnianych na rynku krajowym oraz wymogoéw okreslonych w projekcie
budowlanym wraz z wykonawczym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.

Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli jakosci robot 1 materiatdéw uzytych przez
Wykonawce do realizacji zaméwienia.

10. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezaco zobowigzany jest okaza¢ w

stosunku do wskazanych materialdéw nastepujace dokumenty: dla wyrobow posiadajacych
oznakowanie CE-deklaracje wtasciwosci uzytkowych, dla wyrobow posiadajacych
oznakowanie B- krajowa deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg Techniczna.

§14

Jezeli Zamawiajacy mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie
przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru
przez powolang przez siebie komisj¢ zawiadamiajagc o tym Zamawiajgcego listem
poleconym.

Protokot, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT i
zadania zaptaty wynagrodzenia.

Zamawiajacy naliczy kare w wysokos$ci 10 % liczac od tacznego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 o ile pomimo zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru robot Zamawiajacy odstapi od rozpoczgcia czynnosci odbiorowych z winy
Wykonawcy.

§ 15

W przypadku nieprzystagpienia Wykonawcy do przyjecia terenu budowy w terminie 7 dni
liczac od dnia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 nin. umowy lub nierozpoczgcia robot w
terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy
w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kar¢ umowna, o ktorej
mowa w § 12 ust. 1 p-kt 4.

W przypadku przerwy w robotach trwajacej powyzej 7 dni, Zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ karg
umowna, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 p-kt 4.

Jezeli opdznienie w realizacji umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest wigksze niz 14 dni, Zamawiajacy kazdorazowo jednak nie cze¢$ciej niz co
trzy tygodnie, moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 10 % wartosci robot, ktore nie
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zostaly zrealizowane zgodnie z harmonogramem, lub odstagpi¢ od umowy w terminie
natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kar¢ umowna, o ktdrej mowa w §
12 ust. 1 p-kt 4.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze stron Wykonawca natychmiast
wstrzyma wykonywanie robot oraz w terminie 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w
zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym oraz sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot przerwanych w/g stanu na dzien odstgpienia
przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca niezwtocznie
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
wniesione materiaty 1 urzadzenia, nie stanowigce wilasnosci Zamawiajgcego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajagcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca w terminie 7 dni
zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robot przerwanych, robot zabezpieczajacych
oraz terenu budowy przekazujac wczesniej wszystkie znajdujace si¢ w jego posiadaniu
dokumenty.

Jezeli Wykonawca mimo odstgpienia od umowy nie przystagpi do niezwlocznego
zabezpieczenia przerwanych robo6t i nie sporzadzi szczegblowego protokotu inwentaryzacji
robot przerwanych w/g stanu na dzien odstapienia, Zamawiajacy wykona te czynno$ci na
koszt Wykonawcy.

Wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z winy
ktorej nastgpito odstgpienie od umowy.

§ 16

. Strony nie beda odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidtowe wypetienie swych
odpowiednich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie
niewypelnienie lub nieprawidlowe wypetnienie spowodowane zostato zaistnieniem sity
WYZSZ€].

. Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrola, dziataniami lub
powstrzymaniem si¢ od dzialan przez strone, ktérego nie sposob bylo przewidzie¢ ani
unikna¢, ktory zaistnial po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci stanowigce
site wyzsza dla celow niniejszej umowy uznaje si¢ przede wszystkim wojng, kleski
zywiolowe 1 inne dziatania sit przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne dziatania
rzadowe 1 administracyjne oraz dzialania podmiotow majacych wplyw na wykonanie
niniejszej umowy, a ktorych dziatalno$¢ jest niezalezna od stron umowy.

. Kazda ze stron, w miar¢ mozliwosci, zobowigzuje si¢ poinformowac stron¢ drugg o
przypadkach i1 charakterze sily wyzszej, ktére moglyby mie¢ wpltyw na wypehienie ich
wzajemnych zobowigzan i obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.

. W przypadku, gdyby okoliczno$¢ sity wyzszej bedzie trwala dtuzej niz 14 dni, kazda ze
stron bedzie uprawniona do odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktorych
wystgpienia, pomimo swego doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania,
ma obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego lub dzialajacego w jego
imieniu Inspektora nadzoru oraz opracowac i przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wpltywu takiego wydarzenia lub
okolicznos$ci na wykonanie przedmiotu umowy.
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§ 17

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
poprzez przedluzenie terminu zakonczenia robot co najmniej o okres odpowiadajacy
wstrzymaniu lub op6znieniu robot w przypadku:

1/ wystgpienia koniecznos$ci udzielenia Wykonawcy zamowien dodatkowych,
nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktore wstrzymuja lub opoOzniajg realizacje
przedmiotu umowy.

2/ wystapienia koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych /w tym istotne wady
dokumentacji/, zamiennych lub zaniechanych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje
przedmiotu umowy.

3/ wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia
dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje
realizacj¢ okreslonego rodzaju robdt majacych wptyw na termin wykonania robét.

2. Zamawiajacy, poza mozliwo$cig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
poprzez zmian¢ sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia
Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie terminu zakonczenia robot w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w
szczegolnosci: pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji lub
nowszej technologii wykonania robdt umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot.

2/ konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetych przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentaciji.

3/ konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatlowych.

4/ wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub zaniechanych.

3. Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na pis$mie za obop6lng zgoda stron
w formie aneksu do umowy pod rygorem niewazno$ci i1 na zasadach wynikajacych z
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 t.j.).

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t..).

§ 19

1. Wszelka korespondencja migdzy stronami bgdzie dokonywana na adresy umieszczone na
pierwszej stronie niniejszej umowy.

2. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pi$mie
o tym fakcie drugg strone.
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3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2
obciazajg strong, ktora nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.

4. Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierska na adres podany na
wstepie niniejszej umowy jest uwazana za dorgczona.

§ 20

1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie si¢ nieskuteczne, to nie
narusza to waznosci pozostalych postanowien. Strony umowy w takim przypadku
zobowigzane sg do dokonania uregulowania zast¢pczego, ktore jest mozliwie najblizsze
celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.

2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,,pisemna” lub
»ha pismie” lub ,,z zachowaniem formy pisemne;j”, oznacza to wszelkie informacje pisane i
drukowane komputerowo wystane listem poleconym.

§21

Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig
zwigzane, strony zobowiazuja si¢ rozwigzywac polubownie, dzialajac w dobrej wierze 1 w
poszanowaniu stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania
polubownego w terminie 15 dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe,
strony poddadza spér pod rozstrzygnigcie wlasciwemu miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.

§ 22
Integralng czescig umowy jest specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia o udzielenie
zamoOwienia publicznego wraz z wyjasnieniami w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie remontu tazienek w budynku Szkoty Podstawowej Nr 7 im. Noblistow Polskich w
Szczecinku przy ul. Krakowskiej 1 oraz Oferta Wykonawcy.

§ 23

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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