UMOWA
1.7013.6.1.2018

w dniu ...-...-2018 w Szczecinku pomiedzy Miastem Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek -
Urzedem Miasta Szczecinek zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez
Burmistrza Miasta Szczecinek w imieniu ktorego dziata:

1. Daniel Rak - Zastepca Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie Grzegorza Kofomyckiego -
Skarbnika Miasta

............................................................. zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcy”,

Y
e et ta e e e aas s nnnneneesnnsasnrnne
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
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1. Na podstawie protokotu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego z dnia ..-..-2018 Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania

zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
nastepujacy zakres robot:

Wykonanie i oddanie przewidzianej w umowie reprofilacji terenu o$rodka narciarskiego w
Szczecinku oraz usuniecie jej wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt budowlanych oraz
w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci, ktdra bedzie mogta samoistnie spetniac
funkcje gospodarcza lub techniczng w zakresie okreslonym w:

1.1.PB reprofilacji terenu — branza drogowa.

1.2.Stwiorb reprofilacji terenu — branza drogowa.

2. Szczegotowy zakres robot okresla projekt budowlany i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych.

3. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajacemu bedzie catkowicie zgodny
z umowa i bedzie odpowiadaé potrzebom, dla ktdrych jest przewidziany.

4. Zamawiajacy wymagda zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych wszystkie czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, z wylaczeniem
czynnosci  wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikdw robdt, polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z pdzn. zm.).

§2
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robdt:
1/ rozpoczecie robdt - od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy - ...-...-2018

2/ zakonczenie robot - przekazanie Zamawiajgcemu terenu po reprofilacji, o ktorym mowa w § 1
ust. 1 - ...-...-2018.

2. Terminem zakonczenia robdt, o ktorym mowa w ust. 1 jest dzien sporzadzenia Protokotu
Koncowego Odbioru Robdt, w siedzibie Zamawiajgcego.
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1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:
1) Przekazania Wykonawcy w dniu ...-...-2018 dokumentacji projektowej dotyczacej przedmiotu
umowy.
2) Przekazania Wykonawcy w dniu ...-...-2018 terenu budowy.

3) Sprawdzenia i odbioru w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia ilosci i jakosci robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4) Przejecia od Wykonawcy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, wykonanych przez niego
robdt czesciowych w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia ich wykonania.

5) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

6) Odbioru przedmiotu umowy.

7) Zaptaty uméwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
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1) Wykonania przedmiotu umowy.

2) Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wiasny koszt terenu
budowy oraz podjecie niezbednych Srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi przez osoby
nieuprawnione.

3) Utrzymania nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy oraz terenach przylegtych, a w
przypadku robdt liniowych systematycznego zagospodarowywania tych terendw.

4) Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu terenu budowy.
Podjecia $rodkow zapobiegawczych wymaganych przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw
wiascicieli posesji i budynkdw sasiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowac zaktdcenia
lub szkody wynikajace z prowadzenia robot.

5) Zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej.

6) Wytyczenia geodezyjnego obiektéw w terenie oraz ochrone punktéw pomiarowych i
wysokosciowych na wlasny koszt.

7) Zgtaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych.

8) Stosowania sie do zalecen Zamawiajgcego w zakresie ewentualnych zmian dokumentagji i
wprowadzenia robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.

9) Wpykonania na wlasny koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 1 egz.

10) Wykonania dodatkowych badan, prob, pomiardw lub ekspertyz na wiasny koszt w
porozumieniu z Zamawiajagcym w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci robdt
lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztéw w przypadku wynikéw negatywnych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych dla potwierdzenia
badan jakosci robdt, przedtozonych przez Wykonawce.

11) Terminowego usuwania wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt budowlanych, przy
odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi za wady i gwarancji okreslonego w stosownych
protokotach.

12) Prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, P. Poz. i
ochrony $rodowiska.

13) Doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz wiasciwego
zagospodarowania terendw przylegtych przed zgtoszeniem robdt do odbioru.

14) Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych
podczas przegladu przez caty okres rekojmi za wady i gwarancji.

. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wystapieniu

zdarzen lub okolicznosci, ktdére moga utrudni¢ terminowg realizacje czesci lub catosci przedmiotu

umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty wystgpienia zdarzenia lub okolicznosci.

. Wykonawca oswiadcza, Zze szczegdtowo zapoznat sie z projektem budowlanym i specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczacymi przedmiotu umowy i nie wnosi

uwag.

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie

dysponowat personelem posiadajgcym wymagane kwalifikacje i uprawnienia w zakresie

niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

§4

. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w
WYSOKOSCI: .uvverrnnne zt netto + VAT (Stownie: ......oeevveeeeeeinieieeeiennnenns zt + VAT) 4. facznie .............
zt brutto (stownie: ................. zt brutto).

. Strony stwierdzaja, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato poprawnie okreslone z
petng odpowiedzialnoscig Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono wystarczajace przez caty
czas trwania umowy wraz z okresem rekojmi za wady i gwarancji jakosci bez mozliwosci jego
zmiany w trakcie trwania umowy (wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia
ryczattowego zgodnie z art. 632 K. c.) oraz pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy w/g
umowy i wszystko, co konieczne dla wiasciwej realizacji i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu
zamdwienia oraz niezwtocznego usuniecia wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw w
okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

. Wykonanie ewentualnych robdt dodatkowych w stosunku do projektu budowlanego moze nastgpic¢
wytgcznie w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu
podpisania niniejszej umowy. Wymagajg one uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego oraz
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podpisaniu aneksu. W przypadku wykonania przez Wykonawce robot dodatkowych bez uprzedniego
zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy nie ma obowigzku zaptaty wynagrodzenia za
wykonane roboty dodatkowe.

4. Roboty dodatkowe zatwierdzone przez Zamawiajagcego w stosunku do projektu budowlanego
zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczattowego, kosztorysem dodatkowym, w oparciu o
kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji odpowiednie katalogi np. KNR zaakceptowane
przez Zamawiajgcego i n/w wskazniki cenotwdrcze:

a/ robocizna - ...Z/godz

b/ materiaty - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji
w/g innych ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

¢/ sprzet - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji
w/g innych ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

d/ koszty posrednie /R+S/ - %

e/ koszty zakupu /M/ - %

f/ zysk /R+S+Kp/ - %

g/ plus podatek VAT w/g obowigzujgcych przepisow

5. Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlanego wymagaja uprzedniego
spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego oraz podpisaniu aneksu. Zostang rozliczone w formie
wynagrodzenia ryczattowego, kosztorysem zamiennym sporzadzonym w oparciu o kosztorys
ofertowy, a w przypadku braku pozycji odpowiednie katalogi np. KNR zaakceptowane przez
Zamawiajgcegdo i zastosowaniu wskaznikow cenotwadrczych, o ktdrych mowa w § 4 ust. 4 z korekta
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 4 ust.l1 w
przypadku wykonania robét zamiennych o nizszej wartosci od przyjetej w kosztorysie ofertowym
lub ich zaniechaniu.

6. Roboty niezbedne, w stosunku do projektu budowlanego, do usuniecia wad dokumentacji
projektowej sg przedmiotem umowy, a wiec sg przedmiotem zamowienia podstawowego i zostana
rozliczone w formie wynagrodzenia ryczattowego na zasadach okre$lonych jak w § 4 ust. 5.
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1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane ..................

2. Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nastepujgcych robdt  budowlanych

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikdéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury VAT,
b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ dtuzszy niz termin okreSlony w
harmonogramie rob6t w umowie zawartej przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
c) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,
d)w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli:
- zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane lub
- przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi,
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy bez odsetek naleznych podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do
realizacji robdét budowlanych przez podwykonawce powinno byé poprzedzone akceptacja umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu  umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia w przypadku przedtozenia
projektu umowy niespetniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na pisSmie zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz 7 dni
przed dniem rozpoczecia realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemny sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy
niespetniajgcej okreslonych w nin. umowie wymagan.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni
od dnia zawarcia poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w
niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy w sprawie zamowienia
publicznego . ........... zt brutto.

Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zasady dotyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow,
a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce wymagane jest dofaczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy $wiadczacy ustugi beda w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r.-Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z pdzn. zm.).

Kazdorazowo na Zzadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie przedtozyc
oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci lub
przedtozy¢ do wgladu kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z
pracownikami $wiadczacymi ustugi. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$wiadczenia lub kopii uméw zawartych przez Wykonawce lub
podwykonawce z pracownikami $wiadczgcymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
$wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace.

Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikdw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne
w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o
minimalnym wynagrodzeniu za prace obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
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niedopetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia pracownikéw
$wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz
liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu —
za kazda osobe ponizej liczby wymaganych pracownikdw $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace wskazanej przez Zamawiajgcego w SIWZ.

§7

. Strony ustalaja, Zze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywa¢ sie bedzie na podstawie
faktur VAT (przejsciowych) do wysokosci 90% wynagrodzenia umownego po protokolarnym
odbiorze przez Zamawiajacego danej czesci robdt objetych umowa. Rozliczenia za wykonane roboty
beda dokonywane powykonawczo, miesiecznie, na koniec miesigca.

. Podstawg wystawienia faktury VAT (przejsciowej) bedzie sporzadzony i potwierdzony przez
Inspektora nadzoru protokdt odbioru czesci robot.

. Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (koncowej) nastgpi po odbiorze koncowym robot
objetych umowg potwierdzonych protokotem koncowym odbioru robét.

. Niedostarczenie dokumentéw, o ktdrych mowa w §3 ust. 2 pkt 9 sprawdzonych i zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych skutkuje odstgpieniem
Zamawiajgcego od odbioru robét z winy Wykonawcy.

. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
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. Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie bedzie przelewem z konta Zamawiajgcego
na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.

. Faktury VAT (przejsciowe) prawidtowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi beda
pfatne w ciggu 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajacemu.

. Za prawidtowo wystawiong fakture VAT, rozumie sie fakture zawierajaca nastepujace dane
Nabywcy i Ptatnika:

Nabywca: Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek, NIP 673-00-10-209,

Patnik: Urzad Miasta Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek.

. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych. Ma ono postac
o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce badz potwierdzenia dokonania przelewu naleznosci na rachunek bankowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wstrzymuje sie wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatlem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce robot
budowlanych, dostaw lub ustug.
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9. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11.0dpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy Zamawiajgcego z
Wykonawcg. W przypadku rdznic w wartosciach za wykonane roboty pomiedzy umowg
Zamawiajacego z Wykonawcg, a umowa Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca
Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT wylacznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych
umowg zawartg przez Zamawiajacego z Wykonawca.

12.W przypadku, gdy podwykonawca Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur VAT w danym okresie
rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawionej faktury VAT o$wiadczenia podwykonawcdw i
dalszych podwykonawcdw potwierdzajgce te okoliczno$é, cata kwota wynikajgca z faktury VAT
zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

13.Do faktury VAT (koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotaczy o$wiadczenia
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscia
koricowa.

14.Faktura VAT (koncowa) prawidtowo wystawiona, spetniajgca wszystkie warunki wynikajace z nin.
umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokotu Koncowego Odbioru Robdt i bedzie ptatna w
terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu.

15.Numer identyfikacyjny VAT:

1/ Zamawiajacego - 673-00-10-209
2/ Wykonawcy T
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1. Strony rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
okreslonego w §1 na okres ... miesiecy. Okres rekojmi za wady ulega odpowiednio przedtuzeniu o
czas trwania napraw.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy okreSlony w §1 gwarancji
jakosci j.n.:

a/ roboty budowlane - ... miesiecy

3. Odbiory czesciowe nie wylaczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i
gwarangji jakosci.

4. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we
wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.

6. Bieg terminu rekojmi za wady i gwarangji jakosci liczy sie od dnia przekazania Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy protokotem koncowym odbioru robét.

810

1. Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zapfaty
kary umownej Zamawiajgcemu w wysokosci j.n.:
1/ za opdznienie Wykonawcy w odbiorze od Zamawiajgcego terenu budowy w wysokosci 0,30%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
2/ za opodznienie Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w wysokosci
0,30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,
3/ za opdznienie Wykonawcy w rozpoczeciu usuwania wad lub opdznienie w usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt budowlanych, przy odbiorze koncowym lub w okresie
rekojmi za wady i gwarancji w wysokosci 0,30% facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
84 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na rozpoczecie usuwania lub
usuniecie wad,
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4/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1.

. Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci j.n.:

1/ za opdznienie Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,30% facznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

2/ za opOznienie Zamawiajgcego w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,30% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1  za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia
nastepnego po terminie, w ktdrym odbidr powinien by¢ zakonczony,

3/ za odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1.

. W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych powyzej kar umownych, strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potragcenia kar umownych 2z przystugujgcego
wynagrodzenia.

811

. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ robdt objetych umowa.

. Zamawiajacy zwota i przystapi do odbioru koncowego w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia go na
pismie o gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zakonczenia wszystkich
robdt, oraz ztozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentéw, o ktdrych mowa w §3 ust. 2
pkt 9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbior koncowy powinien byc
dokonany w ciggu 3 dni od daty zwotania i przystgpienia do odbioru koncowego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,

2/ jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢é wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na
koszt Wykonawcy.

. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét koncowy odbioru robdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym
w protokole koncowym odbioru robdt, Zamawiajacy jest uprawniony do usuniecia wad na koszt
Wykonawcy.

. O wykryciu wad w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajgcy lub inny podmiot
dziatajacy w jego imieniu zawiadomi Wykonawce na piSmie z podaniem terminu ich usuniecia, ktory
nie powinien by¢ krotszy niz 7 dni, a w przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajacy
usunie wady obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce. Rozpoczecie przez Wykonawce
usuwania wad powinno nastgpi¢ niezwtocznie w przypadku pilnej potrzeby ich usuniecia okreslonej
W wezwaniu przez Zamawiajgcego.

. Odbiodr po okresie rekojmi za wady i gwarancji nastgpi w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu
gwarancyjnegdo.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez jego
podwykonawcow.

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo kontroli jakosci robdt i materiatdw uzytych przez Wykonawce
do realizacji zaméwienia.

8§12

. Jezeli Zamawiajacy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystgpi do
odbioru, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powofang przez
siebie komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajacego listem poleconym.

. Protokdt, o ktdrym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT i Zadania zapfaty
wynagrodzenia.

. Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10% liczac od tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa W 84 ust. 1 o ile pomimo zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt
Zamawiajgcy odstapi od rozpoczecia czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy.
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8§13
W przypadku nieprzystapienia Wykonawcy do przyjecia terenu budowy w terminie 7 dni liczac od
dnia wskazanego w §3 ust. 1 pkt 2 nin. umowy lub nierozpoczecia robét w terminie 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym
na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa w §12 ust. 1 pkt 4.

. W przypadku przerwy w robotach trwajacej powyzej 14 dni, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy

w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa w
§12 ust. 1 pkt 4.

. Jezeli opo6znienie w realizacji umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego jest

wieksze niz 30 dni, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 10% wartosci robdt,
ktore nie zostaty zrealizowane, lub odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym na koszt
Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa w §12 ust. 1 pkt 4.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca natychmiast wstrzyma

wykonywanie robdt oraz w terminie 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym oraz sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot
przerwanych w/g stanu na dzien odstgpienia przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu

budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
nie stanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca w terminie 14 dni zgtosi, aby

Zamawiajgcy dokonat odbioru robdt przerwanych, robdt zabezpieczajgcych oraz terenu budowy
przekazujgc wczesniej wszystkie znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty.

. Jezeli Wykonawca mimo odstgpienia od umowy nie przystgpi do niezwlocznego zabezpieczenia

przerwanych robdt i nie sporzadzi szczegétowego protokotu inwentaryzacji robdt przerwanych w/g
stanu na dzien odstgpienia, Zamawiajacy wykona te czynnosci na koszt Wykonawcy.

. Wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z winy ktorej

nastagpito odstgpienie od umowy.

§14

. Strony nie beda odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidlowe wypetnienie swych

odpowiednich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie
niewypetnienie lub nieprawidtowe wypetnienie spowodowane zostato zaistnieniem sity wyzszej.

. Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajagcy poza kontrolg, dziataniami lub

powstrzymaniem sie od dziatan przez strone, ktdrego nie sposdb bylo przewidzie¢ ani unikngg,
ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci stanowigce site wyzszg dla
celéw niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiotowe i inne dziatania sit
przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dziatania
podmiotow majgcych wptyw na wykonanie niniejszej umowy, a ktdrych dziatalnosc jest niezalezna
od stron umowy.

. Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje sie poinformowac strone drugg o przypadkach i

charakterze sity wyzszej, ktdre mogtyby mie¢ wptyw na wypetnienie ich wzajemnych zobowigzan i
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

. W przypadku, gdyby okolicznos¢ sity wyzszej bedzie trwata dtuzej niz 14 dni, kazda ze stron bedzie

uprawniona do odstagpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

. Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktorych

wystgpienia, pomimo swego doswiadczenia, nie mdgt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma
obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu
Inspektora nadzoru oraz opracowac i przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
przedmiotu umowy.

§15

. Zamawiajacy, poza mozliwoscia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy

Prawo zamowien publicznych, przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, poprzez przedtuzenie
terminu zakonczenia robdt co najmniej o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu robdt w
przypadku:
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1/ wystgpienia koniecznosci udzielenia Wykonawcy zamodwien dodatkowych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy.

2/ wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych /w tym istotne wady dokumentaciji/,
zamiennych lub zaniechanych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy.

3/ wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania
zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju robot majgcych wptyw na termin wykonania robot.

4/ wystagpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkdéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, poprzez zmiane
sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przedtuzenie terminu zakonczenia robdt w przypadku:

1/ koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji.

2/ wystgpienia odbiegajagcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, ktdre mogg skutkowac w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

3/ wystgpienia odbiegajagcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

4/ wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych.

. Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopding zgoda stron w formie
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajacych z ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.).

§16

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 t.j.).

§17

. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej
stronie niniejszej umowy.

. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pisSmie o tym
fakcie druga strone.

. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajgce z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2 obcigzaja
strone, ktdra nie dopenita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.

. Korespondencja wystana listem poleconym lub pocztg kurierska na adres podany na wstepie
niniejszej umowy jest uwazana za doreczona.

§18

. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to
waznosci pozostatych postanowien. Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do
dokonania uregulowania zastepczego, ktére jest mozliwie najblizsze celowi gospodarczemu
postanowienia nieskutecznego.

. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,pisemna” lub ,na
piSmie” lub ,z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane
komputerowo wystane listem poleconym.

§19

Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane,
strony zobowigzujg sie rozwigzywac polubownie, dziatajgc w dobrej wierze i w poszanowaniu
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stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego w terminie 15 dni od
poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadzg spor pod rozstrzygniecie
wiasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego, sagdowi powszechnemu.

§20
Integralng czescig umowy jest specyfikacja istotnych warunkdéw zamdwienia o udzielenie zamowienia
publicznego wraz z wyjasnieniami w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie reprofilacji
terenu o$rodka narciarskiego w Szczecinku oraz Oferta Wykonawcy.

§21
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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