UMOWA
1.7013.5.2019

W dniu ...05.2019 r. w Szczecinku pomiedzy Miastem Szczecinek, pl. Wolnosci 13, 78-400
Szczecinek, zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Burmistrza
Miasta Szczecinek w imieniu ktdrego dziata:

Dorota Rusin-Hardenbicker - Zastepca Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie Grzegorza
Kolomyckiego — Skarbnika Miasta Szczecinek,

..................................................................... zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcgy”,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
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Na podstawie protokotu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego z dnia ..... 05.2019 r.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujgcy zakres ustug:

- Petnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego w zakresie obowigzkdw zawartych
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pdzn. zm.), zgodnie
z projektem budowlanym wraz z wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt,
pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej nad budowa hali sportowej przy SP1 w Szczecinku.

§2
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji nadzoru:
1) rozpoczecie nadzoru - ........... czerwiec 2019 r.
2) zakonczenie nadzoru- w dniu odbioru koncowego, przekazaniu obiektow budowlanych
do uzytkowania i rozliczenia koncowego inwestycji, a w razie wystepowania wad nadajacych sie
do usuniecia po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia tych wad — 16.12.2020 r.
3) organizowanie, prowadzenie i egzekwowanie ustalen corocznych przegladow gwarancyjnych przez
caty okres rekojmi udzielonej Zamawiajgcemu przez wykonawce robot budowlanych — 60 miesiecy.
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1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) Przekazania Wykonawcy 1 kpl. dokumentacji projektowych.
2) Przekazania Wykonawcy kopii umowy z Wykonawca robdt budowlanych.
3) Powiadomienia wykonawcy robdt budowlanych o powierzeniu Wykonawcy obowigzkow
petnienia nadzoru inwestorskiego.
4) Uczestniczenia w przekazaniu terendw budow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
Petnienia wielobranzowego nadzoru inwestorskiego w zakresie obowigzkow zawartych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pdzn. zm.), a w szczegolnosci:
1) Reprezentowania Zamawiajgcego na budowach przez sprawowanie kontroli zgodnosci ich
realizacji z projektami budowlanymi wraz z wykonawczymi, pozwoleniami na budowe,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
2) Sprawdzania jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a W szczegolnosci zapobiegania zastosowaniu  wyrobow  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie poprzez kontrole w stosunku do
materiatdw nastepujagcych dokumentdw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata
techniczna, deklaracja zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczng przed ich
wbudowaniem.
3) Sprawdzania i odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych najpdzniej
w ciggu 3 dni roboczych po zgtoszeniu ich przez kierownika budowy zapisem w dzienniku
budowy, uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i przewoddéw kominowych oraz przygotowania i udziatu w czynno$ciach odbioru gotowych
obiektéw budowlanych i przekazywania ich do uzytkowania potwierdzajac wpisem w dzienniku
budowy.



4) Potwierdzania w dziennikach budowy faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad,
a takze kontrolowania rozliczen budéw /m. in. protokoty odbioru, faktury i kosztorysy
wykonawcze/.

5) Zapoznania sie z dokumentacjami projektowo - kosztorysowymi.

6) Zgtoszenia wszelkich poprawek do opracowanych dokumentacji w celu prawidiowego
wykonania zadania (btedy i wady dokumentacji) przed przystgpieniem do petnienia funkgji
Inspektora Nadzoru.

7) Przekazania protokolarnego w imieniu Zamawiajgcego terenéw budow.

8) Kontrolowania utrzymania nalezytego stanu i porzadku na terenach buddéw oraz terenach
przyleglych, a w przypadku robdt liniowych systematycznego zagospodarowywania tych
terendw.

9) Dopilnowania wyznaczenia w terenie obiektow budowlanych przez stuzby geodezyjne
potwierdzajac w dzienniku budowy.

10) Kontrolowania zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjami projektowymi i umowa.

11) Kontrolowania zgodnosci przebiegu robdt z obowigzujgcym harmonogramem oraz
terminowosci ich wykonania.

12) Kontrolowania ilosci i wartosci wykonanych robdt przed odbiorem zakonczonego przedmiotu
umowy.

13) Kontrolowania prawidtowosci zafakturowania wykonanych robdt.

14) Kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennikéw budowy i dokonywania w nich wpisdw
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonywania
robot.

15) Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie do min. 2 pobytéw tygodniowo na terenie kazdej
budowy, wyczerpujacych jednoznacznie rozwigzanie probleméw potwierdzajgc swojg bytnoscé
stosownym zapisem.

16) Rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy watpliwosci natury technicznej
powstatych w toku wykonywania robot, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektow
badz rzeczoznawcow.

17) Opracowania i przekazania Zamawiajgcemu miesiecznych raportdw realizacji inwestycji
zawierajacych sprawozdanie z prac Inspektora Nadzoru oraz wykonawcy robot budowlanych
w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu.

18) Wykazywania inicjatywy osiggania oszczednos$ci i obnizki kosztéw budowy oraz ujawniania
wystepujacych na nadzorowanych budowach nieprawidtowosci i im przeciwdziatania.

19) Sporzadzenia ewentualnego protokotu koniecznosci robdt dodatkowych, zamiennych
i zaniechanych oraz sprawdzenia kosztoryséw réznicowych i wystgpienie do Zamawiajacego
z wnioskiem o zatwierdzenie ich wykonania.

20) Zatwierdzenia na kazdy wyrdb budowlany przed wbudowaniem wniosku materiatowego
sporzadzonego przez wykonawce robdt budowlanych.

21) Dokonywania kontroli ilosci i wartosci materiatdw uzyskanych z rozbiorki, uzgadniania
z kierownikiem budowy zakresu zagospodarowania tych materialtdbw na budowie oraz
przedstawienia Zamawiajacemu spisu materiatow z rozbiorki.

22) Prowadzenie i udziat w naradach koordynacyjnych oraz komisjach technicznych do oceny lub
rozstrzygania technicznych spraw budowy.

23) Dokonywania odbioréw czesciowych robdt i obiektéw wg zasad ustalonych w umowie zawartej
przez Zamawiajgcego z wykonawcg robot budowlanych.

24) Stwierdzenia  wykonania przez stuzbe geodezyjng  powykonawczych  pomiaréw
inwentaryzacyjnych potwierdzajac zapisem w dzienniku budowy.

25) Opiniowania sporzadzonego przez wykonawce robdt budowlanych Programu Zapewnienia
Jakosci.

26) Opiniowania sporzadzonych przez wykonawce robdt budowlanych Programéw Naprawczych
w przypadku wystgpienia nienalezytego wykonywania umowy oraz przedstawienie do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

27) Wykonania inwentaryzacji robot przerwanych oraz nowego, aktualnego przedmiaru robdt
w przypadku przerwy w robotach Ilub odstgpienia od umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawcg robdt budowlanych.

28) Potwierdzenia w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektu lub robot
do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzgdkowanie terenu budowy.

29) Opracowania i skompletowania dokumentow niezbednych do odbioru koncowego zadania.



30) Opracowania i skompletowania dokumentdéw niezbednych do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy.

31) Przekazania Zamawiajgcemu ostatecznych dokumentdw odbiorowych, o ktérych mowa
w pkt. 28, 29 i 30.

32) Uczestniczenia w odbiorze koncowym i przekazaniu do uzytku - eksploatacji nadzorowanej
inwestycji.

33) Zabezpieczenia i przekazania Zamawiajagcemu dziennikow budowy oraz dokumentagji
powykonawczych.

34) Organizowanie, prowadzenie i egzekwowanie ustalen corocznych przegladéw gwarancyjnych
przez caly okres gwarancji jakosci udzielonej Zamawiajgcemu przez wykonawce robot
budowlanych oraz niezwiocznie dodatkowych przegladéw w przypadku wystapienia wad
obiektu w tym okresie.
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Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: ..oovvvrveeeenes zt netto + VAT, (stownie: ........... zt + VAT) tj. facznie ......... zt

brutto(stownie: .................. zlotych).

Strony stwierdzajg, ze wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 zostato poprawnie
okreslone z petng odpowiedzialnoscig Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono wystarczajace
przez caty czas trwania umowy wraz z okresem rekojmi bez mozliwosci jego zmiany w trakcie
trwania umowy (wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zgodnie
z art. 632 k.c.) oraz pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy w/g umowy i wszystko, co
konieczne dla wilasciwej realizacji i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu zamowienia oraz
niezwtocznego usuniecia wszystkich wad w okresie rekojmi.

Wzrost wartosci robdt budowlanych nadzorowanej inwestycji w wyniku powstania robot
dodatkowych lub zamiennych oraz wydtuzenie terminu realizacji robdot budowlanych,
a w konsekwencji wydtuzenie czasu petnienia wielobranzowego nadzoru inwestycyjnego, nie
stanowig podstaw wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy.
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Strony ustalajg, ze zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy do wysokosci 90%
nastgpi na podstawie faktur VAT (przejsciowych) proporcjonalnie do protokolarnych odbiorow
przez Zamawiajgcego danych czesci robot objetych umowg z wykonawcg robdt budowlanych.
Zaptata wynagrodzenia za petnienie nadzoru inwestorskiego nastepowac bedzie na podstawie
protokotu odbioru robdt wykonanych przez wykonawce robdt budowlanych zatwierdzonego
zgodnie z zasadami ujetymi w umowie z wykonawcg robot budowlanych.
Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (koncowej) nastagpi po odbiorze koncowym robot
budowlanych objetych umowg z wykonawcg robdt budowlanych potwierdzonych protokotem
koricowym odbioru robét.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli prac realizowanych przez Wykonawce.
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Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie przelewem z konta
Zamawiajgcego na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.
Za prawidlowo wystawiong fakture VAT, rozumie sie fakture zawierajgcg nastepujace dane
Nabywcy i Ptatnika:
Nabywca: Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek, NIP 673-00-10-209,
Ptatnik: Urzad Miasta Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek.
Faktury VAT (przejSciowe) do wysokosci 90% wynagrodzenia umownego bedg realizowane
w ciggu 30 dni liczac od daty ich doreczenia Zamawiajgcemu.
Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (koncowej) nastapi po odbiorze koncowym prac
objetych umowa i bedzie realizowana w ciggu 30 dni liczac od daty jej doreczenia
Zamawiajgcemu.
Numer identyfikacyjny VAT:
1/ Zamawiajgcego - 673-00-10-209
2/ Wykonawcy e
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Nadzér inwestorski nad wykonaniem robdt budowlanych w imieniu Wykonawcy bedzie petnit:
branza konstrukcyjno - budowlana TP
branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych TR
branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajgcego wyznacza
sie Ernesta Klosowskiego.
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. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wykonanie przedmiotu umowy wygasajg
w stosunku do Wykonawcy po uptywie okresu rekojmi udzielonego Zamawiajgcemu przez
wykonawce robdt budowlanych.

. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tytulu wad obiektow
spowodowanych nienalezytym petnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego w wysokosci wszystkich
strat poniesionych przez Zamawiajgcego.
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. Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do
zaptaty kary umownej Zamawiajgcemu w wysokosci jn.:

1/ w przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przez Wykonawce ktéregokolwiek
z zobowigzan, o ktorych mowa w §3 ust. 2 nin. umowy, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ kare
umowng w wysokosci 500,00 zt kazdorazowo, za kazde z nich.

2/ w przypadku stwierdzenia niewlasciwego wykonywania przez Wykonawce obowigzkdw
wynikajacych z nin. umowy, a w szczegdlnosci nie wykonania obowigzku, o ktérym mowa w §3
ust. 2 pkt 34 Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
nieprzeprowadzony przeglad gwarancyjny.

3/ jezeli wystgpig z winy Wykonawcy opoOznienia w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego uzgodnionego miedzy wykonawca robdt budowlanych a Zamawiajagcym, Zamawiajacy
moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 20% wartosci ustugi, ktora nie zostata zrealizowana
zgodnie z harmonogramem.

4/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w §4 ust. 1.

. Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci za odstgpienie
od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1.

. W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych kar umownych, strony mogg dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z przystugujacego
wynagrodzenia.

§10

. Strony nie beda odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidtowe wypelnienie swych
odpowiednich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie
niewypetnienie lub nieprawidtowe wypetnienie spowodowane zostato zaistnieniem sity wyzszej.

. Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajagcy poza kontrola, dziataniami lub
powstrzymaniem sie od dziatan przez strone, ktdrego nie sposob bylo przewidzie¢ ani unikngc,
ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci stanowigce site wyzszg dla
celéw niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiotowe i inne dziatania sit
przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dziatania
podmiotow majgcych wptyw na wykonanie niniejszej umowy, a ktdrych dziatalnos¢ jest niezalezna
od stron umowy.

. Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje sie poinformowac strone drugg o przypadkach i
charakterze sity wyzszej, ktore mogtyby mie¢ wplyw na wypetnienie ich wzajemnych zobowigzan i
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.



4. W przypadku, gdyby okolicznos¢ sity wyzszej bedzie trwata dtuzej niz 14 dni, kazda ze stron bedzie
uprawniona do odstagpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
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1. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do realizacji obowigzkéw informacyjnych okreslonych
przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) zwanego dalej RODO w takim zakresie w jakim sg do tego zobowigzane
zgodnie z tymi przepisami.

2. Strony zobowiazuja sie do przekazania swoim reprezentantom oraz osobom przez siebie
zatrudnionym (niezaleznie od podstawy prawnej zatrudnienia, co dotyczy rowniez umoéw
cywilnoprawnych), ktorych dane osobowe beda ujawniane drugiej stronie umowy jako
administratorowi danych w zwigzku z zawarciem oraz realizacja umowy, znanych Stronie
przekazujgcej informacji wskazanych w art. 14 RODO.

8§12
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pdzn. zm.).

§13

1. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej
stronie niniejszej umowy

2. W przypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pismie o tym
fakcie druga strone

3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajgce z braku informacji, o ktorej mowa w ust. 2
obcigzaja strone, ktdra nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.

4. Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierskg na adres podany na wstepie
niniejszej umowy jest uwazana za doreczong.

8§14

1. Jezeli jakie$S postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to
waznosci pozostatych postanowien. Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do
dokonania uregulowania zastepczego, ktére jest mozliwie najblizsze celowi gospodarczemu
postanowienia nieskutecznego.

2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,pisemna” lub ,na
pismie” lub ,z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane
komputerowo wystane listem poleconym.

§15
Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane,
strony zobowigzujg sie rozwigzywac polubownie, dziatajac w dobrej wierze i w poszanowaniu
stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego w terminie 15 dni od
poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadza spdr pod rozstrzygniecie
wihasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego, sadowi powszechnemu.

§16
Integralng czescig umowy jest zapytanie ofertowe Zamawiajgcego na petnienie wielobranzowego
nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem kompleksowej gtebokiej modernizacji energetycznej
wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych w Szczecinku oraz Oferta Wykonawcy.

§17
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



