UMOWA
1.7013.5.2020

w dniu ..07.2020 r. w Szczecinku pomiedzy Miastem Szczecinek, pl. Wolnosci 13, 78-400
Szczecinek, zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez Burmistrza
Miasta Szczecinek w imieniu, ktérego dziata:
Dorota Rusin-Hardenbicker — Zastepca Burmistrz Miasta, przy kontrasygnacie Elzbiety Muchy
- Dyrektora Wydzialu Finansowego Urzedu Miasta Szczecinek, dzialajacej
z upowaznienia Skarbnika Miasta Szczecinek

............................................................. zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”,

zosta’fa zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.) niniejsza umowa nie podlega przepisom ww. ustawy.
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1. Na podstawie protokotu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego z dnia .............. r.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z projektem wykonawczym,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zgtoszeniem budowy, w tym
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej nastepujacy zakres
robot:
Wykonanie i oddanie przewidzianego w umowie boiska stuzacego do rekreacji (boisko
do gry w koszykéwke), przy ul. Kopernika w Szczecinku — na terenie dziatek nr:
513/32, 513/33 w obrebie Szczecinek 13 oraz usuniecie ewentualnych wad,
stwierdzonych w trakcie wykonywania robot budowlanych oraz w okresie rekojmi za
wady fizyczne i gwarancji jakosci, ktory bedzie mégt samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarcza
lub techniczng w zakresie okreslonym w:

a) PW branza budowlana,

b) PW branza elektryczna,

C) opinia geotechniczna,

d) STWIORB — wszystkie branze,

e) Przedmiar robdt — wszystkie branze,

f) zaswiadczeniu znak AP.6743.1.124.2020.AP z dnia 25.06.2020 r. wydanym przez Staroste
Szczecineckiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zamiaru budowy
boiska stuzgcego do gry w koszykdwke.

2. Szczegdtowy zakres robot, o ktérym mowa w ust. 1 okreSla projekt wykonawczy i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigce zatgczniki do umowy.

3. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajgcemu bedzie catkowicie zgodny
z umowg i bedzie odpowiadac potrzebom, dla ktdrych jest przewidziany.

4. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych wszystkie czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, z wylgczeniem
czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikdw robdt, polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z pdzn. zm.).

5. Przedstawiony do specyfikacji istotnych warunkdéw zamoéwienia przedmiar robdt jest tylko
materiatem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych
wszystkich kosztdw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia. Roboty nie ujete
w przedmiarze robot, a wystepujgce w projekcie wykonawczym lub z niego wynikajace nie sg
robotami dodatkowymi. W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem robdt i projektem
wykonawczym decydujgcy dla ustalenia zakresu robdt, do wykonania ktérych zobowigzany jest
Wykonawca, jest projekt wykonawczy. Wykonawca nie moze zadaé zaptaty dodatkowego
wynagrodzenia, jezeli na etapie realizacji inwestycji okaze sie, iz nie uwzglednit on elementéw
opisanych w projekcie wykonawczym.
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§2
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robdt:
1/ rozpoczecie rob6t - od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy - ...07.2020 r.
2/ zakonczenie robot — przekazanie Zamawiajgcemu obiektu, o ktérym mowa w §1 ust. 1
- 30.09.2020 r.
2. Terminem zakonczenia robdt, o ktdrym mowa w ust. 1 jest dzien sporzadzenia Protokotu
Koncowego Odbioru Robot, w siedzibie Zamawiajgcego.
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1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) Przekazania Wykonawcy w dniu ..-..-2020 r. dokumentacji projektowej dotyczacej przedmiotu
umowy.

2) Przekazania Wykonawcy w dniu ..-..-2020 r. terenu budowy.

3) Sprawdzenia i odbioru w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia ilosci i jakosci robdt
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych.

4) Przejecia od Wykonawcy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykonanych przez niego robdt czesciowych w terminie 7 dni liczac od daty zgtoszenia ich
wykonania.

5) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

6) Odbioru przedmiotu umowy.

7) Zaptaty umdwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Wykonania przedmiotu umowy.

2) Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wiasny koszt terenu
budowy oraz podjecie niezbednych Srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi przez osoby
nieuprawnione.

3) Utrzymania nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy oraz terenach przylegtych,
a w przypadku robot liniowych systematycznego zagospodarowywania tych terendw.

4) Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu terenu budowy.
Podjecia $rodkéw zapobiegawczych wymaganych przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw
wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia
lub szkody wynikajace z prowadzenia robdt.

5) Zapewnienia, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robdt branzowych fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

6) Zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej.

7) Wytyczenia geodezyjnego obiektdw w terenie oraz ochrone punktéw pomiarowych
i wysoko$ciowych na witasny koszt.

8) Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych /w szczegdlnosci kierownik budowy/.

9) Dokonania na witasny koszt rozruchu technologicznego urzadzen.

10) Poniesienia kosztow wszelkich préb fgcznie z mediami do ich wykonania oraz na potrzeby
budowy.

11) Zgtaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych.

12) Poniesienia kosztow projektu czasowej organizacji ruchu.

13) Poniesienia kosztéw gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadow
niebezpiecznych.

14) Sporzadzenia na kazdy wyrdob budowlany przed dostarczeniem na teren budowy wniosku
materiatowego i uzyskanie na niego zatwierdzenia od Inspektora nadzoru.

15) Zastosowania do wykonania przedmiotu umowy dostarczonych przez siebie fabrycznie nowych
materiatdow i urzadzen, odpowiadajgcych pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dla
wyrobdw mogacych by¢ wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym
oraz przewidzianych w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody od Inspektora nadzoru na
ich wbudowanie poprzez przedstawienie do zatwierdzenia: dla wyrobdéw posiadajgcych
oznakowanie CE-deklaracje wiasciwosci uzytkowych, dla wyrobow posiadajgcych oznakowanie
B-krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng przed ich
wbudowaniem.

16) Zagospodarowania na budowie odzyskanych materiatéw i urzadzen z rozbidrki, oczyszczenia
ich, przedstawienia ich spisu oraz wywiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
w sposob wykluczajgcy mozliwosc ich uszkodzenia.
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17) Stosowania sie do zalecen Zamawiajgcego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji
i wprowadzenia robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.

18) Skompletowania wszystkich wynikéw badan, pomiaréw, operatdow geodezyjnych, $wiadectw
jakosci, deklaracji wiasciwosci uzytkowych, krajowych deklaracji zgodnosci z Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczng, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematdéw, instrukcji obstugi i eksploatagji
instalacji oraz urzadzen, w tym bhp i p.poz. oraz kart przekazania odpadéw niebezpiecznych
przed zgtoszeniem robdt do odbioru — 1 egz.

19) Wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstepujgcych w sposdb
istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania robdt
-1 egz.

20) Wykonania na wiasny koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 1 egz.

21) Wykonania na wiasny koszt dodatkowych rysunkéw powykonawczych z zaznaczeniem
ewentualnych zmian w stosunku do projektu wykonawczego - 3 egz.

22) Wykonania dodatkowych badan, préb, pomiardw Ilub ekspertyz na wilasny koszt
W porozumieniu z Zamawiajgcym w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci
robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztéw w przypadku wynikéw negatywnych,
natomiast gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdZz wykonane prace sg zgodne z umowg
to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia badan kontrolnych dla potwierdzenia badan jakosci robdt, przedtozonych
przez Wykonawce.

23) Terminowego usuwania wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robét budowlanych, przy
odbiorze korcowym lub w okresie rekojmi za wady i gwarancji okre$lonego w stosownych
protokotach.

24) Prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, p.poz.
i ochrony $rodowiska.

25) Doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz wilasciwego
zagospodarowania terendw przylegtych przed zgtoszeniem robét do odbioru.

26) Ubezpieczenia na wiasny koszt:

a/ budowy i robdt z tytutu ryzyk budowlanych i szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku
z okre$lonymi zdarzeniami losowymi z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto,
Wykonawca nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy przedtozy Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia.

b/ od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 300 000,00 z,

- od chwili przejecia terenu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu
do eksploatacji.

27) Powiadomienia wiascicieli nieruchomosci w obszarze oddziatywania obiektu o planowanym
rozpoczeciu robot budowlanych z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.

28) Powiadomienia na pisSmie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wiascicieli nieruchomosci
0 zamierzonym wejéciu na dany teren oraz po wykonaniu robdt uzyskania od wtascicieli
pisemnych oswiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

29) Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

30) Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Programu zapewnienia jakosci.

31) Sporzadzenia Programéw naprawczych w przypadku wystgpienia nienalezytego wykonywania
umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu.

32) Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych
podczas przegladu przez caty okres rekojmi za wady i gwarancji.

3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wystapieniu
zdarzen lub okolicznosci, ktére mogg utrudni¢ terminowg realizacje czesci lub catosci przedmiotu
umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty wystgpienia zdarzenia lub okolicznosci.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegbtowo zapoznat sie z projektem wykonawczym i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych dotyczacymi przedmiotu umowy i nie wnosi
uwag.

5. W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwigzan zamiennych, Wykonawca
zobowigzany jest, na wiasny koszt, do opracowania szczegétowych projektéw wykonawczych
i technologicznych, uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji, w tym autora
projektu podstawowego oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
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. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie
dysponowat personelem posiadajagcym wymagane kwalifikacje i uprawnienia w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

§4
. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
W WYysoKOSCi: ............ zt netto + VAT (stownie: .....ooovvvvvviiiniinneeeennnnnn, zt + VAT) t. ftacznie
............. zt brutto (stownie: ................. zt brutto).

. Strony stwierdzajg, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato poprawnie okreslone
z petng odpowiedzialnoscig Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono wystarczajace przez caty
czas trwania umowy wraz z okresem rekojmi za wady i gwarancji jakosci bez mozliwosci jego
zmiany w trakcie trwania umowy (wykonawca nie moze Zzada¢ podwyzszenia wynagrodzenia
ryczattowego zgodnie z art. 632 k.c.) oraz pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy wg umowy
i wszystko, co konieczne dla wiasciwej realizacji i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu zamowienia
oraz niezwtocznego usuniecia wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw w okresie rekojmi
za wady i gwarancji jakosci.

Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiajgcemu opracowany
przez siebie kosztorys ofertowy szczegdtowy.

. Wykonanie ewentualnych robdt dodatkowych w stosunku do projektu wykonawczego moze
nastgpi¢ wylgcznie w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
podpisania niniejszej umowy. Wymagajg one uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego oraz
podpisaniu aneksu. W przypadku wykonania przez Wykonawce rob6t dodatkowych bez uprzedniego
zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy nie ma obowigzku zaptaty wynagrodzenia za
wykonane roboty dodatkowe. Roboty nie ujete w przedmiarze robot, a wystepujace w projekcie
wykonawczym lub z niego wynikajace, nie sg robotami dodatkowymi.

. Roboty dodatkowe zatwierdzone przez Zamawiajacego w stosunku do projektu wykonawczego
zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczattowego, kosztorysem dodatkowym, w oparciu o
kosztorys ofertowy szczegétowy, a w przypadku braku pozycji odpowiednie katalogi np. KNR
zaakceptowane przez Zamawiajgcego i nw. wskazniki cenotworcze:

a/ robocizna (z4/godz.) — w oparciu o kosztorys ofertowy szczegdtowy,

b/ materialy - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji wg innych ogdlnie
stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

c/ sprzet - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji wg innych ogdlnie
stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

d/ koszty posrednie /R+S/, koszty zakupu /M/, zysk /R+S+Kp/ (%) - w oparciu o kosztorys
ofertowy szczegdtowy,

e/ plus podatek VAT wg obowigzujgcych przepisow.

. Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu wykonawczego wymagajg uprzedniego
spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego oraz podpisaniu aneksu. Zostang rozliczone w formie
wynagrodzenia ryczaltowego, kosztorysem zamiennym sporzadzonym w oparciu o kosztorys
ofertowy szczegdtowy, a w przypadku braku pozycji odpowiednie katalogi np. KNR zaakceptowane
przez Zamawiajgcego i zastosowaniu wskaznikéw cenotwodrczych, o ktdrych mowa w §4 ust. 4 z
korektg wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust.1
w przypadku wykonania robdt zamiennych o nizszej wartosci od przyjetej w kosztorysie ofertowym
szczeg6towym lub ich zaniechaniu.

. Roboty niezbedne, w stosunku do projektu wykonawczego, do usuniecia wad dokumentacji
projektowej sg przedmiotem umowy, a wiec sg przedmiotem zamodwienia podstawowego i zostang
rozliczone w formie wynagrodzenia ryczattowego na zasadach okreslonych jak w §4 ust. 5.

§5
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane ..................
Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nastepujgcych  robdt  budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikdéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, ze:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury VAT,

b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ dtuzszy niz termin okreslony
w harmonogramie robdt bedgcego zatgcznikiem do umowy zawartej przez Zamawiajgcego
i Wykonawce,

c) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

d) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zapfaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane lub

- przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi,

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy bez odsetek naleznych podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie
do realizacji robét budowlanych przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przeditozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia w przypadku przedtozenia
projektu umowy niespetniajgcej okreslonych w nin. umowie wymagan.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na piSmie zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz 7 dni
przed dniem rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez podwykonawce.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemny sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy
niespetniajgcej okreslonych w nin. umowie wymagan.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
od dnia zawarcia po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane
w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dluzsze niz 30 dni, z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia
publicznego . ........... zt brutto.

Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zasady dotyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcéw,
a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce Ilub dalszego
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podwykonawce wymagane jest dotaczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy przedmiot umowy bedg w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z pdzn. zm.).
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie przedtozyé
oSwiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci lub
przedtozy¢ do wgladu kopie umdéw o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce
z pracownikami $wiadczacymi ustugi. Kopie umdéw powinny zostaé zanonimizowane w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$wiadczenia lub kopii uméw zawartych przez Wykonawce lub
podwykonawce z pracownikami $wiadczgcymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw
$wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace.
Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych prace na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary
umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
pracownikdw wykonujgcych prace na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Pracy oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu — za kazda osobe wykonujacg prace bez umowy o prace.

§7

. Strony ustalaja, ze zapfata wynagrodzenia za wykonane roboty odbedzie sie na podstawie jednej
faktury VAT, po odbiorze koncowym robdt objetych umowg, potwierdzonym protokotem korncowym
odbioru robét.

. Niedostarczenie dokumentéw, o ktdérych mowa w 83 ust. 2 pkt 18, 19, 20, 21 sprawdzonych
i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych skutkuje
odstgpieniem Zamawiajgcego od odbioru robot z winy Wykonawcy — dla kazdej z czesci.

. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci, przenosi¢ ani zby¢ wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych,
przystugujacych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy na osobe trzecig. Powyzszy zakaz
dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig, w szczegolnosci roszczen o zalegte odsetki
—art. 509 §1i 2 k.c.
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. Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbedzie sie przelewem z konta Zamawiajacego na
konto Wykonawcy podane na fakturze VAT.

. Za prawidtowo wystawiong fakture VAT, rozumie sie fakture zawierajaca nastepujace dane
Nabywcy i Ptatnika:

Nabywca: Miasto Szczecinek, pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek, NIP 673-00-10-209,

Patnik: Urzad Miasta Szczecinek, pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych. Ma ono postac
o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce badZz potwierdzenia dokonania przelewu naleznosci na rachunek bankowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wstrzymuje sie wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
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5. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

7. Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce robét
budowlanych, dostaw lub ustug.

8. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.0Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z umowy Zamawiajgcego
z Wykonawca. W przypadku rdéznic w wartosciach za wykonane roboty pomiedzy umowa
Zamawiajacego z Wykonawca, a umowg Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca
Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT wylgcznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych
umowg zawartg przez Zamawiajgcego z Wykonawca.

11.Do faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotgczy oswiadczenia
podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowa.

12.Faktura VAT prawidlowo wystawiona, spetniajgca  wszystkie  warunki  wynikajace
Z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokotu Korcowego Odbioru Roboét i bedzie
pfatna w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu.

13.Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

14.Numer identyfikacyjny VAT:

1/ Zamawiajgcego - 673-00-10-209
2/ Wykonawcy T e

15. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, ktéra bedzie
wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z pdzn. zm.) prowadzony jest
rachunek VAT.

16. Jezeli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, o ktorym mowa ust. 4 jest
rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z pdzn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT to Zamawiajgcy
oSwiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie
ustalonym w ust. 12.
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1. Nadzdr inwestorski nad wykonaniem robdt z ramienia Zamawiajgcego bedzie penit:

2. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokotdow odbioru oraz dokumentacji
rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od daty ich otrzymania.

3. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiajgcemu uprawnienia
kierownika budowy i kierownikdw robot do kierowania robotami budowlanymi tgcznie z wpisami na
liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego w odpowiednich specjalnosciach.

4. Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie petnit:
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5. Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy terminéw wykonania
robot zanikowych oraz ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie
przez Inspektora nadzoru.

§10

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajgce do zaptaty za wykonane

roboty.

§11

1. Strony rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
okreslonego w §1 na okres 60 miesiecy. Okres rekojmi za wady ulega odpowiednio przedtuzeniu
0 czas trwania napraw.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w §1 gwarangji
jakosci na okres 60 miesiecy.

3. Odbiory czesciowe nie wylaczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
i gwarangji jakosci.

4. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wad lub gdy naprawa nie nastepuje we
wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci.

6. Bieg terminu rekojmi za wady i gwarangji jakosci liczy sie od dnia przekazania Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy protokotem koncowym odbioru robot.

7. Uprawnionym do egzekwowania wszelkich warunkéw rekojmi za wady i gwarancji jakosci bedzie
Zamawiajacy.

§12

1. Wykonawca jest obowigzany do zapfaty kary umownej Zamawiajgcemu w wysokosci jn.:
1/ za opoznienie Wykonawcy w odbiorze od Zamawiajgcego terenu budowy w wysokosci 0,20%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
2/ za opdznienie Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w wysokosci
0,20% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,
3/ za opdznienie Wykonawcy w rozpoczeciu usuwania wad lub opdznienie w usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt budowlanych, przy odbiorze korncowym lub w okresie
rekojmi za wady i gwarancji w wysokosci 0,20% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w 84 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na rozpoczecie usuwania lub
usuniecie wad,
5/ za opOznienie w dostarczeniu Zamawiajgcemu uprawnien kierownika budowy i kierownikow
robot do kierowania robotami budowlanymi fgcznie z wpisami na liste cztonkdéw wiasciwej izby
samorzagdu zawodowego w odpowiednich specjalno$ciach w wysokosci 0,10% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 84 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
6/ za opdznienie w dostarczeniu Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego szczegdtowego
w wysokosci 0,10% facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia,
7/ za opdznienie w dostarczeniu Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego zawarcie umowy
ubezpieczenia w wysokosci 0,10% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 za
kazdy dzien opodznienia,
8/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1.
9/ za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w wysokosci 2 000,00 zt kazdorazowo,
10/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymaganej przez Zamawiajgcego w wysokosci
2 000,00 zt za kazde z nich kazdorazowo.

2. Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci jn.:
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0.

1/ za opdznienie Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,20% tgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

2/ za opOznienie Zamawiajgcego w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,20% f3cznego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opodznienia liczac od dnia
nastepnego po terminie, w ktdrym odbidr powinien by¢ zakonczony,

3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 10% fgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1.

. W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych powyzej kar umownych, strony moga

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z przystugujgcego

wynagrodzenia.

§13
Przedmiotem odbioru korncowego bedzie cato$¢ robdt objetych umowa.

. Zamawiajacy zwota i przystgpi do odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go na

piSmie o gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
zakonczenia wszystkich robdt w dzienniku budowy, dostarczeniu przez Wykonawce wypetnionego,
kompletnego dziennika budowy oraz ztozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentow,
o ktorych mowa w §3 ust. 2 pkt 18, 19, 20, 21 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Odbidr koncowy powinien by¢ dokonany w ciggu 7 dni od daty zwotania i
przystapienia do odbioru koncowego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguija

nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,

2/ jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na
koszt Wykonawcy.

. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét koncowy odbioru robdt zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym
w protokole korcowym odbioru robdt, Zamawiajacy jest uprawniony do usuniecia wad na koszt
Wykonawcy.

. O wykryciu wad w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajgcy lub inny podmiot

dziatajgcy w jego imieniu zawiadomi Wykonawce na pismie z podaniem terminu ich usuniecia, ktory
nie powinien by¢ krétszy niz 7 dni, a w przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajgcy
usunie wady obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce. Rozpoczecie przez Wykonawce
usuwania wad powinno nastgpi¢ niezwtocznie w przypadku pilnej potrzeby ich usuniecia okreslonej
W wezwaniu przez Zamawiajgcego.

Na 2 (dwa) miesigce przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci, Zamawiajgcy wyznaczy na
pismie Wykonawcy termin koncowego przegladu gwarancyjnego, ktéry powinien sie odby¢ nie
pozniej niz na 30 (trzydziesci) dni przed uptywem okresu obowigzywania gwarancji i rekojmi. Po
usunieciu  wszystkich wad lub usterek wskazanych w protokole kofncowym przegladu
gwarancyjnego, strony dokonajg odbioru koncowego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez jego

podwykonawcow.

Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie muszg odpowiada¢ pod wzgledem jakosci
wymogom przewidzianym dla wyrobdw mogacych by¢ wprowadzonych do obrotu lub
udostepnianych na rynku krajowym oraz wymogow okreslonych w projekcie wykonawczym i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli jakosci robdt i materiatdw uzytych przez Wykonawce
do realizacji zaméwienia.

10.Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca na biezgco zobowigzany jest okaza¢ w stosunku

do wskazanych materiatdw nastepujgce dokumenty: dla wyrobdw posiadajgcych oznakowanie CE-
deklaracje wiasciwosci uzytkowych, dla wyrobow posiadajgcych oznakowanie B- krajowg deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczna.
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§14

. Jezeli Zamawiajagcy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystgpi do
odbioru, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez
siebie komisje zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego listem poleconym.

. Protokdt, o ktéorym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT i zadania zaptaty
wynagrodzenia.

. Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 5 % liczac od tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa W 84 ust. 1 o ile pomimo zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot
Zamawiajgcy odstgpi od rozpoczecia czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy.

§15
W przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy do przyjecia
terenu budowy w terminie 7 dni liczac od dnia wskazanego w §3 ust. 1 pkt 2 nin. umowy lub
nierozpoczecia robdt w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy,
oraz naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w §12 ust. 1 pkt 8.
W przypadku przerwy w robotach z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, trwajacej powyzej 14 dni,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w terminie natychmiastowym na
koszt Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w §12 ust. 1 pkt 8.
. Jezeli Wykonawca nie przedstawia Programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do jego przedstawienia lub
realizacji jego postanowien Zamawiajgcy odstgpi od umowy w terminie natychmiastowym na koszt
Wykonawcy, oraz naliczy kare umowng, o ktdrej mowa w §12 ust. 1 pkt 8.
. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca natychmiast wstrzyma
wykonywanie robot oraz w terminie 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym oraz sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot
przerwanych wg. stanu na dzien odstgpienia przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcego.
. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
nie stanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.
. W przypadku odstagpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca w terminie 14 dni zgtosi, aby
Zamawiajgcy dokonat odbioru robdt przerwanych, robdt zabezpieczajgcych oraz terenu budowy
przekazujgc wczesniej wszystkie znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty.
. Jezeli Wykonawca mimo odstgpienia od umowy nie przystgpi do niezwtocznego zabezpieczenia
przerwanych robdt i nie sporzadzi szczegétowego protokotu inwentaryzacji robdt przerwanych w/g
stanu na dzien odstgpienia, Zamawiajacy wykona te czynnosci na koszt Wykonawcy.
. Wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z winy ktorej
nastgpito odstgpienie od umowy.

§16

. Strony nie beda odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidtowe wypetnienie swych
odpowiednich zobowigzan wynikajagcych z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie
niewypetnienie lub nieprawidtowe wypetnienie spowodowane zostato zaistnieniem sity wyzszej.

. Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajgcy poza kontrolg, dziataniami lub
powstrzymaniem sie od dziatann przez strone, ktérego nie sposdb bylo przewidzie¢ ani unikngc,
ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci stanowigce site wyzszg dla
celéw niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiotowe i inne dziatania sit
przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dziatania
podmiotéow majgcych wptyw na wykonanie niniejszej umowy, a ktorych dziatalnosc¢ jest niezalezna
od stron umowy.

. Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje sie poinformowac strone drugg o przypadkach
i charakterze sity wyzszej, ktdre mogtyby mie¢ wptyw na wypetnienie ich wzajemnych zobowigzan
i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

. W przypadku, gdyby okolicznosc sity wyzszej bedzie trwata dtuzej niz 14 dni, kazda ze stron bedzie
uprawniona do odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktdrych
wystgpienia, pomimo swego doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma
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obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego lub dziatajagcego w jego imieniu
Inspektora nadzoru oraz opracowac i przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
przedmiotu umowy.

§17

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego.

§18

. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej
stronie niniejszej umowy.

. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pisSmie o tym
fakcie drugg strone.

. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajgce z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2 obcigzaja
strone, ktora nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.

. Korespondencja wystana listem poleconym lub pocztg kurierskg na adres podany na wstepie
niniejszej umowy jest uwazana za doreczona.

§19

. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to
waznosci pozostatych postanowien. Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do
dokonania uregulowania zastepczego, ktore jest mozliwie najblizsze celowi gospodarczemu
postanowienia nieskutecznego.

. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,pisemna” lub ,na
pismie” lub ,z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane
komputerowo wystane listem poleconym.

§20
Strony umowy zobowigzujg sie do zapewnienia prawidtowego przetwarzania udostepnionych
przez drugg strone danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich organizacyjnych i
technicznych $rodkéw ochrony tych danych, gwarantujacych ochrone praw oséb, ktérych te dane
dotycza, zgodnie z przepisami i wymogami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych - RODQ), zapisami
ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781) lub
innymi przepisami prawa polskiego.
Dla celéw zwigzanych z wykonywaniem umowy istnieje konieczno$¢ wzajemnego udostepnienia
danych osobowych Stron umowy, a jezeli ma to zastosowanie, réwniez ich przedstawicieli, osdb
wskazanych do kontaktu lub osdb ktdrych dane bedg przetwarzane w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy.
Kazda ze stron nin. umowy zobowigzana jest do realizacji obowigzkéw informacyjnych
okreslonych przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO w takim zakresie w
jakim sg do tego zobowigzane zgodnie z tymi przepisami.
Kazda Strona oswiadcza, ze w celu wykonania obowigzkéw informacyjnych okreslonych w RODO
osobom, ktorych dane beda udostepnione, przedstawiona zostanie (do zapoznania sie) tresc¢
klauzuli informacyjnej.
Kazda ze Stron bedzie przetwarzata udostepnione jej dane osobowe na wtasng odpowiedzialnos¢
i w zgodzie z przepisami prawa.

§21

Wszelkie ewentualne spory wynikajgce z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane,
strony zobowigzujg sie rozwigzywac polubownie, dziatajac w dobrej wierze i w poszanowaniu
stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego w terminie 15 dni od
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poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadza spdér pod rozstrzygniecie
wihasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego, sgdowi powszechnemu.

§22
Integralng czescig umowy jest zapytanie ofertowe na wykonanie boiska sportowego, przy ul.
Kopernika w Szczecinku oraz Oferta Wykonawcy.

§24

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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