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1. Czes¢ ogolna

1.1.Podstawy opracowania

* Projekt zagospodarowania terenu

» Warunki techn. wydane przez ORANGE POLSKA S.A. @DDWBU-SZ.2110-39153/11/KK
z dnia 23 czerwca 2015r,.

* Inwentaryzacja stanu istnigego i dane zebrane przez projektanta w terenie,

* Obowigzujgce normy zaktadowe ZN-96 TP S.A.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa telekomunika&gykanalizacji kablowej, dulacej w
posiadaniu ORANGE POLSKA SA w m. Szczecinek, wypgka z kolizji nowo projektowanego
sposobu zagospodarowania terenu — projektowanabymipe/a cagu komunikacyjnego Plac
Wolnosci — ul. 1-go Maja, z istnigga telekomunikacyjn kanalizacja kablow w rejonie pl.

Wolnaosci.

Przebudowa wymaga wyniesienia infrastruktury tetekoikacyjnej poza obszar Kkolizji
z projektowanym zagospodarowaniem — fontanny, owpdza si do budowy po nowej trasie
w pasie istnigjcych i projektowanych chodnikow pl. Wolém kanalizacji kablowej 1 i 2-
otworowej RHDPEp110/6,3mm, oraz rurggu kablowego HDPE40/3,7mm metodvykopu

otwartego, posadowienia studni typu SKR-1 i SK-izepudowy kabli rozdzielczych ORANGE
POLSKA SA metod zigczy rownolegtych umdiwiajac zapewnienie ggtosci $wiadczenia ustug

telekomunikacyjnych.

1.3. Projekty zwigzane

Projekt budowlany pt. RRZEBUDOWA CIAGU KOMUNIKACYIJNEGO PLAC
WOLNOSCI - ul. 9-go MAJA w SZCZECINKU wraz z OSWIETLENIEM,
ODWODNIENIEM, USUNI ECIEM KOLIZJI i BUDOW A FONTANN.".

1.4. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest uswie kolizji i odtworzenie stanu istnigjego infrastruktury
telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA SA.




1.5. Zakres rzeczowy

W zakres budowy telekomunikacyjnej kanalizacji keatej i kabli kanalowychORANGE
POLSKA SA w obszarze inwestycji wchodzi:

- budowa kanalizacji telekomunikacyjnej 0,010kmo,
1-otworowe; : 0,00&Xm
(RHDPEp110/6,3mm)
2-otworowej : 0,00&m

(RHDPEp110/6,3mm)

- budowa odcinka ruroggu kablowego HDPE40/3,7mm 10,0m

- posadowienie/nabudowanie studni kablowej SKR-1 2 szt

- posadowienie studni kablowej SK-1 1szt

- budowa kabla rozdzielczego XzZTKMXpw25x4x0.5 0,6 kmp,
0,012km

- budowa kabla rozdzielczego XzZTKMXpw15x4x0.4 0,66kmp,
0,022km

— likwidacja kolidupcej infrastruktury doziemnej ( kanalizacja kablowable kanatowe).

1.6. Normy i przepisy
Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. zZ0200Nr 106 poz. 1126 z poliejszymi
Zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 Zokiernika 2005 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2005 r. Nr 219 poz. 1864),

ZN-96/TP S.A. — 002 Linie optotelekomunikacyjne. @gbdwymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A. - 004 Zbkenia i skrzyowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia

terenowego. Ogolne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacjalksva. Ogoine wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A. - 012 Kanalizacja kablowa pierwotidymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe RPP i poflenowe RPE kanalizacji pierwotnej.

Wymagania i badania.




ZN-96/TP S.A. - 020 Zczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 022 Przywieszka identyfikacyjna. Wggania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 023 Studnie kablowe. Wymaganiaddraa.

ZN-96/TP S.A. - 027 Linie kablowe o torach miedzjieim. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 029 Telekomunikacyjne kable miejseawizolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania..

ZN-96/TP S.A. - 030 hczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 031 Zczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocniongmagania i

badania.

1.7. Termin realizacji

Termin realizacji zostanie ustalony przez Inwestora

1.8. Inwestor

Miasto Szczecinek, PIl. Wolda 13, 78-400 Szczecinek

1.9. Wykonawca robot

Decyzg o wyborze wykonawcy podejmuje Inwestor.

1.10. Zahczniki

» Warunki techn. wydane przez ORANGE POLSKA S.A. @DDWBU-SZ.2110-39153/11/KK
z dnia 23 czerwca 2015r,.
« Uzgodnienie z ORANGE POLSKA S.A.




2. Czesc techniczna

2.1. Stan istniegcy

W chwili obecnej w obszarze inwestycji istaigzynne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej

ORANGE POLSKA SA, tj. kanalizacja kablowa 1 otwomwozdzielcza z kablami kanatowymi

rozdzielczymi, oraz nieczynny kabel ziemny, z ktdirykoliduje projektowane zagospodarowanie

terenu — projektowana fontanna.

2.2. Stan projektowany

Budowa/przebudowa i zabezpieczenie wykonywagtg Ina czynnej sieci telekomunikacyjnej, bez

przerw w transmisji. W zwegku z powyszym catoksztatt prac zwaanych z przebudow

kanalizacji kablowej i kabli rozdzielczych ORANGEOBRSKA SA naley wykon& w nasgpujacej

kolejncici:

budowa nowej kanalizacji telekomunikacyjnej 2-otawej; (RHDPEp110/6,3mm)
w nawgzaniu do istnigjcej kanalizacji w miejscach wyniesionych poza obskalizji
na odcinku: istnigjca studnia JG/C12/1 (t1) — nabudowana studnia t3,

budowa nowej kanalizacji telekomunikacyjnej 1-otawej (RHDPEp110/6,3mm)
w nawgzaniu do istnigjcej kanalizacji w miejscach wyniesionych poza obskalizji
na odcinku: nabudowana studnia t3 — nabudowanaistid,

budowa odcinka ruroggu kablowego HDPE40/3,7mm w na®aniu do istnigcego
nieczynnego kabla ziemnego w miejscach wyniesionyg@oza obszar kolizji
na odcinku: nabudowana studnia t5 — nabudowanaistid,

nabudowanie studni kablowych typu SKR1 (studnié t® oraz nabudowanie studni kablowej
typu SK1 (studnia t5)

zacpgniccie do nowo wybudowanej kanalizacji 2-otworowej (@dcinku: istniegca studnia
JG/C12/1 (t1) — nabudowana studnia t3) i nowo wywahe] kanalizacji 1-otworowej
(na odcinku nabudowana studnia t3 — nabudowananistut4) kabla przetzapcego
XZTKMXpw25x4x0,5mm,

zacggniecie do nowo wybudowanej kanalizacji 2-otworowej (@dcinku: istniejca studnia
JG/C12/1 (t1) — nabudowana studnia t3) i isyuej kanalizacji 1-otworowej (na odcinku
nabudowana studnia t3 - istgjep studnia JG/C12/1/1) kabla prx#apcego
XzZTKMXpw15x4x0,4mm,

zabudowanie w istnigge] studni JG/C12/1 (t1) i nabudowanej studni tdistaiegcym kablu
rozdzielczym JGO03C/0501-0505 typu XzTKMXpw25x4x0rdmzigczy réwnolegtych przy
pomocy modutowychatcznikow zyt np. XAGA500 i wprowadzenie kabla praekapcego do
wykonanych zjczy przelotowych ZP1 i ZP2.




- zabudowanie w istniggych studniach JG/C12/1 (t1) JG/C12/1/1 na isinigp kablu
rozdzielczym JG02C/0406-0407 (1-5) typu XzTKMXpwa%K,4mm zczy rownolegtych przy
pomocy modutowychatcznikow zyt np. XAGA500 i wprowadzenie kabla praetapcego do
wykonanych zjczy przelotowych ZP3i ZP4.

* po sprawdzeniu ggtosci i poprawndci rozszycia zyt kablowych wyhczenie ze zjcz
rownolegtych kolidugcych odcinkow kabli rozdzielczych i zamknie zhcz ZP1, ZP2, ZP3,
ZP4 ostor termokurczlivg 1I-ej generaciji

» wyciggniecie odcinkow kabli z koliducej kanalizacji, demonta kolidujgcych odcinkow
kanalizaciji,

* pomiary elektryczne pdem statym i zmiennym

» odbiér wybudowanej kanalizacji, studni, przebudoyamkabli rozdzielczych,

2.2.1. Budowa kanalizacji kablowej

W celu usungcia kolizji istniepcej infrastruktury telekomunikacyjnej - kanalizadfablowe]

z projektowanym zagospodarowaniem tglevybudow& nowg kanalizacg 2 otworows na
odcinku istniegca studnia JG/C12/1 — nabudowana studnia t3, oyanadowac now kanalizagt 1
otworowa na odcinku nabudowana studnia t3 — nabadawstudnia t4 poza zakresem kolizji
zapewnigc odtworzenie stanu sieci sprzed przebudowy.

Kanalizac§ teletechnicza projektuje st z 1 rury RHDPEp110/6,3mm metpavykopu otwartego.
Przebieg trasowy przebudowy kanalizacji w pasieniegicego i projektowanego chodnika
przedstawiono na rysunku T1, schemat przebudowyw&aealizacji zawiera rysunek T2.
Kanalizacg zestawiono w tabeli 1, a podstawowe materiatyefloyidowy zawiera tabela 2.
Glebokas¢ utozenia kanalizacji powinna kbytaka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziom
nawierzchni wynosito min. 0,6m (pod chodnikiem)f@,8od jezdr).

Po wybudowaniu kanalizacji wykopy powinnydgasypane gruntem zggczonym warstwami co
20 cm — wskanik zag:szczenia powinien kkyrowny 1,0.

2.2.2. Budowa odcinka rurocagu kablowego

W celu usunjcia kolizji istniepcej infrastruktury telekomunikacyjnej — kabla ziezgo (wg
wywiadu technicznego-nieczynnego) z projektowanyagaspodarowaniem nale wybudowa
odcinek rurocigu kablowego na odcinku nabudowana studnia tSbud@vana studnia t4 poza
zakresem kolizji zapewnigg odtworzenie stanu sieci sprzed przebudowy (wergmtrzeby
mozliwe aktywowanie dczy transmisyjnych na kablu ziemnym). Ruggckablowy projektuje si
w pasie istnigjcego i projektowanego chodnika suiDPE40/3,7mm.

Glebokas¢ utozenia rurocigu powinna by taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziom
nawierzchni wynosito min. 0,8m (pod chodnikiem)fh,(pod jezdr).




Po wybudowaniururociagu wykopy powinnydyasypane gruntem zgggczonym warstwami co
20 cm — wskanik zag:szczenia powinien kkyréwny 1,0.

2.2.3. Nabudowanie studni kablowych

Projektowane jest posadowienie/nabudowanie studablokvych typu SKR-1 oraz SK1
prefabrykowanych lub z bloczkéw betonowych.¢cBz pokrywy studni naley skoordynowac
z projektowanymi rgdnymi chodnikow.

Nabudowanie studni na istriejych chgach kanalizacji powinno Bywykonane ze szczegd@in
ostraznoscig tak, aby nie spowodowaiszkodzenia czynnych kabli sieci rozdzielczej.

Ponadto ze wzgtlu na usytuowanie przebudowywanej kanalizacji manie obgtym pracami

budowlanymi, w celu zabezpieczenia studni przedezdagniem cg¢zkiego sprztu, naley je

wyposay¢ w rane i pokrywe typu ckzkiego.

2.2.4. Przebudowa kabli rozdzielczych ORANGE POLSKASA

Przebudow kabli rozdzielczych naly wykona w oparciu o kable wzdinie uszczelniane typu
XzTKMXpw (kanalizacja). Schemat przebudowy kabkgulstawiono na rysunku T3 i T4.

W celu przebudowy kabla rozdzielczego JG03C/050150%aley wprowadzé kabel przedczapcy
XzTKMpw25x4x0,5 do nowej kanalizacji, pmizy¢ z przejczanym kablem poprzez wykonanie
ztaczy rownolegtych w studniach przy pomocy modutowyelznikow zyt. Po sprawdzeniu
ciggtosci i poprawndci rozszyciazyt kablowych naley wylaczy¢ stary kabel, wyagna¢ go z
kanalizacji i zamkg¢ zfgcza ostog termokurczlivg II-ej generacii.

W celu przebudowy kabla rozdzielczego JG02C/0408&7041-5) naley wprowadzé kabel
przehczapcy XzTKMpw15x4x0,4 do nowej kanalizacji, pokzy¢ z przeyczanym kablem poprzez
wykonanie zczy rownolegltych w studniach przy pomocy modutowylgeznikow zyt. Po
sprawdzeniu @gtosci 1 poprawngci rozszyciazyt kablowych naley wytaczy¢ stary kabel,
wyciagna¢ go z kanalizacji i zamkjt ztacza ostog termokurczlivg 11-ej generaciji.

Przy wykonaniu zjczy kablowych nalkey zwréci uwag na dokladne patzenie ekranow kabli
wchodzcych do zjcza.

2.2.5. Likwidacja koliduj acej infrastruktury

Po przebudowaniu kabli rozdzielczych ORANGE POLSEKA, naley przysgpic do likwidacji
kolidujacych odcinkéw kabli kanalowych ORANGE POLSKA SAaprkanalizacji rozdzielczej
i odcinka kabla ziemnego.




2.2.6. Pomiary kabli sieci rozdzielczef ORANGE POLSKA SA

Na przebudowanych kablach sieci rozdzielczejayabeykona& pomiary elektryczne pdem statym
i zmiennym zgodnie z obowdujgcymi normami.
Protokot z wynikami pomiaréw natg opracowa i dofgczye do dokumentacji powykonawcze).

2.2.7. Dokumentacja powykonawcza

Po wybudowaniu telekomunikacyjnej kanalizacji kaidp i przebudowaniu kabli kanatowych
nalery wykona dokumentagj powykonawcz, zawieragca:

- inwentaryzagj powykonawcz trasy kanalizacji kablowej wykonamprzez uprawnionego
geodet i przekazag do wiaciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznejzora
wiasciciela budowanej kanalizacji kablowej telekomumigaej.

- protokoty z wynikami pomiaréw pdem elektrycznym statym i zmiennym dla przebudowane

kabla rozdzielczego.

specyfikacje technicznezytych materiatéw, schematy etc.

3. Uwagi kaacowe

Wszystkie prace oble niniejszym projektem nalg wykona zgodnie z obowzujacymi normami,
wymaganiami zawartymi w zgdznikach i uwagami instytucji uzgadrgaych projekt oraz z
zachowaniem obowtujgcych zasad BHP. Kierggy robotami winien cisle przestrzega
wydanych uzgodniei zawartych w nich obostrae

Przed przysipieniem do robot ziemnych kieggy robotami winien szczegotowo zapoznsie

Z usytuowaniem ugdzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych mapggddezyjnych
oraz zapewrti wytyczenie trasy przez uprawnionezdy geodezyjne.

W czasie prowadzenia robo6t ziemnych mngleachowd ostraznos¢ ze wzgédu na maliwosé
napotkania nie wykazanych gdzex podziemnych.

W rejonach zbfien i skrzyzowan projektowanej telekomunikacyjnej kanalizacji kalé&y/rurocagu

z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne zgalgykonywa recznie pod nadzorem
stosujc sk do zalecé wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu placdoly. Teren robot
ziemnych, rowy i wykopy powinny léyw sposob widoczny oznakowane i zabezpieczone.
Przebudowywana sietelekomunikacyjna ORANGE POLSKA SA ma charaktegcsilokalnej.
W zwigzku z tym Wykonawca zobowzany jest do powiadomieni@range Polska SA, Wydziat
Utrzymania Ustug i Infrastruktury Szczecin, ul. Wia@enie 70, tel. 914244005, o zamiarze
rozpoczcia rob6t przynajmniej z 14-dniowym wyprzedzenieslem przejcia placu budowy oraz
wystgpi¢ o ustanowienie ggtego nadzoru na czas przebudowy (nadzosaideelski). Wymagane
jest rownie powotanie Inspektora Nadzoru.




Wszystkie zdemontowane odcinki infrastruktury Omamplska naley podda utylizacji na koszt
Wykonawcy lub Inwestora. Miejsca przebiegu kanaiiza kabli Orange Polska, w przypadku
poruszania §ipo tym terenie ezkiego sprztu powinny by odpowiednio zabezpieczone.
Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektetapie wykonawstwa najeuzgodné z
autorem projektu, inspektorem nadzoru inwestorskieégprzedstawicielem zramienia Orange
Polska, a po uzgodnieniu na§dena odpowiednich rysunkach.

Roboty zwigzane z nabudowaniem studni naley wykonywaé z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci tak, aby nie spowodowé uszkodzenia czynnych kabli rozdzielczych.

Roboty w rejonie skrzyzowan z projektowana i istniejaca infrastruktur 3 podziemmn,
prowadzi¢ wytacznie recznie. Wszystkie skrzyowania naley wykonaé zgodnie z uwagami
zawartymi w uzgodnieniach brarzowych w protokole posiedzenia Narady Koordynacyjnej
obowigzujacymi  normami,  przepisami, zahczonymi  warunkami  technicznymi
z rbwnoczesnym zachowaniem przepiséw BHP.

4. Tabele

Tabela 1. Zestawienie diugm kanalizacji pierwotnej.
Tabela 2. Zestawienie materiatdw podstawowych.
Tabela 3. Zestawienie materiatow likwidowanych.




5. Rysunki

Rys T1

Rys T2.
Rys T3.
Rys T4.
Rys T5.

PROJEKT ZAGOSPOD. TERENU. BRAX TELEKOMUNIKACJA.
SCHEMAT PRZEBUDOWY KANALIZACJI KABLOWEJ

SCHEMAT PRZEBUDOWY KABLA ROZDZIELCZEGO XzTKXpw 25x4x0,5
SCHEMAT PRZEBUDOWY KABLA ROZDZIELCZEGO XzTKXpw 15x4x0,4
SCHEMAT PRZEBUDOWY KABLA ZIEMNEGO (NIECZYNEGO)
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"BIURQO" Anna Debowska-Raczynska
X Y Wykonawca ul. Pitsudskiego 21E/7; 78-400 Szczecinek
tel.:509-568-434
t1 5953947.14 6413740.63
t2 5953948.23 6413742.87 Inwestor Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek Skala 1:500
t3 5953950.48 6413743.11 o Proj. studnia kablowa typu SK1 Rvsunek nr T1
t4 5953951.90 6413741.16 brot studnia kabl to SKR Obiekt PRZEBUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO PLAC WOLNOSCI - ul. 9-g0 MAJA Y
= Froj. studnia kablowa typu w SZCZECINKU wraz z OSWIETLENIEM, ODWODNIENIEM, USUNIECIEM KOLIZJI i BUDOWA FONTANN.
t5 5953946.28 6413737.86 " Proj. kanalizacja kablowa 1-2 otworowa/rurociag kablowy
t6 5953946.18 6413741.16  Likwidowana infrastruktura telekomunikacyjna Nazwa rys. |PROJEKT ZAGOSPOD. TERENU. BRANZA TELEKOMUNIKACJA. Data 08.2015r
t7 5953948.44 6413742.61
t8 5953951.16 6413742.61 Br.teletechn. | Projektowat: | 8¢ 1% Pawel Markowski
Upr. ZAP/0081/POOT/10; kod id: ZAP/BT/0199/10
Br.teletechn. | Opracowal: mgr inz. Maciej Pekala
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JG/C12/1A

PLAC WOLNOSCI 13
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PLAC WOLNOSCI 15
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7@/@ %Y
B e e
10[szt.] 10[szt.]
PLAC WOLNOSCI
S|l>
O0ZNACZENIA : = 3,
— proj. kanalizacja telekom. RHDPEp110/6,3mm
— proj. studnia kablowa SKR-1
proj JG/C12/2 I 285[m] JG/C12/2/1
— likwidowana trasa kanalizacji telekom. 8szt.] I
At
— kanalizacja telekomunikacyjna
x—otworowa, df. z—metréw
'} — istn. studnia kablowa ]
"BIURO" Anna Debowska-Raczynska ) Z
t3  — nr wspdtrzednej geodezyjnej dla proj. infrastruktury Wykonawca ul. Pitsudskiego 21E/7; 78-400 Szczecinek _* :_E
tel.:509-568-434
JG/C12/1 = nr istn. studni wg paszportyzaciji
Inwestor Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek Skala ----
Obiekt PRZEBUDOWA CIAGU KOMUNIKACYINEGO PLAC WOLNOSCI - ul. 9-go MAJA Rysunek nr T2
w SZCZECINKU wraz z OSWIETLENIEM, ODWODNIENIEM, USUNIECIEM KOLIZJI i BUDOWA FONTANN.
Nazwa rys. |SCHEMAT PRZEBUDOWY KANALIZACJI KABLOWEJ Data 08.2015r-
Br.teletechn. | Projektowal: mgr inz. Pawel Markowski
) ) ! " | Upr. ZAP/0081/POOT/10; kod id: ZAP/BT/0199/10
Br.teletechn. | Opracowal: mgr inz. Maciej Pekala
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likwidowany kabel rozdzielczy (w kanalizacij) "BIURO" Anna Debowska-Raczyriska . s
Wykonawca ul. Pitsudskiego 21E/7; 78-400 Szczecinek ) * —_ _ __¢
O — projektowane zfqcze przelotowe tel.:509-568-434
Inwestor Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek Skala ----
Obiekt PRZEBUDOWA CIAGU KOMUNIKACYINEGO PLAC WOLNOSCI - ul. 9-go MAJA Rysunek nr T3
w SZCZECINKU wraz z OSWIETLENIEM, ODWODNIENIEM, USUNIECIEM KOLIZJI i BUDOWA FONTANN.
N . |SCHEMAT PRZEBUDOWY KABLA ROZDZIELCZEGO XzT 25x4x0,5
azwa rys MA WY CZEGO XzTKMXpw 25x4x0, Data 08.2015r.
Br.teletechn. | Projektowal: mgr inz. Pawel Markowski
) ' ! " | Upr. ZAP/0081/POOT/10; kod id: ZAP/BT/0199/10
Breletechn. | Opracowal: mgr inZ. Maciej Pekala
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OZNACZENIA :
JG02C/0406-0409
— — projektowany odcinek kabla rozdzielczego (w kanalizacji pierwotnej — wstawka)
"BIURO" Anna Debowska-Raczynska ) _ Z
ST . L Wykonawca ul. Pitsudskiego 21E/7; 78-400 Szczecinek * — |
istniejqcy kabel rozdzielczy (w kanalizacji) tel.:500-568-434 ) __ﬁ
likwidowany kabel rozdzielczy (w kandlizacj) Inwestor Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek Skala ----
O — projektowane ziqcze przelotowe (réwnolegte)
Obiekt PRZEBUDOWA CIAGU KOMUNIKACYINEGO PLAC WOLNOSCI - ul. 9-go MAJA Rysunek nr T4
w SZCZECINKU wraz z OSWIETLENIEM, ODWODNIENIEM, USUNIECIEM KOLIZJI i BUDOWA FONTANN.
Nazwa rys. |SCHEMAT PRZEBUDOWY KABLA ROZDZIELCZEGO XzTKMXpw 15x4x0,4 Data 08.2015r-
Br.teletechn. | Projektowal: mgr inz. Pawel Markowski
) ' ! " | Upr. ZAP/0081/POOT/10; kod id: ZAP/BT/0199/10
Br.teletechn. | Opracowal: mgr inz. Maciej Pekala
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OZNACZENIA :
— projektowany odcinek rurociggu kablowego
— istniejgcy kabel ziemny (nieczynny)
likwidowany kabel ziemny
— proj. studnia kablowa SKR-1
— proj. studnia kablowa SK-1 "BIURO" Anna Debowska-Raczyriska ) 2
Wykonawca ul. Pitsudskiego 21E/7; 78-400 Szczecinek : _ _¢
: [ tel.1500-568-434 b U
{ — rurociqg kablowy (r)
x—ilosc rur, df. z—metrow Inwestor Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek Skala ----
Obiekt PRZEBUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO PLAC WOLNOSCI - ul. 9-go MAJA Rysunek nr TS
w SZCZECINKU wraz z OSWIETLENIEM, ODWODNIENIEM, USUNIECIEM KOLIZJI i BUDOWA FONTANN.
Nazwa rys. |SCHEMAT PRZEBUDOWY KABLA ZIEMNEGO (NIECZYNNEGO) Data 08.2015r-
Brteletechn Proiektowal: mgr inz. Pawel Markowski
) ' ! " | Upr. ZAP/0081/POOT/10; kod id: ZAP/BT/0199/10
mgr inZ. Maciej Pekala
Br.teletechn. | Opracowal:




Tabela 1
Zestawienie dtugosci kanalizacji pierwotnej

Numery Dlugos¢ | Zestaw | llosé llos$¢ rur Typy
studni zestawu rur | HDPE RHDPE Razem budowanych studni
L.p. od - do rur 40/3,7 110/6,3 kanali- SKR SK SKR Uwagi
zacja 1 1 2
[m [szt.] | [szt.] [m [m] [kmo] [szt.] [szt.] [szt.]
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9 10 11 12 13
Kanalizacja pl. Wolnosci
1 143 4,0 a0 | 2 - 80 | 0008 1 - - [~ studnia nabudowana na
kanalizacji 1-otworowej
t4 — studnia nabudowana na
2 t3-t4 20 x1 1 ) 20 0,002 1 } } kanalizacji 1-otworowej
3 t4-t5 10,0 1x1 1| 100 0,010 - 1 . [!5 - studnia nabudowana na
kablu ziemnym (nieczynnym)
Razem 16,0 10,0 10,0 0,020 2 1 0




Tabela 2

Zestawienie materiatéw podstawowych

Lp. Wyszczegodlnienie Jednostka | llosé Uwagi
1. 2. 3. 4. 5.
Studnie:
1 |Studnia SKR-1 z ramg i pokrywa ciezka szt. 2 |projektowane studnie t3, t4
2 |Studnia SK-1 szt. 1 projektowana studnia t5
Rury:
3 |RHDPEp 110/6,3 10,0
4 |HDPE 40/3,7 10,0
Kabel XzTKMXpw
5 |25x4x0,5 12,0
6 |15x4x0,4 22,0
Osprzet instalacyjny
7 |Ostona ztgczowa np. XAGA 500 szt. 4,0 |ZP1,ZP2,ZP3,ZP4




Tabela 3

Zestawienie materiatow likwidowanych

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka llosé Uwagi

1. 2. 3. 4. 5.
Rury i studnie:

1 |RPP110/5,0 m 7,0 kanalizacja rozdzielcza
Kabel XzTKMXpw

2 |25x4x0,5 5,0

3 |15x4x0,4 m 14,0

4 |kabel ziemny 5,0




tajemnica Orange Polska S.A. — confidential — chrori przed Detalem

Orange Polska S.A. BIURO

Domena Hurt Anna Debowska-Raczyriska
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Pitsudskiego 21E/7

Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz 78-400 Szczecinek

Adres do korespondenciji:
ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin www.hurt-orange.pl
tel.: 91 421 15 25,

Szczecin, 23 czerwca 2015

Numer pisma: TODDWBU-SZ.2110-39153/15/KK
Temat: Warunki techniczne na przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektem przebudowy ciggu
komunikacyjnego Plac Wolnosci - ul. 9 Maja w Szczecinku.

Dane Chronione przed Detalem Orange Polska S.A.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 09.06.2015, w sprawie planowanej przebudowy ciggu komunikacyjnego Plac
Woinodci - ul. 9 Maja w Szczecinku informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg podziemng siecig
teletechniczng (w postaci kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami kablowymi i zlokalizowanymi w niej kablami
$wiattowodowymi oraz miedzianymi) eksploatowang przez Orange Polska. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istnigjgcy, opracowaé projekt i wykonad¢ przebudowe istniejgcych  urzgdzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonaé przetozenie, poza obreb projektowanej fontanny, kolidujgcej studni telekomunikacyjnej JG/C12/1 wraz
z odcinkami kanalizacji teletechnicznej dziesiecio i jednootworowej oraz zlokalizowanymi w nich kablami
miedzianymi i $wiattowodowymi. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z normg
ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw
w fgcznosci — kable miedziane zréwnolegli¢é na obszarze wystgpowania kolizji, zas w przypadku kabli
Swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w tgcznosci;

W miejscach skrzyzowar z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni.

Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora drogi. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep
do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest rowniez do

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci i ym wy 3.937.072.437 ziotych.




10.

11.

12.

13.

14.

pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia.
sieci na gruntach osdb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdéznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z Orange Polska S.A., a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do Orange Polska S.A., uzgodnid
z wtascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez Biuro Narad
Koordynacyjnych dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska S.A.
projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1
egzemplarzu + pityta CD) prosze skladac¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Zdanymi
o Infrastrukturze w Szczecinie, ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdétowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegolnienie
ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli
i zarzgdcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktdrym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgce kabli miedzianych zostang udzielone w Dziale
Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze przy ul. Wyzwolenia 70 Szczecin (sprawe prowadzi Waldemar
Fedorowicz tel. 91 481 86 40), natomiast dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgcego linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 2 - Wroctaw
przy ul. Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan (tel. 61 869 83 42) oraz u Operatora alternatywnego Speedmedia Sp.
z 0.0. ul. Putaskiego 3, 72-100 Golenidéw. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta cd dokonania wizji lokalnej
w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem, pod
Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnegj,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorédw nalezy wystgpi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscia.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji Orange Polska S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowane;
dokumentag;ji.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci  uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych
Z przebudowsg, pokrywa naruszajgcy stan istnigjacy;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska SPRINT Sp. z 0.0. O/Szczecin (ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin, tel. 91 485 50 00),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasnosé TP, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.
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e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-5637 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktora
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé TP, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych;

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z ktdrym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzata takg umowe
lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych
i radiowych - dalekosieznych (migdzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii pomiedzy
centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktdrych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapié z 8 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odpfatnego odbioru  koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt  przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacii powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA
S.A prace min. na 5 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw
i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezZ¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie
prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.
i bedzie zgtaszane organom sciganial '
Zgfoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) | zasobdw wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowad
go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Wyzwolenia 70, 71 - 510 Szczecin
e-mail: DISU.RNWUUIISzcz@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

mailto: EiSL.OPTOprace planoweWROCEAW®@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:
e informacje 0 wykonawcy robot
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o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgioszenia, pod ktdrym

wniosek zostat zarejestrowany,

Optaty za Swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt

wymagajagcych nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.

Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.

Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku

odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdét Odbioru  Koricowego/Nadzoru

Wiadcicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.

Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego

przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdét Odbioru

Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A.
nalezy spemi¢ wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL.:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek na wskazany w punkcie 17
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komdrki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
uzupetniajgc przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey) otrzymuije
od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury numer zgtoszenia,
pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na zastawach
ochronnych Iub za przednig szybag od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podliega zwrotowi do OPL.
Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
komadrkom wskazanym w punkcie 17 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;



20. Ninigjsze warunki techniczna wazne sa przez 12 m-cy od dnia ich wydania.

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac wylgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,
- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
-wp. 16, 17, 18, 19 niniejszych Warunkdéw Technicznych

oraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem
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