UMOWA
1.7012.23.1.2017

w dniu ...-01-2018 w Szczecinku pomiedzy Miastem Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
- Urzedem Miasta Szczecinek zwanym w dalszej treSci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym
przez Burmistrza Miasta Szczecinek w imieniu ktdrego dziata:

1. Daniel Rak - Zastepca Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie Grzegorza Kotomyckiego
— Skarbnika Miasta

1 zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawca”, reprezentowanym przez:
S

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

81

1. Na podstawie protokotu postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego z dnia ...-12-2017 r.,
Zarzadzenia Nr 151/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
udzielania zamodwien publicznych przez Miasto Szczecinek w zwigzku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
zamowien publicznych Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujgcy
zakres prac projektowych:
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (zamawiajgcy przystgpit do procedury zwigzanej ze
zmiang mpzp w zakresie m.in. mozliwosci rozbudowy istniejacej hali gimnastycznej oraz mozliwosci
przykrycia nowoprojektowanej sali sportowej kazdym rodzajem dachu o dowolnym kacie nachylenia
potaci), przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej dla
inwestycji polegajacej na budowie nowej sali sportowej wraz z wykonaniem urzadzen budowlanych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektu z jednoczesng przebudowg istniejgcego
budynku hali i tgcznikiem z nowoprojektowanym obiektem hali, przy pl. Wazéw w Szczecinku — na
terenie dziatek nr: 281, 282 w obrebie 0020 oraz usuniecie jej wad, stwierdzonych w trakcie
wykonywania robot budowlanych, ktdra bedzie mogta samoistnie spetniaé zatozong funkcje
gospodarczg i techniczng, przy nastepujacych zatozeniach i w zakresie:

a) istniejacy budynek hali sportowej podlegajacy przebudowie objety jest ochrong
konserwatorskg wynikajacg z tresci mpzp;

b) w istniejacej hali sportowej nalezy zachowac dotychczasowa powierzchnie sali gimnastycznej
znajdujaca sie w poziomie przyziemia oraz dokonac przebudowy obiektu w zakresie uzyskania
stosownej komunikacji (celem m.in. pofaczenia budynku szkoty z nowoprojektowang salg
sportowg), zaplecza socjalno - sanitarnego oraz magazynow, pomieszczen nauczycieli, itd.;

c) nowoprojektowana sala sportowa winna mie¢ wymiar powierzchni sportowej min. 22x42m;

d) planowana min. wysokos¢ pola gry 8m, na tafli sportowej nalezy zaprojektowa¢ m.in.:

— boisko gtéwne do koszykdowki,

— 3 boiska treningowe do koszykowki,
— boisko gtéwne do pitki recznej,

— boisko gtéwne do siatkowki,

— 3 boiska treningowe siatkdwki;

e) na Scianach nalezy zaprojektowac drabinki gimnastyczne oraz kotary elektryczne rozdzielajgce
hale na trzy czesci;

f) nowoprojektowany budynek hali sportowej winien mie¢ zaprojektowang izolacje akustyczng
$cian i sufitu;

g) nalezy zaprojektowac tacznik nowoprojektowanej hali z halg istniejaca;

h) obiekty winny by¢ wyposazone w instalacje:

— wodociggowg,
— kanalizacje sanitarng,
— hydrantows,
- ogrzewcza,
— wentylacyjna,
— instalacje elektryczne, oSwietleniowe, niskopradowe, teletechniczne, alarmowe,
odgromowe, internet, wi-fi, monitoring, itp.,
— inne niezbedne elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania obiektu.
2. Zakres wykonania dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 1 obejmuje:
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1)

2)

3)

4)

),
6)
7)

8)
9)
10)

uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach w przypadku gdy jej uzyskanie jest

wymagane na podstawie odrebnych przepisow wraz z opracowaniem raportu o oddziatywaniu

przedsiewziecia na Srodowisko w przypadku koniecznosci;

uzyskanie kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjetej do panstwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbednej do wykonania projektu budowlanego;

opracowanie wstepnej koncepcji projektowej w 2 wariantach oraz uzyskanie, poprzedzone
konsultacjami z Zamawiajgcym, akceptacji ostatecznej wersji koncepcji zawierajgcej

w szczegolnosci cze$¢ opisowa, zakres rzeczowy, rozwigzania geometryczne, konstrukcyjne

obiektdw, materialowe wszystkich elementdow, instalacie wewnetrzne, zewnetrzng

infrastrukture techniczng, inwentaryzacje terenu, zagospodarowanie terenu, wykaz wiascicieli

i powierzchni niezbednych dziatek wraz z szacunkowymi kosztami;

opracowanie projektu budowlanego wraz z projektami wykonawczymi (wszystkie branze) - 5

egz.;

opracowanie projektu statej organizacji ruchu;

opracowanie przedmiaru robot wg KNR - 5 egz.;

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej

opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw;

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych - 5 egz.;

opracowanie szczegdtowego kosztorysu inwestorskiego - 2 egz.;

opracowanie wizualizacji obiektu (5 egz.) zgodnie z nastepujgcymi wymogami:

— profesjonalna wizualizacja architektoniczna, stworzona na bazie modelu o wysokiej
szczegotowosci;

— wysoki poziom fotorealizmu;

— wysoka rozdzielczo$¢ min. 1920x1080 dpi;

— rendering za pomocg profesjonalnego oprogramowania do wizualizacji modeli 3D;

— ustawienia lokalizacji obiektu 3D wzgledem rzeczywistych wspdtrzednych geograficznych;

— wizualizacje charakterystycznych ujec interior / exterior (po 5 ujec);

— animacja lub wirtualny spacer;

— rendering wykona¢ w oparciu o jeden z silnikdw renderujacych: V ray, Mantal rey, Maxwell
render, lub podobne; rendering wykonac¢ w oparciu o animacje elementéw w ruchu (ruch
uliczny, animacja przejscia ludzi, obiekt nalezy przedstawi¢ w jego naturalnym otoczeniu
z pokazaniem specyfiki zycia miejskiego; zatozenia techniczne: rozdzielczos¢ min.
3000x2000pix, min. 300dpi.

. Dokumentacja projektowa, o ktdrej mowa w ust. 1 powinna zawierac:

1)
2)

3)
4)
)
6)
7)

8)

9)

10)

projekt zagospodarowania terenu;

wykonanie inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej istniejgcego obiektu w zakresie
niezbednym dla potrzeb projektowania;

wielobranzowy projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektami wykonawczymi
/wszystkie branze/;

projekt technologiczny, rozruchu instalacji lub urzadzen i wymaganych préb przed odbiorem;
o$wiadczenia projektantéw o kompletnosci prac projektowych oraz oSwiadczenia projektantéw
i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej;

stosowne pozwolenia, uzgodnienia, opinie projektu budowlanego i decyzje administracyjne
pozwalajace na realizacje robot wymagane odrebnymi przepisami;

stosownie do potrzeb, wystapienie do gestoréw medidw i uzyskanie warunkow technicznych
przytaczenia obiektu do infrastruktury technicznej;

stosownie do potrzeb, o$wiadczenia witasciwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu
dostaw energii, wody, ciepta i gazu, odbioru Sciekdw oraz o warunkach przytgczenia obiektu do
sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych oraz drdg ladowych;

stosownie do potrzeb, wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw budowlanych;

stosownie do potrzeb ekspertyze techniczng wiasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych
z wiasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym
wojewodzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy celem
zado$¢ uczynienia wymaganiom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
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2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);

11) stosownie do potrzeb, charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego;

12) stosownie do potrzeb, instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;

13) stosownie do potrzeb, umowy o udostepnienie terenu z wszystkimi wiascicielami dziatek.

4. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) przedstawienia zamawiajgcemu wstepnej koncepcji projektowej w 2 wariantach oraz
uzyskanie, poprzedzone konsultacjami z Zamawiajgcym, akceptacji ostatecznej wersji koncepgji
wraz z szacunkowymi kosztami;

2) uzgodnienia rozwigzan technicznych i materiatowych z zamawiajagcym;

3) przedstawienia zamawiajgcemu wizualizacji obiektu w formacie 3D do akceptacji;

4) udzielania niezwlocznie zamawiajgcemu wyjasnien dotyczacych dokumentacji projektowej
w trakcie prowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia  publicznego na wykonanie
robot budowlanych;

5) sprawowania nadzoru autorskiego na pisemne zgdanie Zamawiajgcego;

6) w przypadku sprawowania nadzoru autorskiego, maksymalnie do 10 pobytdw na terenie
budowy w trakcie realizacji robot budowlanych, wyczerpujgcych jednoznacznie rozwigzanie
problemoéw potwierdzajgc swojg bytnos¢ stosownym zapisem.

5. Wykonawca przenosi na zamawiajgcego prawa autorskie do wykonanej na podstawie niniejszej
umowy dokumentacji projektowej z dniem sporzadzenia protokotu zdawczo - odbiorczego, po
usunieciu wad w dokumentacji projektowej.

6. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana w formie pisemnej - papierowej w ilosci
5 egz. oraz w 4 egz. w formie elektronicznej na plycie CD, po 2 egz. z mozliwoscig oraz bez
mozliwosci edycji: pliki tekstowe w formacie doc i pdf, fotografie w formacie tif lub jpg, rysunki
w formacie dwg i pdf, przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie w formacie ath i pdf.

7. Projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych powinny spetnia¢ wszelkie warunki zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r, poz. 1129) oraz umozliwia¢ wykonanie inwestycji.

8. Projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi powinien spetnia¢ wszelkie warunki do
uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462).

9. Projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi powinien spetnia¢ wszelkie warunki zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdow posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

10.Kosztorys inwestorski powinien spetnia¢ wszelkie warunki zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 130, poz. 1389).

11.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate w zwigzku z odmowg
udzielenia zamawiajagcemu pozwolenia na budowe z powodu nieprawidtowosci wykonanego
projektu lub opdznienia jego wydania z powodu natoZenia przez organ wydajgcy pozwolenie na
budowe, obowigzku usuniecia nieprawidtowosci w projekcie budowlanym, w tym réwniez szkody
polegajace na opdznieniu w realizacji inwestyciji.

§2

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji prac, za wyjatkiem sprawowania nadzoru
autorskiego:
1/ rozpoczecie prac - ...-01-2018 r.
2/ przedstawienie Zamawiajgcemu w jego siedzibie wstepnej koncepcji projektowej
w 2 wariantach oraz uzyskanie, poprzedzone konsultacjami z Zamawiajgcym, akceptadji
ostatecznej wersji koncepcji wraz z szacunkowymi kosztami. Akceptacja ostatecznej wersji
koncepcji nastepuje w terminie 10 dni liczac od dnia jej przedstawienia Zamawiajgcemu - nie
pozniej niz 30-03-2018 r. Zamawiajacy informuje, ze interesuje go optymalny wariant rozwigzan
funkcjonalnych i technologicznych, o wysokiej jakosci, walorach estetycznych i stonowanej
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[y

kolorystyce oraz zgodnie z zasadg celowosci i oszczednosci, zapewniajacej uzyskanie najlepszych
efektdw przy jak najnizszej kwocie wydatku, a dokumentacja projektowa bedzie wynikiem
optymalizacji kosztow budowy, utrzymania i uzywania obiektu.

3/ zakonczenie prac — przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa w §1
- nie pozniej niz 28-09-2018. Przed przekazaniem kompletnej dokumentacji projektowej, niezbedne
jest usuniecie wszystkich wad oraz uzyskanie akceptacji rozwigzan projektowych zawartych
w projekcie budowlanym wraz z projektami wykonawczymi i wizualizacji obiektu, dokonanych
przez Zamawiajgcego w terminie 10 dni liczac od dnia ich przedstawienia Zamawiajgcemu w jego
siedzibie.

. Terminem zakonczenia prac projektowych, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 3 jest dzien sporzadzenia

protokotu zdawczo — odbiorczego, spisanego w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy, po usunieciu wad w dokumentacji projektowe;j.

. Zamawiajacy zobowigzany jest w okresie 14 dni od dostarczenia mu kompletnej dokumentacji

projektowej sprawdzi¢ jej zgodnos¢ z przedmiotem zamowienia i podpisa protokdt zdawczo-
odbiorczy. W przypadku stwierdzenia wad dokumentacji projektowej /braki, btedy, sprzecznosci,
niejasnosci/, Zamawiajgcy w tym samym terminie zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce
o0 odmowie podpisania protokotu.

. Odmowa podpisania przez Zamawiajgcego protokotu zdawczo-odbiorczego pozbawia Wykonawce

roszczenia o zapfate wynagrodzenia do czasu uzupetnienia i usunieciu wad kompletnej
dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem odbioru.

Do czasu uzupetnienia i usuniecia wad kompletnej dokumentacji projektowej Wykonawca pozostaje
w opOznieniu w wykonaniu przedmiotu umowy.

§3

. Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywac sprawdzenia jakosci dokumentacji projektowe;j.

W przypadku stwierdzenia w kazdej chwili, a w szczegdlnosci w trakcie realizacji robot budowlanych
wykonywanych na podstawie dokumentacji, o ktorej mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy wad
odebranej dokumentacji, Wykonawca zobowigzany bedzie wade usuna¢ na wiasny koszt w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajgcy
usunie wady obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.

. W przypadku stwierdzenia w kazdej chwili, a w szczegdlnosci w trakcie realizacji robot budowlanych

wykonywanych na podstawie dokumentacji, o ktorej mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy wad
odebranej dokumentacji, Wykonawca poniesie petne skutki finansowe wynikle z koniecznosci
wykonania robot dodatkowych lub zamiennych spowodowanych tymi wadami.

84
. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczalttowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: ..oocvereenne Zt netto + VAT, (stownie: ......ccocvvvennen. zt + VAT) tj. tacznie
..................... zt brutto (stownie: ................... zlotych), /w tym sprawowanie nadzoru autorskiego,

na pisemne zadanie Zamawiajgcego, przy maksymalnej ilosci 10 pobytdw na terenie budowy:
................. zt brutto/. W przypadku niesprawowania nadzoru autorskiego wynagrodzenie za te
czynnos¢ nie przystuguije.

. Strony stwierdzajg, ze wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 zostalo poprawnie okresSlone

z peing odpowiedzialnosciag Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono wystarczajace przez caty
czas trwania umowy wraz z okresem rekojmi bez mozliwosci jego zmiany w trakcie trwania umowy
(wykonawca nie moze Zzadac¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zgodnie z art. 632 k.c.)
oraz pokrywa koszty wszelkich wymaganych pozwolen, uzgodnien i opinii, sprawowania nadzoru
autorskiego oraz przekazania praw autorskich.

. Wykonanie ewentualnych prac projektowych dodatkowych moze nastgpi¢ wytacznie w przypadku

zaistnienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy.
Wymagajg ono uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Zamawiajgcego,
zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego oraz podpisaniu aneksu. W przypadku wykonania przez
Wykonawce prac projektowych dodatkowych bez uprzedniego zatwierdzenia ich przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy nie ma obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane prace
projektowe dodatkowe. Prace projektowe dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o Srodowiskowe
Zasady Wycen Prac Projektowych i stawke za jednostke naktadu pracy podang w wyliczeniu ceny
w ofercie.

Prace projektowe zamienne i zaniechane wymagajg uprzedniego spisania protokotu koniecznosci
przez Wykonawce i Zamawiajgcego, zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego oraz podpisaniu
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aneksu. Zostang rozliczone z korekta wynagrodzenia, o ktéorym mowa w §4 ust. 1 za wykonanie
przedmiotu umowy w oparciu o stawke za jednostke naktadu pracy oraz wyliczong cene ryczattowa
podane w ofercie oraz spisaniu aneksu.

Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1
w przypadku wykonania prac projektowych zamiennych o nizszej wartosci od przyjetej w ofercie lub
ich zaniechaniu.

85

. Strony ustalaja, ze zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy do wysokosci .......... z
nastgpi na podstawie faktur VAT (przejsciowych) wystawionych po podpisaniu protokotéw zdawczo-
odbiorczych w terminach okreslonych w §6 ust 3.

. Zaplata pozostatego wynagrodzenia tj. wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego, na
pisemne Zadanie Zamawiajgcego, bedzie ustalona na podstawie iloczynu liczby rzeczywiscie
zrealizowanych pobytdw na budowie i ceny za jeden pobyt, przy czym nie bedzie obejmowato
czynnosci zwigzanych z usuwaniem wad dokumentacji oraz wyjasniania watpliwosci dotyczacych
projektu i zawartych w nim rozwigzan.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli zaawansowania prac realizowanych przez Wykonawce.

86

. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie przelewem z konta
Zamawiajgcego na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.

. Faktury VAT (przej$ciowe) do wysokoSci ........ zt wynagrodzenia umownego wraz z dokumentami
rozliczeniowymi bedg realizowane w ciggu 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajgcemu.

. Zaptata faktur VAT (przejsciowych) moze nastapi¢ w nastepujacych terminach:

a/ po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego ostatecznej wersji koncepcji projektowej — do 20%
wynagrodzenia umownego,

b/ po usunieciu wad i uwzglednieniu wszelkich uwag Zamawiajgcego wniesionych w terminie 14 dni
od daty dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej, sporzadzeniu protokotu zdawczo
-odbiorczego, o ktorym mowa w §2 ust. 2 — do ............. zt wynagrodzenia umownego, liczonego
facznie z wyptaconym. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy lub obnizy¢ wynagrodzenie.

. Faktury za petnienie nadzoru autorskiego, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, beda wystawione
na podstawie potwierdzonych przez inspektora nadzoru pobytow.

. Numer identyfikacyjny VAT:

1/Zamawiajgcego - 673-00-10-209

2/Wykonawcy e

87

. Do kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy ze strony Wykonawcy wyznacza sie
. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajgcego wyznacza
sie inspektora Wydziatu Inwestycyjnego Ernest Ktosowskiego.

88

. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutlu rekojmi za wady dokumentacji
projektowej na okres do czasu wygashieciem odpowiedzialnosci wykonawcy robdt budowlanych
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci obiektu lub robdt wykonanych na podstawie tej
dokumentaciji, lecz nie dtuzej niz 7 lat od terminu zakonczenia prac, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
pkt 4, potwierdzonych protokotem zdawczo-odbiorczym.

. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza z tytulu wad obiektow
spowodowanych wadami dokumentacji projektowej w wysokosci wszystkich strat poniesionych
przez Zamawiajgcego.

89

. Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zapfaty
kary umownej Zamawiajgcemu w wysokosci jn.:

1/ za opOznienie Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w wysokoSci
0,30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,
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2/ za opOznienie Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,30% facznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien
opodznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3/ za kazde 10 wad /braki, btedy, sprzecznosci, niejasnosci/ w kompletnej dokumentagji
projektowej w wysokosci 2,00% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1,

4/ za kazdorazowe nieudzielenie niezwlocznie zamawiajgcemu wyjasnien dotyczacych dokumentacji
projektowej w trakcie prowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
wykonanie robot budowlanych w wysokosci 1,00% facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w 84 ust. 1,

5/ za opdznienie w wykonaniu czynnosci nadzoru autorskiego w wysokosci 0,20% tgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego,

6/ za kazdorazowe niewykonanie czynnosci nadzoru autorskiego w wysokosci 0,50% tgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1,

7/ za odstagpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1.

. Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci jn.:

1/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 20% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1.

. W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych powyzej kar umownych, strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z przystugujacego
wynagrodzenia.

§10

. Strony nie beda odpowiedzialne za niewypetienie lub nieprawidlowe wypeienie swych
odpowiednich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie
niewypetnienie lub nieprawidtowe wypetnienie spowodowane zostato zaistnieniem sity wyzszej.

. Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrolg, dziataniami lub
powstrzymaniem sie od dziatan przez strone, ktdrego nie sposdb byto przewidzie¢ ani uniknac,
ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci stanowiace site wyzszg dla
celéw niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiotowe i inne dziatania sit
przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dziatania
podmiotow majgcych wptyw na wykonanie niniejszej umowy, a ktorych dziatalno$¢ jest niezalezna
od stron umowy.

. Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje sie poinformowaé strone druga o przypadkach
i charakterze sity wyzszej, ktdére moglyby mie¢ wplyw na wypetnienie ich wzajemnych zobowigzan
i obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy.

. W przypadku, gdyby okoliczno$¢ sity wyzszej bedzie trwata dtuzej niz 14 dni, kazda ze stron bedzie
uprawniona do odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

811

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, poprzez zmiane sposobu wykonania
przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie terminu
zakonczenia prac w przypadku:

1/ przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania
zamodwien dodatkowych niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, jezeli nie
jest mozliwe réwnolegte wykonywanie prac.

2/ zmiany termindw wykonania umowy wynikajagce z dziatania lub braku dziatania organdw

administracji i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administragcji
w szczegolnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntdw pod inwestycje, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,

w szczegolnosci:

a/ w wyniku przekroczenia zakreSlonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
— typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

b/ odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa budowy sali sportowej przy SP1 w Szczecinku 6



3/ zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu
przedmiotu umowy z przyczyn, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
4/ zmiany stawki podatku od towardw i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te bedg mialy wpltyw na
koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce w przypadku umowy zawartej na okres dtuzszy niz
12 miesiecy.

2. Zmiany do niniejszej umowy mogg by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopdlng zgodg stron w formie
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajgcych z ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.).

§12
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn.
zm.).

8§13

1. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej
stronie niniejszej umowy.

2. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pismie o tym
fakcie drugg strone.

3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktorej mowa w ust. 2 obcigzajg
strone, ktdra nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.

4. Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierskg na adres podany na wstepie
niniejszej umowy jest uwazana za doreczona.

8§14

1. Jezeli jakieS postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to
waznosci pozostatych postanowien. Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do
dokonania uregulowania zastepczego, ktore jest mozliwie najblizsze celowi gospodarczemu
postanowienia nieskutecznego.

2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, Zze informacja ma by¢ ,pisemna” lub ,na
pismie” lub ,z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane
komputerowo wystane listem poleconym.

§15
Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane,
strony zobowigzuja sie rozwigzywac polubownie, dziatajac w dobrej wierze i w poszanowaniu
stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego w terminie 15 dni od
poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadza spdr pod rozstrzygniecie
wihasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego, sagdowi powszechnemu.

§16
Integralng czescig umowy jest zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej budowy
sali sportowej przy SP1 w Szczecinku oraz Oferta Wykonawcy.

8§17
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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