UMOWA
1.7013.1.1.2017

w dniu 2017-..-.. w Szczecinku pomiedzy Miastem Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-00
Szczecinek, Urzgd Miasta Szczecinek zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajagcym”,
reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Szczecinek w imieniu ktérego dziala:

1. Daniel Rak - Zastgpca Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie Grzegorza
Kolomyckiego — Skarbnika Miasta
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Lo s st R
B icami i G e
zostala zawarta umowa o nastgpujgcej tresci:

§1

1. Na podstawie protokolu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego z dnia 2017-..-.. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zgodnie z projektem budowlanym wraz z wykonawczym, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt, decyzjg o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej nastepujacy zakres robot:
Wykonanie i oddanie przewidzianego w umowie obiektu budowy ulicy Turystycznej na
osiedlu ,,Trzesicka” w Szczecinku oraz usuniecie jego wad, stwierdzonych w trakcie
wykonywania robdt budowlanych oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne i gwarancji
jakodci, ktéry bedzie moégl samoistnie spelniaé¢ funkcje gospodarcza lub techniczng w
zakresie:

1) budowa odcinka ulicy Turystycznej na osiedlu ,, Trzesieka” w Szczecinku — Projekt
Budowlany

2) branza drogowa — Projekt Wykonawczy

3) kanalizacja deszczowa — Projekt Wykonawczy

4) branza elektryczna — Projekt Wykonawczy

5) projekt organizacji ruchu i oznakowania

6) opinia geotechniczna

7) zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Szczecinku o zakoriczeniu budowy i niewniesieniu sprzeciwu do ww.
zawiadomienia.

2. Szczegblowy zakres robdt, o ktorym mowa w ust. 1 okresla projekt budowlany wraz z
wykonawczym i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét stanowigce zatgcznik
do umowy.

3. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajgcemu bedzie
calkowicie zgodny z umowa i bedzie odpowiada¢ potrzebom, dla ktérych jest
przewidziany.

4, Roboty realizowane przez Wykonawce bedg obejmowaly kazdg prace, ktéra jest konieczna
dla spetnienia wymagan okreslonych umowa lub, ktéra jest implikowana przez umowg, lub
ktéra wynika z jakiegokolwiek zobowigzania Wykonawcy, a takze wszystkie prace nie
wymienione w umowie, ale ktére mogag by¢é wywnioskowane jako konieczne dla
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stabilnosci lub ukoficzenia, lub bezpiecznego, niezawodnego i1 sprawnego dzialania
przedmiotu umowy.

5. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o pracg 0sob wykonujacych wszystkie czynnosdci w zakresie realizacji zaméwienia,
z wylaczeniem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikéw roboét,
polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 1. poz. 1502, z pdzn. zm.).

6. Przedstawiony do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia przedmiar robét jest tylko
materialem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych
wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia. Roboty nie ujete
w przedmiarze robdt, a wystepujace w projekcie budowlanym wraz z wykonawczym lub z
nich wynikajace nie sg robotami dodatkowymi. W przypadku rozbieznosci pomiedzy
przedmiarem robdt i projektem budowlanym wraz z wykonawczym decydujacy dla
ustalenia zakresu robot jest projekt budowlany wraz z wykonawczym. Wykonawca nie
moze zadaé zaplaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli na etapie realizacji inwestycji
okaze sie¢, iz nie uwzglednil on elementéw opisanych w projekcie budowlanym wraz z
wykonawczym.

§2

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robét:
1/rozpoczecie robdt - od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy - 2017-..-..
2/zakonczenie robdt - przekazanie Zamawiajacemu obiektu, o ktérym mowa w § 1 ust. 1
po zawiadomieniu w imieniu Zamawiajagcego Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Szczecinku o zakorniczeniu budowy i niewniesieniu sprzeciwu do ww.
zawiadomienia - 2017-..-..
Terminy szczegolowe realizacji robot okresla harmonogram rzeczowo-finansowy robot
stanowiacy zalgcznik do umowy.

2. Terminem zakonczenia robot, o ktérym mowa w ust. 1 jest dzien sporzadzenia Protokolu
Koncowego Odbioru Robét.

§3

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) Przekazania Wykonawey w dniu 2017-..-.. dokumentacji projektowej dotyczacej
przedmiotu umowy.

2) Przekazania Wykonawcy w dniu 2017-..-.. terenu budowy.

3) Sprawdzenia i odbioru w terminie 3 dni liczac od daty zgloszenia ilosci i jakosci robdt
ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4) Przejecia od Wykonawcy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, wykonanych
przez niego robdt czesciowych w terminie 7 dni liczac od daty zgloszenia ich
wykonania.

5) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i1 autorskiego.

6) Odbioru przedmiotu umowy.

7) Zaptaty umdéwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
1) Wykonania przedmiotu umowy.
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2) Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wlasny koszt
terenu budowy oraz podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstgpowi
przez osoby nieuprawnione.

3) Utrzymania nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy oraz terenach przyleglych,
a w przypadku robét liniowych systematycznego zagospodarowywania tych terenéw.

4) Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw polozonych w poblizu terenu
budowy. Podjecia srodkéw zapobiegawezych wymaganych przez okolicznosci, aby nie
narusza¢ praw wlascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zakltécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét.

5) Zapewnienia, Zzeby kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

6) Zapewnienia biezgcej obslugi geodezyjnej i geotechniczne;j.

7) Wytyczenia geodezyjnego obiektéw w terenie oraz ochrong punktéw pomiarowych i
wysokosciowych na wlasny koszt.

8) Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych /w szczegdlnosci kierownik budowy/.

9) Poniesienia kosztéw wszelkich préb tacznie z mediami do ich wykonania oraz na
potrzeby budowy.

10) Zglaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu i
zanikajacych.

11) Poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego i projektu czasowej organizacji ruchu.

12) Poniesienia kosztéw gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadow
niebezpiecznych.

13) Zastosowania do wykonania przedmiotu umowy dostarczonych przez siebie fabrycznie
nowych materiatlow i urzadzen, odpowiadajacych pod wzgledem jakosci wymogom
przewidzianym dla wyrobéw mogacych by¢ wprowadzonych do obrotu lub
udostepnianych na rynku krajowym oraz przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
i uzyskania zgody od Inspektora nadzoru na ich wbudowanie poprzez przedstawienie
do =zatwierdzenia: dla wyrobéw posiadajgcych oznakowanie CE-deklaracjg
wlasciwosei uzytkowych, dla wyrobéw posiadajagcych oznakowanie B- krajowsg
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng przed ich
wbudowaniem.

14)Sporzadzenia na kazdy wyréb budowlany przed wbudowaniem wniosku
materialowego 1 uzyskanie na niego zatwierdzenia od Inspektora nadzoru.

15) Zagospodarowania na budowie odzyskanych materialdow i urzadzen z rozbiorki,
oczyszczenia ich, przedstawienia ich spisu oraz wywiezienie w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ ich uszkodzenia.

16) Stosowania si¢ do =zalecen Zamawiajgcego w zakresie ewentualnych zmian
dokumentacji i wprowadzenia robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.

17) Skompletowania wszystkich wynikéw badaf, pomiaréw, operatdéw geodezyjnych,
$wiadectw jako$ci, deklaracji wilasciwosci uzytkowych, krajowych deklaracji
zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng, D.T.R, kart gwarancyjnych,
schematdw, instrukeji obstugi i eksploatacji instalacji oraz urzgdzen, w tym bhp i p.
poz. oraz kart przekazania odpaddéw niebezpiecznych przed zgloszeniem robét do
odbioru — 1 egz.

18) Wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstgpujacych w
sposéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego dokonanych podczas
wykonywania rob6t —1 egz.

19) Wykonania na wlasny koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 1 egz.
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20) Wykonania na wlasny koszt dodatkowych rysunkéw powykonawczych =z
zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego — 3 egz.

21) Zawiadomienia w imieniu Zamawiajgcego Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Szczecinku o zakonczeniu budowy i niewniesieniu sprzeciwu do ww.
zawiadomienia.

22) Realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajgcym.

23) Wykonania dodatkowych badan, préb, pomiaréw lub ekspertyz na wlasny koszt w
porozumieniu z Zamawiajacym w przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do
Jjakosci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztéw w przypadku wynikéw
negatywnych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan
kontrolnych dla potwierdzenia badan jakosci robédt, przedlozonych przez Wykonawece.

24) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbiorow, i w terminach wyznaczonych w protokolach odbioru.

25) Prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, P.
Poz. i ochrony $rodowiska.

26) Doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz whasciwego
zagospodarowania terendow przyleglych przed zgloszeniem robét do odbioru.

27) Ubezpieczenia na wlasny koszt budowy i robét z tytutu ryzyk budowlanych i szkod,
ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej od chwili
przejecia terenu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu do
eksploatacji z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto.

28) Powiadomienia wlascicieli nieruchomosci w obszarze oddzialywania obiektu o
planowanym rozpoczeciu robdt budowlanych z wyprzedzeniem, co najmniej 7
dniowym.

29) Powiadomienia na pisSmie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wiascicieli
nieruchomoséci 0 zamierzonym wejéciu na dany teren oraz po wykonaniu robdt
uzyskania od wlascicieli pisemnych odwiadczenn o doprowadzeniu terenu do stanu
pierwotnego.

30) Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

31) Sporzadzenia przed rozpoczg¢eiem budowy Programu zapewnienia jakosci.

32) Sporzagdzenia Programoéw naprawczych w przypadku wystapienia nienalezytego
wykonywania umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu.

33) Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad
okreslonych podczas przegladu przez caly okres r¢kojmi za wady i gwarancji.

. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o

wystapieniu zdarzen lub okolicznoscei, ktére mogg utrudnié terminowsa realizacje czesci lub

calodci przedmiotu umowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty wystgpienia
zdarzenia lub okolicznosei.

. Wykonawca oswiadcza, ze szczegdlowo zapoznal si¢ z projektem budowlanym wraz z

wykonawezym 1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét dotyczacymi

przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.

. W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwigzan zamiennych, Wykonawca

zobowigzany jest, na wlasny koszt, do opracowania szczegbélowych projektow

wykonawczych i technologicznych, uzyskania wszystkich niezb¢dnych uzgodnien, opinii i

decyzji, w tym autora projektu podstawowego oraz zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnoéci techniczne, doswiadczenie, wiedze oraz

bedzie dysponowal personelem posiadajacym wymagane kwalifikacje i uprawnienia w

zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.
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§4

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
UmMowy w wysokosci: ... zh netto + VAT (slownie: .....cooveiiniciininciinne zt + VAT)
t), gl vvu s vavnias zt brutto (stownie: ................. z} brutto).

2. Strony stwierdzaja, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostalo poprawnie
okre$lone z pelng odpowiedzialnos$cia Wykonawcy za interpretacj¢ danych i jest ono
wystarczajgce przez caly czas trwania umowy wraz z okresem rgkojmi za wady i gwarancji
jakosci bez mozliwosci jego zmiany w trakcie trwania umowy (wykonawca nie moze zgdac¢
podwyzszenia wynagrodzenia ryczaltowego zgodnie z art. 632 K. c.) oraz pokrywa
wszystkie zobowigzania Wykonawcy w/g umowy i wszystko, co konieczne dla wlasciwej
realizacji i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu zamdéwienia oraz niezwlocznego usunigcia
wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw w okresie r¢kojmi za wady i gwarancji
jakosci.

3. Wykonanie ewentualnych robét dodatkowych w stosunku do projektu budowlanego wraz z
wykonawczym moze nastapi¢ wylgcznie w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy. Wymagaja one uprzedniego
spisania protokolu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego oraz podpisaniu aneksu. W przypadku wykonania
przez Wykonawce robot dodatkowych bez uprzedniego zatwierdzenia ich przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy nie ma obowigzku zaplaty wynagrodzenia za wykonane
roboty dodatkowe. Roboty nie ujgte w przedmiarze robodt, a wystgpujagce w projekcie
budowlanym wraz z wykonawczym lub z niego wynikajace, nie sg robotami dodatkowymi,

4. Roboty dodatkowe zatwierdzone przez Zamawiajgcego w stosunku do projektu
budowlanego wraz z wykonawczym zostang rozliczone w formie wynagrodzenia
ryczaltowego, kosztorysem dodatkowym, w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku
braku pozycji odpowiednie katalogi np. KNR zaakceptowane przez Zamawiajgcego i n/'w
wskazniki cenotworcze:

a/ robocizna - ..zl/godz

b/ materiaty - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku
pozycji w/g innych ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

c/ sprzet - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku
pozycji w/g innych ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

d/ koszty posrednie /R+S/ - .. %

e/ koszty zakupu /M/ - %

f/ zysk /R+S+Kp/ - . %

g/ plus podatek VAT w/g obowigzujacych przepiséw

5. Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlanego wraz z wykonawczym
wymagajg uprzedniego spisania protokolu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajacego oraz podpisaniu aneksu.
Zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczaltowego, kosztorysem zamiennym
sporzadzonym w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji odpowiednie
katalogi np. KNR zaakceptowane przez Zamawiajacego i zastosowaniu wskaznikow
cenotworczych, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 z korekta wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust.1 w
przypadku wykonania robot zamiennych o nizszej wartodci od przyjgtej w kosztorysie
ofertowym lub ich zaniechaniu.
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MY —

. ZamOwienia polegajace na powtdrzeniu podobnych ustug lub robdt budowlanych,

stanowigce nie wiecej niz 10 % wartosci zamdwienia podstawowego, zostang rozliczone w
formie wynagrodzenia ryczaltowego, na zasadach okreslonych jak w § 4 ust. 4. Wymagaja
one uprzedniego spisania protokotu koniecznodci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajacego oraz podpisaniu umowy po
przeprowadzeniu post¢gpowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

Roboty niezbgdne, w stosunku do projektu budowlanego wraz z wykonawczym, do
usuniecia wad dokumentacji projektowej sg przedmiotem umowy, a wigc sg przedmiotem
zamoOwienia podstawowego i zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczattowego na
zasadach okreslonych jak w § 4 ust. 5.

§5

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nast¢pujace roboty budowlane ..................

. Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nastepujgcych rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za whasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnoscei, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia faktury VAT,

b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ dluzszy niz termin
okreslony w harmonogramie robdt w umowie zawarte] przez Zamawiajgcego i
Wykonawcg,

c) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

d) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawcg od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy
zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg roboty budowlane lub

- przedlozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,

Zamawiajagcy  dokona  bezposredniej  zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawey bez odsetek naleznych podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcey od zaplaty
przez Zamawiajacego Wykonawey wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonaweeg, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno
by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast
przystapienie do realizacji robét budowlanych przez podwykonawce powinno byé
poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed
jej zawarciem.

Budowa ulicy Turystycznej w Szczecinku



10.

11.

L2,

13,

14.

I3

16.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zglosi pisemne zastrzezenia
w przypadku przedlozenia projektu umowy niespelniajacej okreslonych w nin. umowie
wymagan.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane nie zglosi na pi$mie
zastrzezen, uwaza sig, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akeeptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia
te] umowy, jednakze nie pdzniej niz 7 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji robot
budowlanych przez podwykonawcg.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zglosi pisemny sprzeciw w przypadku
przedlozenia umowy niespetniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie¢, ze
zaakceptowal t¢ umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w celu
weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaplaty wynagrodzenia nie sg dluzsze niz 30 dni,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego tj. ........... zt brutto.

Wykonaweca nie moze poleci¢c podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktdére] przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Do zmian postanowien umdéw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zasady dotyczgce podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymagane jest dolaczenie zgody Wykonawey na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

§ 6

Wykonawca zobowigzuje sig, ze pracownicy §wiadczacy ustugi z wylgczeniem czynnosci
wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikéw robét bedg w okresie realizacji
umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwea 1974 r.-Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 1. poz. 1502 z p6zn. zm.).

Kazdorazowo na zgdanie zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez zamawiajacego
nie krotszym niz 3 dni robocze, wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sig
przedlozy¢ oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg os6b wykonujgcych
czynnosci lub przedlozy¢ do wgladu kopie uméw o prace zawartych przez wykonawce
lub podwykonawce z pracownikami $wiadczacymi ustugi. Kopie uméw powinny zosta¢
zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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3. Nieprzedlozenie przez wykonawce odwiadczenia lub kopii uméw zawartych przez
wykonawce lub podwykonawcg z pracownikami $wiadczacymi ustugi w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 bgdzie traktowane jako niewypelnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace.

4. Za niedopelnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych uslugi na podstawie
umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, wykonawca zaplaci
zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez zamawiajacego niedopelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia pracownikéw swiadczacych ustugi
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby
miesigcy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopelniono przedmiotowego
wymogu — za kazdg osobg ponizej liczby wymaganych pracownikéw swiadczgeych ustugi
na podstawie umowy o prac¢ wskazanej przez zamawiajgcego w SIWZ.

§7

1. Strony ustalajg, ze zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na
podstawie faktur VAT (przejsciowych) do wysokosci 90 % wynagrodzenia umownego po
protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego danej czgéci robdét objetych umowa.
Rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane powykonawczo, miesig¢eznie, na koniec
miesigea.

2. Podstawg wystawienia faktury VAT (przejéciowej) bedzie sporzgdzony przez kierownika
budowy i potwierdzony przez Inspektora nadzoru protokdt odbioru czgsei robot.

3. Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (konicowej) nastapi po odbiorze koncowym
robot objetych umowa potwierdzonych protokotem koficowym odbioru robot,

4. Niedostarczenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 17, 18, 19, 20, 21
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przed rozpoczeciem czynnosci
odbiorowych skutkuje odstgpieniem Zamawiajacego od odbioru robdt z winy Wykonawcy.

5. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§8

1. Zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywaé si¢ bedzie przelewem z konta
Zamawiajgcego na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.

2. Faktury VAT (przejsciowe) prawidlowo wystawione wraz 2z dokumentami
rozliczeniowymi bgdag platne w ciggu 30 dni od daty ich dorgczenia Zamawiajacemu.

3. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawieniec dowodow =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych. Ma ono postaé os$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez wykonawce badz
potwierdzenia dokonania przelewu nalezno$ci na rachunek bankowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

4. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wstrzymuje sie wyplate
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu
przedlozenia przez Wykonawceg stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
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Zamawiajgcego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce¢ wymagan, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosei i nie uprawnia Wykonawcey do
zgdania odsetek.

5. Zamawiajagcy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przyshugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry =zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wylgcznie naleznodci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

7. Podstawg platnosci bezpodredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bgdzie kopia faktury VAT podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnoé¢ z oryginatem przez Wykonawce,
przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$é z oryginalem kopia
protokotu odbioru przez Wykonawcg robét budowlanych, dostaw lub ustug.

8. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

10. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylgcznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robét budowlanych,
wynikajacej z umowy Zamawiajacego z Wykonawcg. W przypadku réznic w wartosciach
za wykonane roboty pomigdzy umowg Zamawiajagcego z Wykonawea, a umowg
Wykonawey z podwykonawea lub dalszym podwykonawcg Zamawiajacy uzna i wyplaci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT wylacznie kwotg nalezng na podstawie wartosci okre§lonych umowa zawartg
przez Zamawiajacego z Wykonawca.

11. W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalgczy do wystawionej faktury VAT oswiadczenia
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcoéw potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota
wynikajaca z faktury VAT zostanie wyplacona przez Zamawiajagcego Wykonawcy.

12.Do faktury VAT (koficowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dolgczy
o$wiadczenia podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot
do wysokosci objetej platnosceig koficows.

13.Faktura VAT (koficowa) prawidlowo wystawiona, spelniajgca wszystkie warunki
wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokolu Koncowego
Odbioru Robét i bedzie platna w terminie 30 dni od daty jej dorgczenia Zamawiajacemu.

14. Numer identyfikacyjny VAT:

1/ Zamawiajgcego - 673-00-10-209
2/ Wykonawcy e
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§9

. Nadzér inwestorski nad wykonaniem robdt z ramienia Zamawiajgcego bgdzie pelnit:

. Inspektor nadzoru zobowiazany jest do sprawdzenia protokotdéw odbioru oraz
dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni liczgc od daty ich otrzymania.

. Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie petnit:

. Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy termindéw
wykonania rob6t zanikowych oraz ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym
ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

§ 10

Wykonawca wnidést w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w ustalonej przez Zamawiajacego wysokosci 10 % lgcznego wynagrodzenia brutto
[ AR D0 2, SRS vivamnm s
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie .........cocecervenen.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeni Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci roszezen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona by¢ bezwarunkowa, nieodwolalna i
platna na pierwsze zgdanie.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwraca w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w
wysokodci 70 % wartosci zabezpieczenia, natomiast 30 % nie pdZniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bgdzie obowigzywalo od dnia podpisania
umowy do 30 dnia po terminie wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane. Po sporzgdzeniu koficowego protokotu odbioru robét zwigzanych z
realizacja zamowienia, a przed uplywem terminu zaplaty prawidlowo wystawionej na
podstawie tego protokolu faktury VAT (koficowej), Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady na warto$¢ 30 %
zabezpieczenia glownego, o ktérym mowa w ust. 1, ktore bedzie obowigzywato od uplywu
terminu obowigzywania zabezpieczenia gléwnego az do terminu wygasniecia okresu
r¢kojmi za wady i zostanie zwrécone Wykonawcey nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie
tego okresu. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawee nowego 30 %
zabezpieczenia w okre§lonym powyzej terminie, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego
do potracenia kwoty nowego zabezpieczenia z faktury VAT (konicowej). Bedzie ono
przechowywane az do terminu wygasnigcia okresu rgkojmi za wady i zostanie zwrécone
Wykonawey nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu,
. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajgce do zaplaty za
wykonane roboty.

§ 11

10
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. Strony rozszerzaja odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu

umowy okreslonego w § 1 na okres 60 miesigcy. Okres rekojmi za wady ulega
odpowiednio przedluzeniu o czas trwania napraw.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1
gwarancji jakosci j.n:

a/ roboty budowlane - .. miesigey
b/ roboty sanitarne - .. miesigcy
¢/ roboty elektryczne - .. miesigey

~ d/ zamontowane materialy i urzgdzenia- w/g gwarancji producenta, jednak nie mniej niz

60 miesigcy od daty zakornczenia odbioru koncowego.

. Odbiory czgsciowe nie wylgczaja odpowiedzialnosci Wykonawcey z tytulu rgkojmi za wady

i gwarancji jakosci.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia wad, lub gdy naprawa nie nastgpuje we
wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi na podstawie
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigeie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

. Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci.

. Bieg terminu rg¢kojmi za wady i gwarancji Jakosm liczy sie od dnia przekazania
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy protokolem koncowym odbioru robot.

§ 12

. Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

do zaplaty kary umownej Zamawiajgcemu w wysokosci jn:

1/ za opdznienie Wykonawcy w odbiorze od Zamawiajgcego terenu budowy w wysokosci
0,30 % lgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia,

2/ za opdéznienie Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajacemu przedmiotu umowy w
wysokosci 0,30 % lacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia liczgc od nast¢pnego dnia po uptywie terminu umownego,

3/ za opdznienie Wykonawey w rozpoczeciu usuwania wad lub opdzZnienie w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi za wady i gwarancji w wysokosci
0,30 % lgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na rozpoczgcie usuwania lub usunigcie wad,

4/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawceg z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % fgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1.

5/ za brak zaptaty lub nieterminowsa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

6/ za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, po§wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wymaganej przez Zamawiajacego w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde z nich kazdorazowo.

Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci jn:

1/ za opdznienie Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,30 %
Igcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

1l
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2/ za opdznienie Zamawiajacego w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,30 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1za kazdy dzien opdznienia
liczac od dnia nastgpnego po terminie, w ktérym odbidr powinien by¢ zakonczony,

3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego w wysokosei 20 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1.

. W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych powyzej kar umownych, strony

mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia kar umownych z przystugujgcego

wynagrodzenia.

§13

. Przedmiotem odbioru koficowego bedzie calo$é¢ robdt objetych umowas.
. Zamawiajagcy zwola i przystgpi do odbioru koncowego w ciagu 7 dni od daty

zawiadomienia go na pismie o gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru zakonczenia wszystkich rob6t w dzienniku budowy, dostarczeniu przez
Wykonaweg wypelnionego, kompletnego dziennika budowy oraz zlozeniu wszystkich
wymaganych do odbioru dokumentow, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 17, 18, 19, 20, 21
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbidr koficowy powinien byé
dokonany w ciggu 7 dni od daty zwolania i przystapienia do odbioru koncowego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastgpujgce uprawnienia:

1/ jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu
usunigcia wad,

2/ jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od odbioru i zgdaé wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokél koricowy odbioru roboét

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie ustalonym w protokole koncowym odbioru rob6t, Zamawiajacy jest uprawniony
do usunigcia wad na koszt Wykonawcy.

. O wykryciu wad w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajgcy lub inny

podmiot dzialajacy w jego imieniu zawiadomi Wykonawce na pismie z podaniem terminu
ich usunigcia, ktéry nie powinien by¢ krétszy niz 7 dni, a w przypadku nieusunigcia wad
przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obcigzajac pelnymi kosztami ich usunigcia
Wykonaweg. Rozpoczgeie przez Wykonawee usuwania wad powinno nastgpié
niezwlocznie w przypadku pilnej potrzeby ich usunigcia okreslonej w wezwaniu przez
Zamawiajgcego.

. Odbidr po okresie rgkojmi za wady i gwarancji oraz ostateczne rozliczenie zabezpieczenia

nastgpi w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$é za roboty wykonane

przez jego podwykonawcow.,

. Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie muszg odpowiadaé¢ pod wzglgdem

jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobéw moggcych byé wprowadzonych do obrotu
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lub udost¢gpnianych na rynku krajowym oraz wymogdw okreslonych w projekcie
budowlanym wraz z wykonawczym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét.

9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli jakos$ci robot i materialow uzytych przez
Wykonawce do realizacji zamdwienia.

10.Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezgco zobowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materialow nastepujgce dokumenty: dla wyrobéw posiadajacych
oznakowanie CE-deklaracje wilasciwosdei uzytkowych, dla wyrobéw posiadajgcych
oznakowanie B- krajowa deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobata Techniczng.

§ 14

1. Jezeli Zamawiajgcy -mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie
przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru
przez powolang przez siebie komisj¢ zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego listem
poleconym.

2. Protokét, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT i
zgdania zaptaty wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci 10 % liczac od tgcznego wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 o ile pomimo zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru robdt Zamawiajgcy odstgpi od rozpoczecia czynnosci odbiorowych z winy
Wykonawcy.

§15

1. W przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy do przyjecia terenu budowy w terminie 7 dni
liczac od dnia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 nin. umowy lub nierozpoczgcia robot w
terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ karg umowng, o ktorej
mowa w § 12 ust. 1 p-kt 4.

2. W przypadku przerwy w robotach trwajacej powyzej 14 dni, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢é karg
umowna, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 p-kt 4.

3. Jezeli opdznienie w realizacji umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest wigksze niz 30 dni, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kar¢ umowng w
wysokosci 10 % wartosei robdt, ktore nie zostaly zrealizowane zgodnie z harmonogramem,
lub odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢
kar¢ umowna, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 p-kt 4.

4, Jezeli Wykonawca nie przedstawia Programu naprawczego Iub nie realizuje
zaakceptowanego pirzez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do jego przedstawienia lub realizacji jego postanowien Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare
umowna, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 p-kt 4.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca natychmiast
wstrzyma wykonywanie robdt oraz w terminie 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w
zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajagcym oraz sporzadzi
szczegblowy protokdt inwentaryzacji robot przerwanych w/g stanu na dzien odstapienia
przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
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. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca niezwlocznie usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materialy i urzadzenia, nie stanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady
przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca w terminie 14 dni
zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robdét przerwanych, robdt zabezpieczajacych
oraz terenu budowy przekazujac wezesniej wszystkie znajdujace si¢ w jego posiadaniu
dokumenty.

. Jezeli Wykonawca mimo odstgpienia od umowy nie przystapi do niezwlocznego
zabezpieczenia przerwanych rob6t i nie sporzadzi szczegbtowego protokolu inwentaryzacji
robét przerwanych w/g stanu na dzien odstgpienia, Zamawiajgcy wykona te czynnosci na
koszt Wykonawcy.

. Wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, z winy
ktérej nastapito odstgpienie od umowy.

§ 16

. Strony nie beda odpowiedzialne za niewypelnienie lub nieprawidlowe wypelnienie swych
odpowiednich zobowiagzan wynikajacych z ninigjszej umowy w przypadkach, gdy takie
niewypelnienie lub nieprawidlowe wypelnienie spowodowane zostato zaistnieniem sity
WYZSZ€].

. Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrolg, dziataniami lub
powstrzymaniem si¢ od dziatan przez strong, ktorego nie sposéb bylo przewidzie¢ ani
unikngé, ktéry zaistnial po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci stanowigce
sile wyzszg dla celéw niniejszej umowy uznaje si¢ przede wszystkim wojne, kleski
zywiotowe i inne dziatania sit przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne dzialania
rzgdowe i administracyjne oraz dzialania podmiotéw majacych wplyw na wykonanie
niniejszej umowy, a ktérych dziatalnosé jest niezalezna od stron umowy.

. Kazda ze stron, w miare mozliwosdci, zobowigzuje si¢ poinformowaé stron¢ druga o
przypadkach i charakterze sily wyzszej, ktére mogltyby mieé¢ wplyw na wypelnienie ich
wzajemnych zobowigzan i obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy.

. W przypadku, gdyby okoliczno$é¢ sity wyzszej bedzie trwata dluzej niz 14 dni, kazda ze
stron bedzie uprawniona do odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych
wystgpienia, pomimo swego doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania,
ma obowigzek niezwlocznie powiadomié o tym Zamawiajacego lub dziatajacego w jego
imieniu Inspektora nadzoru oraz opracowaé i przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji
propozycje dotyczgce uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub
okolicznosci na wykonanie przedmiotu umowy.

§17

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowiefi zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, poprzez przedluzenie
terminu zakonczenia robdt co najmniej o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub
opdznieniu robot w przypadku:

1/ wystapienia koniecznosci udzielenia wykonawcy zaméwien dodatkowych, nieobjetych
zamOwieniem podstawowym, ktore wstrzymujg lub opoézniajg realizacj¢ przedmiotu
Umowy.
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2/ wystapienia koniecznodci wykonania robét dodatkowych /w tym istotne wady
dokumentacji/, zamiennych lub zaniechanych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy.

3/ wystapienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznodcia
dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje
realizacje okreslonego rodzaju rob6t majgcych wplyw na termin wykonania robot.

4/ wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidlowe wykonanie robdt, w szczegélnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastgpstwem okolicznoscei, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, poprzez zmiang sposobu
wykonania przedmiotu umowy, zmiang wynagrodzenia Wykonawcy Iub poprzez
przediuzenie terminu zakonczenia rob6t w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w
szczegdlnodci: pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzagdzen nowszej generacji lub
nowszej technologii wykonania robot umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot.

2/ koniecznodci zrealizowania jakiejkolwiek czgsei robot, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji.

3/ wystapienia odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, ktére mogg skutkowaé w
swietle dotychczasowych =zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

4/ wystapienia odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw terenu budowy, w szczegoélnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych.

5/ koniecznodci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych.

6/ wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub zaniechanych.

7/ zmiany stawki podatku od towardéw i uslug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
pracg lub zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne jezeli zmiany te
beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce w przypadku
umowy zawartej na okres dluzszy niz 12 miesigcy.

3. Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na pi$mie za obopolng zgodg stron
w formie ancksu do umowy pod rygorem niewaznos$ci i na zasadach wynikajacych z
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z poézn. zm.).

§18
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien

publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z pdzn. zm.).

§19
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1. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na
pierwszej stronie niniejszej umowy.

2. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pi§mie
o tym fakcie drugg strone.

3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2
obcigzajg strone, ktéra nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu,

4. Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierska na adres podany na
wstepie niniejszej umowy jest uwazana za doreczong.

§20

1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie si¢ nieskuteczne, to nie
narusza to wazno$ci pozostalych postanowien. Strony umowy w takim przypadku
zobowigzane sg do dokonania uregulowania zastepczego, ktore jest mozliwie najblizsze
celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.

2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,,pisemna” lub
»nha pismie” lub ,,z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i
drukowane komputerowo wystane listem poleconym.

§21

Wszelkie ewentualne spory wynikajgce z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig
zwigzane, strony zobowigzuja si¢ rozwigzywaé polubownie, dziatajac w dobrej wierze i w
poszanowaniu stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania
polubownego w terminie 15 dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe,
strony poddadza spér pod rozstrzygnigcie wlasciwemu miegjscowo dla siedziby
Zamawiajgcego, sadowi powszechnemu.

§ 22
Integralng czg¢scig umowy jest specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia o udzielenie
zamOwienia publicznego wraz z wyjasnieniami w trybie przetargu nieograniczonego na
budowe ulicy Turystycznej w Szczecinku oraz Oferta Wykonawcy.

§23

Umowge sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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