
MIAS™ SZCZECINEK
PI. Wolności 13

78-400 SZCZECINEK Szczecinek, 8 listopada 2022 r.

ZP.271.20.2022

Wszyscy wykonawcy

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
II i III etap rewitalizacji zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinka

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

Miasto Szczecinek na podstawie art. 284 ust. 2, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. 
zm.) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie 1
Prosimy o doszczegółowienie zapisów Decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Szczecinie w kwestii:
- str. 3 p. 4. kto poniesie koszty wykonania ekspertyzy mikologicznej w przypadku 
stwierdzenia porażenia elementów przez grzyby (co nie zostało stwierdzone przy 
wykonywaniu inwentaryzacji budynku) oraz koszty robót dodatkowych wskazanych w 
powyższej ekspertyzie jako konieczne do wykonania.
Wyjaśnienie 1
Zgodnie z Decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Szczecinie nr 547.2019.K z dnia 01.07.2019 r., w przypadku stwierdzenia porażenia 
elementów przez grzyby, powstaje obowiązek wykonania ekspertyzy mykologicznej. Z kolei 
roboty budowlane wynikające z przedmiotowej ekspertyzy, które nie były ujęte w 
dokumentacji projektowej, będą rozliczone na podstawie zapisów §4 wzoru umowy.

Zapytanie 2
Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie szczegółowej inwentaryzacji obiektu 
obejmuje wymianę więźby dachowej jedynie nad jednym ze skrzydeł budynku. Kto poniesie 
koszty wymiany fragmentów więźby zniszczonych przez insekty, grzyby lub po stwierdzenia 
ich złego stanu technicznego ( w tym koszty ewentualnych rozbiórek połaci dachowej, 
wykonania wymiany więźby, odtworzenia połaci dachowej) w przypadku w którym elementy 
te nie objęte zostały w dokumentacji zakresem wymiany.
Wyjaśnienie 2
Roboty budowlane związane z konstrukcją więźby dachowej, które konieczne będą do 
wykonania, a nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej, będą rozliczone na podstawie 
zapisów §4 wzoru umowy.
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Zapytanie 3
Proszę o informację, po czyjej stronie Inwestora czy Zamawiającego są koszty nadzoru 
ogólnego oraz zajęcia terenu związanego z udostępnieniem gruntu PKP? Jeśli po stronie 
Wykonawcy, czy Inwestor posiada projekt umowy z PKP z informacjami o kosztach i 
zasadach udostępnienia terenu?
Wyjaśnienie 3
Zgodnie z zapisami zamieszczonymi w piśmie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii 
Kolejowych w Szczecinie Dział Inwestycji nr IZIW4-505-173/06/2019 z dnia 18.06.2019 r. 
(załącznik do projektu wykonawczego), ...„4. Na 7 dni przed przystąpieniem do robót na 
gruncie PKP Inwestor pisemnie powiadomi PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w 
Szczecinie w celu wyznaczenia odpłatnego nadzoru ogólnego ze strony PKP. ”... oraz .. „2. 
Przed rozpoczęciem robót Inwestor powinien zawrzeć z PKP PLK SA Zakładem Linii 
Kolejowych w Szczecinie umowę na nadzór ogólny z udostępnieniem gruntu PKP, ustalającą 
warunki prowadzenia robót oraz ich odbioru na gruncie PKP ”... Wykonawca robót 
budowlanych winien spełnić wskazane powyżej warunki, występując w imieniu 
Zamawiającego do PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie.
Koszty spełnienia ww. warunków ponosi Wykonawca robót.
Inwestor nie posiada projektu umowy z PKP z informacjami o kosztach i zasadach 
udostępnienia terenu.

Zapytanie 4
Proszę o informację jak będzie funkcjonował dworzec na czas prowadzenia robót. Czy 
Wykonawca ma zabezpieczyć funkcjonowanie obsługi podróżnych? Jeśli tak to proszę o 
projekt i wytyczne co do standardu wykończenia i wyposażenia tymczasowych pomieszczeń 
(kasy, poczekalnia, informacja, toalety). Po czyjej stronie będą koszty utrzymania obiektów 
tymczasowych na czas prowadzenia robót (ochrona, sprzątanie, monitoring itp.), jeśli to 
stronie Wykonawcy proszę określić zakres czynności niezbędnych do ich utrzymania? 
Wyjaśnienie 4
Wykonawca, na czas prowadzenia robót musi zapewnić funkcjonowanie dworca w sposób 
uzgodniony z PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie, spełniając kolejne 
warunki wyartykułowane w piśmie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii 
Kolejowych w Szczecinie Dział Inwestycji nr IZIW4-505-173/06/2019 z dnia 18.06.2019 r. 
(załącznik do projektu wykonawczego): ...„3 Przed przystąpieniem do robót inwestor 
pisemnie wystąpi do PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie w celu 
sporządzenia „ Tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów’ na czas 
wykonywania robót.”... oraz ...„/ W wykonawstwie należy uwzględnić warunki ujęte w. 
ogólnie obowiązujących normach, a także w Ustawie o Transporcie Kolejowym z dnia 28 
marca 2003 r. z póz zm i w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 
września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 
kolejowe i ich usytuowanie/Dz. U. Nr 151, poz 987z 98 r/ ”...
Wykonawca winien spełnić wskazane powyżej warunki, występując w imieniu 
Zamawiającego do PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie. Mając powyższe 
na względzie, Wykonawca robót uwzględniając harmonogram prac, zobowiązany jest do 
dokonania stosownych uzgodnień, a co za tym idzie przeprowadzenia prac, mających na celu 
zabezpieczenie funkcjonowania dworca na czas realizacji inwestycji. Ewentualna konieczność 
wykonania i utrzymania obiektów tymczasowych w określonym zakresie, wynikać będzie z 
dokonanych przez Wykonawcę robót uzgodnień z PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w 
Szczecinie. Mając powyższe na uwadze, zarówno koszty wykonania obiektów 
tymczasowych, jak i koszty ich utrzymania na czas prowadzenia robót (ochrona, sprzątanie, 
monitoring itp.), nie będą obciążać Wykonawcy robót. Jeśli zajdzie taka potrzeba, roboty
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związane z wykonaniem obiektów tymczasowych oraz ich utrzymanie na czas prowadzenia 
robót, zostaną zlecone Wykonawcy robót w oparciu o zapisy umowne, patrz §4 wzoru 
umowy.
Zamawiający nie posiada projektu i wytycznych co do standardu wykończenia i wyposażenia 
tymczasowych pomieszczeń (kasy, poczekalnia, informacja, toalety).

Zapytanie 5
Zakres zamówienia obejmuje między innymi docieplenie ścian piwnic, po dokonanej wizji 
lokalnej, stwierdzono liczne spękania i nierówności nawierzchni peronów, do wykonaniu prac 
budowlanych w jakim zakresie i z jakiego materiału Wykonawca ma odtworzyć nawierzchnie 
peronu.
Wyjaśnienie 5
Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia nawierzchni, w które będzie ingerował 
podczas realizacji robót. Winno ono nastąpić z materiałów tożsamych z aktualnymi rodzajami 
wbudowanych obecnie materiałów.

Zapytanie 6
Zakres A, który obejmuje między innymi wykonanie pomieszczeń przewidzianych na kasy 
biletowe i poczekalnię, zgodnie z zapisami umowy ma być wykonany w ciągu 8 miesięcy od 
podpisania umowy, termin realizacji pozostałego zakresu to 25 miesięcy. Czy zatem 
Zamawiający przewiduje uruchomienie w tych pomieszczeniach po 8 miesiącach na potrzeby 
obsługi pasażerów a pozostałe prace będą się toczyć na częściowo czynnym obiekcie? Jeśli 
tak, to kto będzie ponosił koszty związane z utrzymaniem tych pomieszczeń (sprzątanie, 
monitoring, wywóz nieczystości itp.)
Wyjaśnienie 6
Zakres A, ma być wykonany w ciągu 8 miesięcy od podpisania umowy, natomiast termin 
realizacji pozostałego zakresu to 23 miesiące od podpisania umowy.
Zamawiający przewiduje uruchomienie pomieszczeń związanych z funkcją dworca 
kolejowego po 8 miesiącach - po wykonaniu I etapu realizacji zadania. Pozostałe prace (II i 
III etap realizacji) będą więc wykonywane na częściowo czynnym obiekcie.
Po wykonaniu i odbiorze I etapu inwestycji Wykonawca robót nie będzie ponosił kosztów 
związanych z utrzymaniem tej części obiektu (sprzątanie, monitoring, wywóz nieczystości 
itp.).

Zapytanie 7
Prosimy o określenie w jakim trybie rozliczane będą roboty związane z demontażem i 
utylizacją sieci i instalacji niezinwentaryzowanych, wykonanych np. z materiałów 
zawierających np. azbest.
Wyjaśnienie 7
Zamawiający nie ma wiedzy nt. jakichkolwiek niezinwentaryzowanych sieci i instalacji o 
których mowa w ww. pytaniu, poza tymi wynikającymi z treści dokumentacji projektowej. 
Zgodnie z §3 ust. 2 pkt 14 wzoru umowy, Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia 
kosztów gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Zapytanie 8
Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie szczegółowej inwentaryzacji obiektu nie 
obejmuje wymiany belek stropowych ani ich impregnacji. Kto poniesie koszty wymiany 
belek stropowych zniszczonych przez insekty, grzyby lub po stwierdzenia ich złego stanu 
technicznego.
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Wyjaśnienie 8
Roboty budowlane związane z wymianą belek stropowych, które konieczne będą do 
wykonania, a nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej, będą rozliczone na podstawie 
zapisów §4 wzoru umowy.

Z poważaniem
GŁÓWNY SPECJALISTA 
dte. wymówień publicznych

mgnjnż. Tomasz Kolosowski
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