STOWARZYSZENIE INZYNIEROW I TECHNIKOW KOMUNIKACJI =
RZECZPOSPOLITE]J POLSKIE]J 3 }"}
ODDZIAL W KOSZALINIE

ul. Kupiecka§ 75-671 Koszalin
NIP 669-10-10-635
www.koszalin.sitk.eu e-mail: biuro@koszalin.sitk.eu

Polish Association of Engineers & Technicians of Transportation
Branch in Koszalin

PROJEKT

WYKONAWCZY
BRANZA SANITARNA

TEMAT:
BUDOWA ODCINKA DROGI ULICY SKOWRONKOWE]

ORAZ ODCINKA DROGI ULICY SOJCZE] W SZCZECINKU

INWESTOR:
MIASTO SZCZECINEK
PLAC WOLNOSCI 13
78-400 SZCZECINEK

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
MIASTO SZCZECINEK, ULICA SKOWRONKOWA I ULICA SOJCZA,
POWIAT SZCZECINECKI, WOJEWODZCTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

NR EWIDENCYJNY DZIALKI I OBREB:
DZIALKA NR 70/24, 233/6,70/11, 234/7 OBREB 0028 TRZESIEKA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXVI

OBSZAR ODDZIALYWANIA:
DZIALKA NR 70/24,233/6,70/11,234/7

GLOWNY PROJEKTANT- BRANZA DROGOWA:

inz. Mariusz Dymecki
upr. bud. Nr ZAP/0067/P00S/08

Koszalin, Maj 2021r.



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

BRANZA SANITARNA

Budowa odcinak drogi ul. Skowronkowej oraz odcinka drogi ul. Sojczej w

Szczecinku

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A. CZESC OPISOWA:

Opis techniczny
Informacja BIOZ

B. CZESC RYSUNKOWA:

Projekt zagospodarowania terenu

Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;]
Prof. podtuzne przykanalikow deszczowych
Schemat skrzynek rozsaczajacych

Schemat separatora

NhE W=

- skala
- skala
- skala
- skala
- skala

1:500

1:100
1: 30

- TyS.
1:100/500 - rys.
1:100/100 - rys.
- TyS.
- TYS.

nr 1

nr 2a,2b,2¢c
nr 3a,3b

nr 4

nrS



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu,
- Mapa syt.-wys. w skali 1:500 aktualizowana do celéw projektowych,
- Uzgodnienia projektowe,
- Wizja terenowa,
- Przepisy polskich i1 branzowych norm oraz normatywy obowigzujace przy budowie
kanalizacji.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu odwodnienia odcinka ulicy
Skowronkowej oraz  Séjczej w  Szczecinku przez wykonanie kanatoéw
odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe oraz sposobu zagospodarowania tych
wad.

3. Opis stanu istniejacego i zamierzenia projektowe
3.1. Stan istniejacy
W stanie obecnym planowane odcinki ulicy Skowronkowej 1 S6jczej sg ulicami
o nawierzchni tluczniowej, brak jest kanalizacji deszczowej 1 odwodnienia ulicy.
Wody opadowe i roztopowe sg bezposrednio odprowadzane do gruntu.
Obecnie w ulicy Skowronkowej oraz Sdjczej 1 w bezposrednim otoczeniu znajduje si¢
nastepujace uzbrojenie podziemne:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ ttoczna oraz grawitacyjna kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ elektroenergetyczna,
- sie¢ teletechniczna.

3.2 Zamierzenia projektowe

Odwodnienie przebudowywanej ulicy odbywaé si¢ bedzie za pomoca
projektowanych wpustow ulicznych 1 projektowanych kanatéw deszczowych. W
zwigzku z brakiem w poblizu odbiornika w postaci naturalnego cieku lub kanalizacji
deszczowej 1 bardzo korzystne warunki gruntowo - wodne, zdecydowano si¢ na
zastosowanie odprowadzenia wod opadowych 1 roztopowych do gruntu 1 ich
rozsaczanie. Woda z odwodnienia pasa drogowego odprowadzona bedzie do
podziemnego zbiornika rozsaczajacego  wykonanego z sytemu skrzynek
rozsaczajacych. Przed zbiornikiem rozsgczajacym projektuje si¢ separator lamelowy
zintegrowany z osadnikiem.



4. Warunki gruntowo-wodne.

Przeprowadzone badania gruntowe wskazuja na wystgpowanie w rejonie
inwestycji piaskéw Srednich 1 drobnych z pojedynczymi ziarnami zwiru o bardzo
dobrym wspoétczynniku filtracji. Wody gruntowej nie stwierdzono do gtebokosci 5,0m.
Dla przyjetego rozwigzania rozsaczania wod powierzchniowych deszczowych i
roztopowych istniejg bardzo dobre warunki.

5. Kanalizacja deszczowa
5.1. Kanaly deszczowe

Projektowane kanaty odwodnieniowe maja na celu odprowadzi¢ wody opadowe
z terendw utwardzonych: jezdni 1 chodnikéw, znajdujacych si¢ w pasie drogowym
odcinka ulicy Skowronkowej oraz Sojcze;.

Zestawienie dlugosci projektowanych kanatow:

- Kanaty DN 315 PVC - L= 174,86 m

- Przykanaliki DN 200 PVC - L= 34,56 m
Podane wyzej dtugosci odnoszg si¢ do osi kanatéw mierzonych w osiach studni.

Kanaty zbiorcze DN 315 zlokalizowano pod jezdnig w ulicy Séjczej oraz w
pasie chodnika na ulicy Skowronkowej. Przykanaliki DN 200 zaprojektowano w pasie
drogowym, w taki sposéb, aby zachowa¢ normowe odleglosci od istniejacego
uzbrojenia oraz umozliwi¢ w maksymalnym stopniu przejgcie wod opadowych z ulicy
1 chodnikow.

Kanalizacje deszczowg grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC-U klasy SN8 o
sciankach litych - wg normy PN-EN 1401-1, taczonych na kielich z uszczelka
gumowa.

5.2. Studnie rewizyjne

Projektuje sie 2szt. studni rewizyjnych z kregéw betonowych z betonu B45 z
uszczelkami gumowymi na tgczeniach 1 prefabrykowang podstawa studni DN1000.
Studnia S1 bedzie studnig z osadnikiem 1,0m ktéra bedzie dodatkowo umozliwiata
wylapywanie czastek statych. Pozostale 8szt. studni projektuje si¢ jako studnie z PVC
srednicy DN600.

Wszystkie studnie wykonac z pierscieniem odcigzajacym z wlazami klasy D400
z wentylacja oraz z zabezpieczeniem ryglowym. Polgczenie studni betonowych z
rurami nalezy wykonac poprzez szczelne tuleje przejSciowe.

5.3. Wpusty uliczne
Zaprojektowano wpusty deszczowe prostokatne jezdniowe 600x400mm klasy

D400 na studniach z betonu szczelnego klasy C 35/45, o $rednicy @ 500mm z
osadnikiem h=0,5 m 1 o wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci< 6%,
mrozoodpornos¢ F-150. Wpusty uliczne zeliwne z zamknigciem zabezpieczajagcym
przed kradzieza oraz posadowieniem krat Sciekowych na pierscieniach
odcigzajacych. Polaczenie wpustow z rurami nalezy wykona¢ poprzez szczelne
tuleje przejsciowe.



5.4. Separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem
Dobor separatora

1) Okreslenie maksymalnego natezenia przeplywu $ciekéw deszczowych:
Objetos¢ wod opadowych okreslono na podstawie wzoru:

Qnax = qmax * Fie Wie @ [dm3 /s] gdzie:

Fi - powierzchnia zlewni [ha]

gmax - Natezenie deszczu nawalnego [dm /s ha]

VWi - wspolczynnik sptywu dla danej nawierzchni zlewni,
¢ - wspoOtczynnik opdznienia sptywu

Przyjeto nastgpujace wielkosci:

F — powierzchnia zlewni

— jezdnia z kostki betonowej — 1670 m? = 0,17 ha
— chodniki z kostki betonowej — 216 m? = 0,022 ha
— zjazdy z kostki betonowej — 326 m? = 0,033 ha

— zielen — 587 m? = 0,059 ha

>=0,284 ha

Y - wspotczynnik spltywu

— wspotczynniki sptywu dla nawierzchni z kostki betonowej : ¥4 - 0,80
— wspo6tczynnik sptywu dla zieleni ¥, - 0,10

Wspoiczynniki ¥ przyjeto na podstawie literatury:

Sawicka-Siarkiewicz H., 2004. Ograniczanie zanieczyszczen sptywach
powierzchniowych z drég. Ocena technologii i zasady wyboru. Dziat Wyd. 108,
Warszawa,

Edel R., 2002; Odwodnienie drog. Wydawnictwa Komunikacji 1 £3cznosci
sp. z o0.0. Warszawa, Heidrich Zb., Witkowski A., 2005; Urzadzenia do
oczyszczania sciekOw. Projektowanie, przyktady obliczen. Wydawnictwo ,,Seidel-
Przywecki" Sp. z 0.0. Warszawa

(max - Natezenie deszczu nawalnego

Wartos¢ natgzenia deszczu nawalnego okreslono na podstawie wzoru
Btaszczyka, bedacego efektem pomiaréw intensywnosci deszczéw nawalnych na
terenie Polski.

6,67+ VHZ+C
max — to'ﬁ?

[dm?/(s-ha)]



gdzie: C - liczba lat przypadajaca na jeden deszcz o natezeniu q lub wigkszym
C=5lat
t - czas trwania deszczu miarodajnego, t = 10 minut

_ 6,67+1/8002+5
max — 109.5?

= 160,15 [dm?/s-ha]

¢_- wspoiczynnik opdznienia sptywu

Wspoiczynnik ten uwzglednia ksztatt 1 nachylenie zlewni 1 charakteryzuje
retencje¢ kanatowa. WartoS¢ wspotczynnika obliczono w oparciu o ponizszy wzor
uwzgledniajgc  roOwnomierny ksztatt zlewni 1 jej umiarkowane nachylenie.
Wartos¢ n=4 -8

1 1
=== =1,37
P = {0281

Zatem Qnmax = 160,15 * [(0,225*0,8)+(0,059%0,1)] * 1,37 = 40,79 [dm* /s]

2)  Okreslenie przeplywu nominalnego $ciekow deszczowych

Przeptyw nominalny Qnom powstaly przy natezeniu deszczu miarodajnego
Quom=15 [dm¥/(s*ha)]
Quom = F, * quom [dm?/s]
F, - powierzchnia zredukowana F, = F* ¥ = 0,1859 [ha].

Zatem Quom = 0,1859%15 = 2,79 [dm’ /s]

Zlewnia ul. Séjczej i Skowronkowej objeta zakresem opracowania
Maksymalny przeptyw wod opadowych wynosi:
Qmax = 40,8]dm_3/s]
Nominalny przeptyw wéd opadowych wynosi:
Quom = 2,8 [dm?/s]

Dla zatrzymania zanieczyszczen stalych 1 odseparowania substancji
ropopochodnych zaprojektowano przed zbiornikiem rozsgczajagcym separator
lamelowy zintegrowany z osadnikiem.

Parametry separatora : Qpm = 6 [dm%s], Qmax = 60 [dm?¥s],
Vosadnika = 0,6 m3.

Wielko$¢ separatora dobrano o zwiekszonym przeptywie Quom= 6 [dm¥/s] z

uwagi na brak mozliwosci okreslenia ilosci sptywu Sciekéw deszczowych z



rejonu zjazdu z drogi wojewddzkiej na ul. Skowronkowgq oraz ze skrzyzowania na
poczatku projektowanej ulicy Sojcze;.

5.5. System rozsaczajacy wody opadowe i roztopowe

Zaprojektowano podziemny zbiornik rozsgczajacy i zlokalizowano go w pasie
drogowym ulicy Skowronkowej - wg projektu zagospodarowania terenu. Pojemnos¢
zbiornika min. 24,2m?. System wykonaé przez zastosowanie systemowych skrzynek
rozsaczajacych. Ulozenie skrzynek rozsaczajagcych wykona¢ zgodnie z instrukcja
wybranego producenta. Na koncu zbiornika nalezy zamontowac systemowe studzienki
rewizyjno-inspekcyjne dla wykonania ewentualnej inspekcji lub czyszczenia
zbiornika. Na studzienkach rewizyjno-inspekcyjnych nalezy zastosowaé wlazy
zeliwne wentylowane klasy D400, ktore beda stuzy¢ jako wentylacja zbiornika.
Elementy do budowy zbiornikow musza posiada¢ odpowiednie atesty 1 odpowiednig
wytrzymatos¢ dla ruchu pojazdow. Dla potrzeb opracowania zatozono budowe
zbiornika z 56 szt. skrzynek o wymiarach (di. x szer. x wys.) 1200x600x600 mm.
Rzedna posadowienia systemu skrzynek rozsaczajacych: 143,03m

6. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania sieci kanalizacji deszczowej wykonawca
musi zapoznac¢ si¢ dokladnie z niniejszym projektem, tgcznie z opisem. Wytyczenie
trasy sieci kanalizacji deszczowej nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.

Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac
recznie w celu jego zlokalizowania 1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W
przypadku kolizji projektowanego kanatu deszczowego z istniejgcym uzbrojeniem lub
uzbrojeniem nie naniesionym na mapach, po dokonaniu odkrywki, Wykonawca
powinien skontaktowac si¢ z inspektorem nadzoru i ew. projektantem. Nie wyklucza
si¢ istnienia uzbrojenia podziemnego, ktore nie zostalo naniesione na mapach.
Gtebokosci wykopu pod sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej jak na planach syt.
- wys. 1 profilach podtuznych. Posadowienia rur w gruntach piaszczystych mozna
uktada¢ bez wykonania podsypki na wyréwnanym dnie wykopu, pozbawionym
kamieni. Majagc na uwadze istniejgce na terenie inwestycji warunki gruntowe
zaprojektowano wykopy o Scianach pionowych z umocnieniami ptytowymi (petne,
pionowe). Szerokos¢ wykopu umocnionego:

- dla kanatu o srednicy DN200 - 0,90m,
- dla kanatu o srednicy DN300 - 1,10m,

Rurociagi zasypa¢ piaskiem z wykopdw, ubijajac warstwami co 15-20cm, na
calej gltebokosci wykopu. Do zasypki mozna wykorzysta¢ grunt z wykopow bez
kamieni. Wskaznik zageszczenia zasypanego wykopu, pod konstrukcje jezdni, musi
wynosi¢ 1,0. Konstrukcja nowej nawierzchni zgodnie z projektem branzy drogowe;.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3
pkt 5 ustawy Prawo Budowlane

W wyniku przebudowy =zostanie wykonana nowa nawierzchnia z kostki
betonowej wraz z jej odwodnieniem oraz podczyszczeniem, cCO znacznie poprawi



rownos¢ dotychczasowej nawierzchni zwirowej oraz wptynie na poprawe¢ jakosci
odprowadzanych wéd opadowych do gruntu. W zwigzku z powyzszym inwestycja
wplynie na obnizenie poziomu zanieczyszczen powietrza, obnizenie poziomu hatasu
oraz zmniejszy zanieczyszczenie wod gruntowych. Z racji charakteru inwestycji nie
wplynie ona na ograniczenie doptywu swiatta dziennego oraz nie ograniczy sposobu
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek. Wobec powyzszego ustalono
teren oddzialywania inwestycji dla nieruchomosci nr 233/6, 234/7, 70/11 1 70/24.

8. Proby i odbiory roboét.
Wszystkie roboty zanikowe muszg byC¢ przedstawione do odbioru i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Odbiorowi 1 akceptacji podlegaja:
- jakos¢ materiatow,
- jakos¢ dna wykopu 1 podsypki,
- technologia montazu,
- ulozenie rurociggu i montaz elementéw kanalizacji,
- proba szczelnosci kanatow,
- obsypka rur,
- stopien zageszczenia podbudowy jezdni.
Do odbioru koncowego kanalizacji odwodnieniowe] Wykonawca winien dostarczy¢
dokumentacj¢ powykonawcza, w sktad ktérej wchodza:
- atesty rur i materiatow,
- projekt powykonawczy sieci z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi za zgoda
autora projektu, w trakcie budowy 1 uzgodnionymi z Inwestorem,
- protokoty z prob szczelnosci kanatow,
- protokoty odbioru prac zanikowych,
- protokoty z zageszczenia zasypki rurociggow i studni,
- dziennik budowy (oryginat),
- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z dokumentacja
techniczng 1 sztuka budowlana,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

9. Uwagi ogolne

Wykonawca sieci kanalizacji deszczowej moze by¢ tylko firma dysponujaca
przeszkolong kadrg pracownikéw 1 odpowiednim sprzgtem do zageszczenia gruntu.
Nie wyklucza si¢ istnienia nie zainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Prace
ziemne 1 montazowe muszg by¢ prowadzone w sposob bezpieczny z zachowaniem
instrukcji 1 przepisow BHP.

Wszystkie istniejgce skrzynki zasuw 1 wlazy kanalizacyjne nalezy wyregulowac
do poziomu nawierzchni.

Opracowat :
inz. Mariusz Dymecki



INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robodt zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji

Budowa odcinka drogi ulicy Skowronkowej oraz odcinka
drogi ulicy S6jczej w Szczecinku wraz z budowg kanalizacji deszczowe;.

Szczegblowy zakres robot:

- geodezyjne wytyczenie projektowanej trasy sieci kanalizacji deszczowej,

- zabezpieczenie placu budowy,

- zdjecie istniejacych nawierzchni,

- wykonanie wykopoéw pod rurociggi 1 studnie z azurowym lub pelnym
umocnieniem Scian,

- wykonanie podsypki,

- montaz rur, studni, wpustow deszczowych oraz systemu skrzynek rozsaczajacych,

- przeprowadzenie niezb¢dnych prob,

- zasypka wykopow piaskiem z zgeszczeniem

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- budynki mieszkalne - zabudowa jednorodzinna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ( rurociggi grawitacyjne 1 tloczne)
- sie¢ gazowa

- kable elektroenergetyczne

- kable telekomunikacyjne

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie realizacji budowy zagrozenie bezpieczenstwa moga stwarzac
nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
- istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej
- istniejgce czynne kable energetyczne

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Na calym odcinku realizowanego kanatu deszczowego moze wystgpic
zagrozenie zasypania ziemig w wykopach. Studnie 1 kanaty posadowione bedg na
gtebokosci powyzej 1,5 m, w zwigzku z tym wykopy nalezy umocni¢ azurowo lub
sciankg pelng 1 zabezpieczyC. Projektowane sieci krzyzuja si¢ z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym w zwigzku z tym, wykopy w poblizu w/w sieci nalezy
wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Pozwoli to unikng¢ zagrozen od
uszkodzonego gazociggu, porazenia pragdem od przerwanego kabla
energetycznego oraz zalania wykopu sciekami sanitarnymi w wyniku uszkodzenia
rur istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Wszystkie roboty Wykonawca musi
prowadzi¢ w sposOb bezpieczny i oznakowa¢ w spos6b widoczny w dzien 1 w




nocy. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP 1 instrukcjg techniczng
dla systeméw PVC. Wykonanie kanalizacji powinno umozliwi¢ przejazd po
drogach 1 odpowiednie zabezpieczenie robot.

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych

Wykonawcg sieci kanalizacyjnej moze by¢ firma dysponujaca przeszkolong
kadrg pracownikéw 1 odpowiednim sprzegtem.
Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot musza by¢ poinformowani o
istniejgcych zagrozeniach na budowie i1 przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ przy zamknietym ruchu na
drodze lub wytaczeniu z ruchu drogowego czesci jezdni, pasa ruchu jezdni albo jego
czesci. W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze
zabezpieczy¢ przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych pracach.
Przed rozpoczgciem rob6t ziemnych na terenie uzbrojonym w sieci wodociggowe,
gazowe, kanalizacyjne 1 elektryczne nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi
tymi mediami odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych na tym terenie.

7. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robot.

8. Uwagi
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ
(DZ.U.03.120.1126) kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ z

uwagi na giebokos¢ wykopow powyzej 1,5m .

Opracowat :
inz. Mariusz Dymecki



