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A. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na wzmocnieniu
konstrukcji prefabrykowanych wigzaréw dachowych budynku hali sportowej, przy Zespole Szkét Spotecznych
STO w Szczecinku (w formule "zaprojektuj i wybuduj”) zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi
przepisami, sztukg budowlang, wiedzg techniczng i wytycznymi Zamawiajgcego.

Koniecznos¢ wykonania kompleksowego wzmocnienia konstrukcji nosnej dachu wynika z dokonania montazu w
marcu 2022 r. instalacji fotowoltaicznej zgodnie z zatgczong dokumentacjg powykonawczg — zatacznik nr 1 do
PFU.

Budynek hali sportowej to obiekt wzniesiony w latach 30 XX wieku, jako ujezdzalnia koni. W latach pdzniejszych
zostat przebudowany na hale sportowg. W pazdzierniku 2008 r. zostaty wykonywane w obiekcie roboty
budowlane zwigzane m.in. z wykonaniem dachu nad halg w konstrukcji prefabrykowanej drewnianej — jako
wigzary drewniane trapezowe o rozstawie osiowym max. 1,10 m i rozpietosci 22,04 m, zgodnie z zataczong
dokumentacjg — zatgcznik nr 2 do PFU.

Parametry istniejgcego budynku:

— powierzchnia zabudowy 1148,28 m’
—  kubatura 8 989,66 m’

—  powierzchnia uzytkowa 1111,02 m’
— wysokos¢ 8,96 m

— ilos¢ kondygnacji 2

Opis ochrony przecipozarowej budynku hali sportowej — zatgcznik nr 3 do PFU.

1.2. Zakres robét
1.2.1. Zakres robdot w czesci dotyczacej zaprojektowania wzmocnienia konstrukcji dachu
budynku obejmuje nastepujgce czynnosci:
1) opracowanie dokumentacji projektowej naprawy dachu, w tym m.in.:

a. wykonanie niezbednych prac przedprojektowych, odkrywek i badan istniejgcej konstrukcji,
sprawdzenie m.in. jakosci potaczen konstrukcyjnych, ocena dzwigaréw, stezen, sprawdzenie
niezgodnosci wykonania elementéw konstrukcyjnych z zatacznikiem nr 2 do PFU (m.in. brak
stezen, uzycie nieodpowiednich materiatéw konstrukcyjnych, nieprawidtowe wykonanie
potaczenia elementéw konstrukcyjnych itp.).

b. inwentaryzacja catej konstrukcji dachu.
opracowanie Projektu budowlanego, uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii niezbednych do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe (jesli bedzie wymagana), w tym
uzgodnienie/ekspertyza rzeczoznawcy do spraw ochrony przeciwpozarowej,

d. opracowanie projektu technicznego i projektu wykonawczego wraz z obliczeniami statyczno-
wytrzymatosciowymi,

e. opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiOR),

f. opracowanie przedmiaru oraz kosztorysu.

2) uzgodnienie dokumentacji z Zamawiajacym.

Integralng czescig zamowienia jest wykonanie nastepujgcych czynnosci i opracowan:

a. Zamawiajgcy wymaga, aby przed rozpoczeciem roboét budowlanych Wykonawca uzyskat
pisemng akceptacje od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych (w tym materiatowych)
zawartych w projekcie,

b. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wiasny koszt ewentualnych dodatkowych
ekspertyz, opinii, badan, uzgodnie, dokumentacji warsztatowej i innych dokumentow
niezbednych do wykonania prac projektowych,

c. Zamawiajgcy zastrzega sobie konieczno$¢ uzgodnienia poszczegdlnych etapow prac
projektowych dotyczgcych ich zakresu, w tym szczegdlnie w zakresie wzmocnienia konstrukcji.
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1.2.2. Zakres robdt budowlanych obejmuje w szczegdlnosci (dotyczy wszystkich wigzaréw):
wzmocnienie prefabrykowanej konstrukcji wigzarow dachowych budynku hali sportowej, przy Zespole
Szkot Spotecznych STO w Szczecinku zgodnie z dokumentacjg projektows;
wykonanie niezbednych zabezpieczen elementéw drewnianych istniejgcych wigzadrw przeciw korozji
biologicznej;
sprawdzenie | uszczelnienie przejs¢ komindw, instalacji wychodzacych na dach oraz innych elementéw
przechodzacych przez pota¢ dachows;
demontaz sufitéw podwieszanych, tat drewnianych, paroizolacji i wetny mineralnej zamontowanych na
pasie dolnym wigzaréw dachowych;
montaz sufitow podwieszanych, tat drewnianych, paroizolacji i wetny mineralnej w miejscach
zdemontowanych o parametrach nie gorszych niz metariat wczesniej zdemontowany, opisany w pkt 4;
demontaz koszy podwieszanych, drabinek oraz innych urzadzen kolidujgcych z planowanymi robotami,
mozliwych do usuniecia na czas wykonywania prac;
zabezpieczenie posadzki oraz wyposazenia hali sportowej, ktérych nie mozna zdemontowac¢ na czas
wykonywania prac (zabezpieczenie posadzki hali nalezy wykona¢ z zastosowaniem twardego styropianu
oraz sklejki lub innych trwatych ptyt, ktére nie ulegng zniszczeniu podczas przemieszczania rusztowan i
podnosnikéw oraz wykonywania prac naprawczych;
zabezpieczenie szyb nalezy wykonaé z zastosowaniem twardego styropianu lub innego, podobnego
tworzywa o wystarczajgcej grubosci, nie dopuszcza sie zabezpieczenia wytgcznie kartonem lub folig;
demontaz poszycia wewnetrznego (pkt 4) nalezy wykonywac z zastosowaniem specjalistycznych
urzgdzen o odpowiednim udzwigu, nalezy uwzgledni¢ ustawienie odpowiednio rozstawionych i
stezonych rusztowan umozliwiajgcych réwnomierny demontaz, zalecane stosowanie rusztowan
przesuwnych, stezonych po kilka wiezy w bloki umozliwiajgce stabilnos¢ przy prowadzeniu prac;

1.2.3. Wymagany zakres projektu wzmocnienia:
projekt wzmocnienia musi obejmowac: projekt architektoniczno-budowlany, project techniczny oraz
projekt wykonawczy, opracowane przez ten sam zespoét projektowy;
obliczenia statyczne nalezy wykona¢ z uwzglednieniem podatnosci ztgczy oraz fikcyjnych elementéw
belkowych, nie dopuszcza sie wykonania jedynie obliczen sit w pretach z pominieciem weztéw;
project wzmocnienia winien zawiera¢ m.in. rysunki rozmieszczenia tgcznikdw w przypadku naktadek z
drewna na prety oraz rysunki formatow sklejek/ptytek perforowanych weztowych z rozmieszczeniem
tacznikow;
projekt wzmocnienia winien zawieraé wszystkie niezbedne informacje dotyczace dziatan koniecznych
do wykonania, prowadzacych do bezpiecznego uzytkowania konstrukcji, m.in. dane dotyczace
ewentualnego wykonania/uzupetnienia stezer,, wzmocnienia spekanych elementéw, wzmocnienia
elementéw z ponadnormatywnymi wadami drewna, naprawy elementéw skorodowanych biologicznie
itp.;
wezty, jesli bedzie taka konieczno$¢ wynikajgca z obliczen statycznych, nalezy wzmocni¢ przy
zastosowaniu sklejki lub stalowych ptyt perforowanych z takim rozmieszczeniem tacznikdw by omijaty
istniejgce ptytki kolczaste;
prety wymagajace wzmocnienia, nalezy wzmocni¢ przy uzyciu dwustronnych naktadek z drewna o
grubosci min. 30 mm, z uzyciem koniecznej liczby facznikdw z zachowaniem minimalnych odlegtosci i
rozstawow wynikajgcych z PN-EN 1995-1-1;
dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana w oparciu o polskie normy wprowadzajgce Eurokody
(PN-EN 1995-1-1:2010+Az1:2014, PN-EN 1990; PN-EN 1991, itp. oraz powigzane normy, wskazane w
Eurokodach);
zastosowane w projektowaniu wyroby muszg by¢ dostepne na rynku;
nalezy uwzglednié obliczenia wszystkich elementéw, stanowigcych przedmiot naprawy (stezenia, wezty,
wzmochienia, itp). Integralng czescig projektu sg rysunki, w tym detali potgczen, zastosowanych
wzmocniend i powigzanych rozwigzan; kazda zmiana projektowanych rozwigzan po zatwierdzeniu
projektu przez Inwestora wymaga pisemnej zgody Inwestora i jest dopuszczona wytacznie w sytuacji
uzasadnionych przypadkow;
nalezy wskazaé¢ sposéb zabezpieczenia elementédw drewnianych przeciw korozji biologicznej w
rejonach, w ktérych jest to wymagane.
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1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia (stan istniejacy)

1) Budynek bedacy przedmiotem zamodwienia petni funkcje hali sportowej przekrytej dachem
dwuspadowym wykonanym w konstrukcji prefabrykowanych wigzaréw dachowych.

2) Konstrukcje nosng dachu stanowig prefabrykowane wigzary drewniane trapezowe o rozstawie
osiowym max. 1,10 m i rozpietosci 22,04 m, zgodnie z zatgczong dokumentacjg — zatgcznik nr 2 do PFU.

3) Dach kryty trapezowg blachg dachowsa.

1.4. 0Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (stan docelowy)

Realizacja zadania ma na celu wykonanie kompleksowego wzmocnienia konstrukcji nosnej dachu. Powyzsze
wynika z wykonanego w marcu 2022 r. montazu instalacji fotowoltaicznej - zgodnie z zataczong
dokumentacjg powykonawczg — zatgcznik nr 1 do PFU. W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca
zobowigzany jest:

— sporzadzi¢ dokumentacje projektowg;

— wykona¢ kompleksowe wzmocnienie konstrukcji dachu;

— udzieli¢ gwarancji na okres co najmniej 60 miesiecy.

1.5. Szczegdétowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Przedmiotem PFU jest zaprojektowanie i wzmocnienie konstrukcji dachu hali sportowej. Budynek kryty
dachem dwuspadowym, zgodnie z zatgczong dokumentacjg — zatgcznik nr 2 do PFU.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Zakres przedmiotu zamodwienia oraz wymagania, jakie powinien spetni¢ projekt oraz
wykonanie robét budowlanych
Wykonawca przedmiotu zamodwienia bedzie zobowigzany do:
a) opracowania Projektu budowlanego w formie rysunkéw, opisdw technicznych iinnych
dokumentdw, opinii i uzgodnien umozliwiajgcych uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe;
b) opracowania Projektu Technicznego (zgodnie z przepisami prawa budowlanego) w formie
niezbednych rysunkéw, opiséw technicznych, detali konstrukcyjnych iinnych wymaganych
opracowan i dokumentéw;
c) opracowania Projektu Wykonawczego, w formie rysunkdéw, opisdw technicznych, detali
konstrukcyjnych iinnych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju
i zakresu robdét budowlanych, lokalizacje elementéw przedsiewziecia, uwarunkowania
wykonania przedsiewziecia;
d) opracowanie w uktadzie kosztorysowym przedmiaru robét;
e) wykonanie kalkulacji robét z podaniem wyceny i sktadnikdw cenotwdrczych;
f)  opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych;
g) realizacji robét zgodnie z wykonanymi projektami;
h) wykonanie Dokumentacji Powykonawczej zadania.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wglagdu do projektu budowlanego, projektu technicznego, projektu
wykonawczego, dokumentacji warsztatowej oraz specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét
budowlanych oraz weryfikacji zawartych w nich danych pod wzgledem zgodnosci z umowg i programem
funkcjonalno — uzytkowym, przed skierowaniem projektu do akceptacji przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajagcym, po opracowaniu Projektu wykonawczego, a przed
wykonaniem ewentualnej Dokumentacji warsztatowe] moze dokona¢ wyboru okreslonych rozwigzan
materiatowych.
Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszg posiadaé¢ odpowiednie atesty dopuszczajace je
do stosowania na terenie Polski. Dopuszcza sie zastosowanie roéznych urzadzen i materiatéw pod
warunkiem, ze spetniajg wymagania techniczne i wymagania programu funkcjonalno — uzytkowego.
Zamawiajacy informuje, ze ustanowi osoby upowaznione do zarzadzania realizacjg umowy oraz specjalistow
petnigcych obowigzki inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z prawa budowlanego i
postanowie umowy.
Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (zanikowych i koncowych), kontroli uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentacja,
jakosci i doktadnosci wykonania robot, kontroli przeprowadzonych préb i pomiaréw.
Wskazane jest aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej wraz z ogledzinami
obejmujacej teren i przedmiot przysztej inwestycji.
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2.1.1. Wymagania obejmujgce zawartos$¢ projektu wykonawczego
Projekt wykonawczy powinien zawieraé:
— czes¢ opisowy,
—  obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,
— czesé rysunkowg (w tym rzuty, przekroje, szczegdty konstrukcyjne itp.),
— kalkulacje kosztéw inwestycji z podaniem skfadnikéw cenotwérczych,
— szczegbtowe specyfikacje techniczng obejmujgcg swym zakresem wszystkie roboty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamdwienia.
Dokumentacja powykonawcza:
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposéb
czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

2.1.2. llos¢ egzemplarzy opracowan projektowych.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujace ilosci egzemplarzy projektéw:
—  Projekt budowlany (w tym projekt techniczny, wersja papierowa) — po 4 egz.;
—  Projekt wykonawczy ( wersja papierowa) — 4 egz.;
— pozostate elementy dokumentacji projektowej) przedmiary, kosztorysy STWiOR — po 3 egz. w wersji

papierowe;j.
Nalezy dostarczy¢ wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na ptycie CD,DVD,
lub pamieci przenosnej w formie PDF w formacie podpisanych skanéw i DWG. Wykonawca dotaczy do
projektu oswiadczenie, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami,
normami, wytycznymi, oraz ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punku widzenia celu, ktéoremu ma
stuzy¢ wraz z wersjg papierowg projektu oraz zgodnie z wersjg elektroniczng.

2.2. Wymagania podstawowe, przygotowanie terenu budowy

— Odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu do tego celu
wyznaczonym. Przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je oprdzniaé. Wszelkie
koszty ewentualnej utylizacji, wywozu, sktadowania, oraz ewentualnych optfat, ponosi Wykonawca
prac budowlanych.

— Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywaé sie tylko w miejscach do tego celu
wyznaczonych. Miejsce sktadowania, rozmieszczenie i sposdb pobierania materiatéw powinny by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi producentéw materiatow.

— Teren budowy oraz miejsce sktadowania materiatéw i odpadéw powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone i oznakowane przez Wykonawce.

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci przepisami prawa

budowlanego oraz warunkami technicznymi dla budynkéw uzytecznosci publicznej, zasadami najlepszej

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci Wykonawcy.

Konstrukcja po dokonaniu wzmocnienia winna speftnia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone w PFU, a

takze ewentualne wymagania dodatkowe przekazane przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania o

udzielenie zamoéwienia publicznego. Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych Wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ szczegétowy harmonogram. Prowadzone prace wykonywane bedg na
obiekcie nieczynnym.

2.3. Wymagania dotyczgce architektury i konstrukcji
Wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu oraz zastosowane materiaty muszg uwzglednia¢ bezpieczeristwo
konstrukcji.

2.3.1. Ogdlne wymagania materiatowe

Wykonawca robot budowlanych musi stosowacd tylko materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz posiadajg wymagane przepisami
aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Podstawowe wymagania materiatowe:

— materiaty podstawowe konstrukcyjne, stal, beton oraz inne materiaty zastosowane do wzmocnienia

konstrukcji muszg posiadaé charakterystyke wytrzymatosciowa wynikajgca z obliczen konstrukcyjnych,

— materiaty muszg by¢ prawidtowo sktadowane w nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych i
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chtodnych warunkach. Szczegéty dotyczgce minimalnej i maksymalnej temperatury sktadowania, czasu
sktadowania podane sg w kartach informacyjnych poszczegélnych wyrobdw.

2.4. Wymagania dotyczace instalacji
Wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu i zastosowane materiaty muszg uwzglednia¢ odpowiednie
zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej zgodnie z zatgczong dokumentacjg powykonawczg — zatgcznik nr 1
do PFU.

2.5. Wymagania funkcjonalno-uzytkowe dla dachu po wykonanej naprawie
Konstrukcja po dokonaniu wzmocnienia powinny spetniac¢ nastepujace wymagania:
— zapewniaé nosnos¢,
— zapewnia¢ catkowitg szczelnos¢ i izolacyjnosé pokrycia dachowego (w przypadku ingerencji w
pokrycie podczas realizacji robot).

2.6. Wymagania dodatkowe

1) Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike zamdwienia powinien by¢
wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z pdzin.
zm.).

2) Dokumentacja projektowa (wykonawcza) wzmocnienia dachu musi uwzgledniac
wymagania okreSlone w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454) oraz wymagania obowigzujgcych norm,

aktualnych warunkéw technicznych i innych przepiséw obowigzujacych w dniu
przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
3) Dokumentacje nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcym

Prawem budowlanym, warunkami technicznymi, zasadami wspodfczesnej wiedzy
technicznej oraz innymi obowigzujgcymi wtym zakresie przepisami wykonawczymi
inormami. Dokumentacja powinna zawiera¢ potwierdzenie sprawdzenia jej

poprawnosci.

4) Dokumentacja projektowa musi byé kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé oraz posiada¢ o$wiadczenie Wykonawcy/Projektanta o spetnieniu tych
wymagan.

5) W dokumentacji projektowej muszg by¢ zastosowane takie rozwigzania projektowe,

w ktorych beda przewidziane do zastosowania wyroby, materiaty oraz urzadzenia
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadajace
wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne producentéw, zgodnie
z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213).

6) Dokumentacja  projektowa (wykonawcza) powinna uwzglednia¢ wymagania
Zamawiajgcego okresSlone w PFU oraz przekazane przez Zamawiajgcego w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

7) Kazde opracowanie wchodzgce w sktad dokumentacji projektowej wykonawczej nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu w wymienionej wczesniej ilosci egzemplarzy wydrukowanych
w formie uniemozliwiajgcej jej przypadkowe zdekompletowanie — arkusze (kartki)
powinny by¢ ponumerowane oraz zszyte, zbindowane lub potgczone w jedng cato$¢ inng
technika. Wykonawca powinien réwniez przekaza¢ Zamawiajgcemu wersje elektroniczng

dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej na nosniku
CD/DVD/PENDRIVE (w formacie pdf i dwg).
8) Uwarunkowania terminowe - termin zakonczenia catosci robdt jak iposzczegdlnych
etapow okreslony bedzie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
9) Szczegotowe uwarunkowania w zakresie wyceny zakresu robét:
a. W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

— wynikami szczegétowych wizji lokalnych,
— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
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—  zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego;

b. Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci wymienione w programie
funkcjonalno-uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej; szczegdétowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu
robot stanowia ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe;

c. wykonawca powinien przewidzie¢ mozliwos¢ wystgpienia robot nie okreslonych w
specyfikacji a moggcych zaistnie¢ w wyniku wykonywania prac wstepnych np. podczas
przygotowania do mocowania wzmocnien konstrukcji moze zaistnie¢ koniecznosc
wykonania naprawy uszkodzonych podkonstrukcji lub warstw wykonczeniowych,
dodatkowych uszczelnien itp.

2.7. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
2.7.1. Ogodlne warunki dotyczgce robét
Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sztukg
budowlang i obowigzujgcymi normami.

2.7.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (STWIORB)
Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy), specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegdlnych rodzajéw prac oraz przedmiary robot.

W przypadku rozbieznosci zakresu robét Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub brakéw w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacego, ktoéry dokona weryfikacji odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi a takze z obowigzujgcymi przepisami.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujace. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia - niewyszczegolnionych w dokumentacji a obowigzujgcych - Wykonawca ma
réowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

2.7.3. Warunki wykonania/realizacji robét

1) W czasie przygotowania, organizacji, realizacji i przekazania robdt Wykonawca powinien uwzglednié
nizej wymienione szczegélne warunki wykonania zamowienia, wynikajace z lokalizacji budynku, jego
funkcji i specyfiki obecnego sposobu uzytkowania:

— Zamawiajgcy zabrania sktadowania materiatéw w obrebie drég komunikacyjnych.

— Odpady pochodzgce z demontazu Wykonawca bedzie zobowigzany wtasnym staraniem i na
wtasny koszt wywiez¢ poza teren nieruchomosci i zutylizowac.

— Zamawiajgcy udostepni nieodptatnie Wykonawcy mozliwos¢é poboru medidw w zakresie
niezbednym do przeprowadzenia robot.

— Wykonawca bedzie zobowigzany do zapoznania sie z Instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego dla
obiektu i przestrzeganie jej postanowien w trakcie realizacji zamowienia.

— Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz
elektroenergetycznych zainstalowanych na dachu oraz innych elementéw budynku przed
uszkodzeniem podczas transportu odpaddw imateriatdbw do miejsca prowadzenia robdt
budowlanych oraz w trakcie prowadzenia robét.

— Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrone budynku na
terenie realizowanych robét. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami budynku w czasie trwania budowy.

2) Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren roboét. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu terenu do chwili odbioru
koncowego robdt oraz za potencjalne szkody.

3) Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw: podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowaé sie do zalecen Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia osob
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4)

5)

6)

7)

8)

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego; wszyscy pracownicy
Wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w czasie wykonywania robdt, a takze
ochrone wtasnosci publicznej i prawnej w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot.
Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robét: Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie
prowadzenia Robdét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykarnczania Robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do
tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdow pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaréw.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Sprzet: Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i STWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym w umowie. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody, jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

UWAGA: W proponowanej technologii i organizacji robét dachowych nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢
zapewnienia przez Wykonawce - podnosnikdw i rusztowan do wykonywania prac oraz transportu
materiatéw budowlanych.

9)

10)

11)

Transport - Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen przy transporcie materiatéw i
sprzetu na i z terenu robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptynga niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatéw.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie
przewidzianym umowga. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z obowigzujgcymi
normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi, instrukcjami idokumentacjg projektowa, PFU i
poleceniami upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Projekcie i STWIORB, a takze w normach i
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wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

2.7.4. Materiaty

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania materiatdw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do wykonywania robét. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z
danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédfa uzyskujg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrédet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robét.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujy sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze, co najmniej 5 dni
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody
Zamawiajgcego.

2.7.5. Warunki odbioru robét

1) Czesciowe odbiory robdt oraz odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane beda na
biezgco, w miare potrzeb. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru Wykonawca bedzie zgtaszac
pisemnie z jednoczesnym bezposrednim powiadomieniem upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego.

2) Zasady kontroli jakosci robét - Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatéw, Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robdt,
jak réwniez bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STWIORB. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w STWIORB, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia posiadajg wazng legitymacje i zostaty prawidtowo
wykalibrowane.

3) Badania i pomiary - wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

4) Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego - dla celéw kontroli jakosci
i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru
inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce,
bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikdow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwstorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
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5)

6)
7)

8)

laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
Atesty jakosci materiatéw i urzadzen - przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w STWIORB. W przypadku materiatéw, dla
ktorych atesty s3 wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan bedg dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajgce atest
mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z
STWIORB to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.
Dokumenty budowy.
Dokumentacje robét stanowig nastepujgce dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekt wykonawczy,

— wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

— protokoty préb i badan,

— dokumentacja powykonawcza,

— dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzadzen,

— dokumenty rozliczenia finansowego robét,

—  protokoét odbioru kocowego.
Odbidér koncowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym zgtoszeniem zakonczenia robdt. Odbidor koncowy robédt
nastgpi w terminie ustalonym w umowie, po potwierdzeniu przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia niezbednych do dokonania odbioru dokumentéw.
Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci kierownika
robét Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektowg i STWiORB.

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego jest protokét odbioru koricowego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9)

10)

11)

B.
3.

Wady ujawnione w trakcie odbioru - Jezeli w toku czynno$ci odbioru koficowego zostang stwierdzone
wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

— jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;

— jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane elementy konstrukcyjne byly w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji.

CZESC INFORMACYJNA
WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAMOWIENIA
3.2. Prawo do dysponowania nieruchomoscig w celu wykonania robét

Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig nr 1/124 w obrebie Szczecinek
20, zlokalizowanag przy ul. Stowianskiej w Szczecinku, w celu wykonania zamédwienia.
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3.3. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robét
Z zaprojektowaniem i wykonaniem wzmocnienia konstrukcji prefabrykowanych wigzaréw dachowych
zwigzane sg nastepujace:
1. Przepisy prawne:

1) Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi
zZmianami);

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi
zmianami);

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z pdzn. zm.).

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

6) Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
z pézn. zm.).

7) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

2. Normy:

— PN-EN 14250:2011. Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczace prefabrykowanych
elementdéw konstrukcyjnych tgczonych ptytkami kolczastymi

— PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010/A2:2014-07 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne. Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkéw

— PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

— PN-EN 1991-1-3:2005/A1:2015-10 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne.
Obcigzenie $niegiem

— PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010/A1:2010 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogdlne. Oddziatywania wiatru.

— PN-EN 338:2016. Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

— PN-EN 13501-1:2019 Klasyfikacja wyrobow budowlanych i elementéw budynkéow — Cze$é¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien

— PN-EN 13986+A1:2015 Ptyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie - Wtasciwosci, ocena
zgodnosci i oznakowanie

— PN-EN 15228:2009 Drewno konstrukcyjne -- Drewno konstrukcyjne zabezpieczone przed korozjg
biologiczng

2.1. Informacje niezbedne do zaprojektowania roboét

W zakresie przedmiotowego zamdéwienia Zamawiajgcy dysponuje nastepujgcg dokumentacja:

1. Projekt budowlany ,Hala sportowa STO w Szczecinku” specjalnosci architektonicznej oraz konstrukcjo -
budowlanej opracowany w maju 2007 r.

2. Dokumentacja powykonawcza instalacji fotowoltaicznej STO oraz OSiR opracowana w marcu 2022 r.

Wykonawca bedzie ponosi¢ wytaczng i petng odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentacji projektowe;j,
poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

Zamawiajacy udostepni i przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajgce w jego dyspozycji dokumenty i
informacje dotyczace nieruchomosci, budynku, jego wyposazenia oraz infrastruktury technicznej, niezbedne
dla realizacji zaméwienia.

W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dokonywanie
ogledzin nieruchomosci, budynku i jego pomieszczen, wyposazenia iinfrastruktury technicznej, w tym
dokonywanie pomiardw, badan i koniecznych odkrywek.

Wykonawca powinien zatozy¢, ze posiadane i udostepniane przez Zamawiajgcego dokumenty (w tym
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niniejszy PFU) wymagajg aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje przekazywane przez
Zamawiajgcego w formie ustnej lub pisemnej wymagajg zweryfikowania przez Wykonawce ze stanem
faktycznym w toku ogledzin i ustalen wtasnych.

W przypadku nieposiadania przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do wykonania dokumentacji
projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskaé je wlasnym staraniem i na wtasny koszt, niezaleznie
od ich formy i Zrédfa uzyskania.

Budynek nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw.

4. WYTYCZNE DOTYCZACE GWARANCII JAKOSCI

Wykonawca udzieli na zamontowane materiaty i wykonane roboty minimum 60 miesiecznej gwarancji
jakosci. W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca bedzie wykonywaé (w razie koniecznosci)
niezbedne zabiegi konserwacyjne w ramach wynagrodzenia umownego na naprawe dachu.

5. ZALACZNIKI
—  Zatgcznik nr 1 do PFU — dokumentacja powykonawcza — instalacja fotowoltaiczna STO oraz OSiR
—  Zatgcznik nr 2 do PFU — prefabrykowane wigzary dachowe
—  Zatgcznik nr 3 do PFU — opis ochrony przecipozarowej
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