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1. Informacje ogólne 

Obiekt:   HALA SPORTOWA 
Nazwa:  BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ZE SZKOŁĄ 

PODSTAWOWĄ NR 1, PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJĄCEJ SALI 
SPORTOWEJ 

Adres:  PLAC WAZÓW 1, 78-400 Szczecinek, dz. nr 281 ; 282, obręb Szczecinek 0020, 
powiat Szczecinek, woj. Zachodniopomorskie 

Inwestor:  Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek 
Projektant:  zespół projektowy M-K Projekt Dawid Mołdrzyk, 77-430 Krajenka 
 ul. Mickiewicza 8 

2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 
- umowa z Inwestorem  
- mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
- obowiązujące normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych. 
- warunki techniczne przyłączania do sieci gestorów mediów 

dokumentacja badań podłoża gruntowego 

3. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej wraz z łącznikiem, zagospodarowaniem terenu 
oraz urządzeniami budowlanymi przy budynku istniejącej sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 
im. A. Mickiewicza w Szczecinku, oraz przebudową istniejącego budynku sali sportowej.  
Całość obiektu składa się z następujących części: 
Jednokondygnacyjna sala sportowa oraz dwukondygnacyjne zaplecze socjalne z galerią widokową na 
piętrze. W poziomie przyziemia zaprojektowano układy szatniowo – sanitarne oraz pomieszczenia 
towarzyszące, na piętrze zaprojektowano galerię widokową oraz toalety ogólnodostępne. Połączenie z 
budynkiem istniejącej sali zaprojektowano poprzez przeszklony łącznik w poziomie przyziemia w części 
socjalnej.  Całość stanowi jedną bryłę na planie prostokąta. 
W zakres projektowanej urządzeń budowlanych oraz zagospodarowania wchodzą: 
- podziemne uzbrojenie terenu o instalację zewnętrzne 
- zagospodarowanie terenu 
- przebudowa istniejącego placu utwardzonego 
- budowa drogi pożarowej 
- budowa chodników 
- zielni 
- prefabrykowanych ścianek oporowych 
- strefy rekreacyjnej przed budynkiem hali w postaci trzech placów zielni wraz z elementami małej 
architektury.  
Projektowana hala sportowa wraz z zapleczem tworzy zwartą bryłę na planie prostokąta. Główny obiekt 
halowy o dachu dwuspadowym, budynek zaplecza o dachu wielospadowym płaskim. Całość 
zaprojektowano od 0,1do 0,35 m ponad urządzonym terenem z jednoczesnym zapewnianiem dojść dla 
osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach poprzez podjazd dla niepełnosprawnych. 
 Poziom projektowanej podłogi 0,00 = 139,9 m n.p.m 

3.1 Program funkcjonalno użytkowy 

Opisano w części architektonicznej projektu kubaturowego. 

4. Konstrukcja obiektu  
4.1 Układ konstrukcyjny obiektu 

Projektowana hala sportowa posiada konstrukcję mieszaną, żelbetowo – murową. Główny układ 
konstrukcyjny hali stanowią żelbetowe ramy w postaci słupów oraz belek. Poprzecznie z konstrukcją 
dachu w postaci z drewna klejonego opartych w sposób przegubowo – przesuwny tworzą ramę 
poprzeczną. 
Galeria w zaprojektowanym obiekcie żelbetowa monolityczna oparta na słupach i podciągach w 
osiach głównych konstrukcji. Konstrukcja zalecza jak i korytarza podłużnego stanowią ściany 
murowane z bloczka gazobetonowego z przeplotami z słupów żelbetowych. Stropy zaprojektowano 
jako płyty żelbetowe wylewane na budowie.  
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Zadaszenie przeszklone zaprojektowano w konstrukcji stalowej, opartej na konstrukcji żelbetowej 
hali oraz belkach stalowych pośrednich. Konstrukcja zaprojektowana z profili rurowych 
prostokątnych z systemowymi elementami do mocowania przeszklenia.  
Cały obiekt posadowiono w sposób bezpośredni na ławach i stopach fundamentowych. 

4.2 Przyjęte schematy statyczne 

Zadaszenie hali zaprojektowano jako dźwigar przegubowo przesuwny, dźwigar projektuje się z 
drewna klejonego GL32h, w układzie płatwiowym. Płatwie zaprojektowano drewniane z drewna 
GL28, połączone z dźwigarem w sposób przegubowy, na dźwigarach zaprojektowano blachę 
konstrukcyjną trapezową BTR 135 gr. 1.2 mm, stanowiące dodatkowe usztywnienie podłużne dachu. 
Wieńce halli obliczono jako belki wieloprzęsłowe. Słupy główne hali zaprojektowano jako 
wspornikowe w płaszczyźnie przekroju poprzecznego hali. W kierunku podłużnym słupy tworzą z 
wieńcem ramę. Wieńce ścian szczytowych zaprojektowano jako belki wieloprzęsłowe, słupy ścian 
szczytowych – wspornikowe góra podparte o konstrukcję dachu. Słupy zaplecza socjalnego tworzą 
ramę z wieńcem oraz stropem. 

4.3 Geotechnika 

4.3.1 Warunki gruntowe 

W podłożu do zbadanej głębokości stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych wieku 
holoceńskiego, jak i plejstoceńskiego. Holocen reprezentowany jest przez przypowierzchniową 
warstwę nasypów antropogenicznych, w których skład wchodzą: gleba, piaski próchnicze, piaski 
drobne, żużel, piaski gliniaste, śmieci oraz gruz. Poniżej w otworach nr 2 i 3 nawiercono piaski drobne 
z domieszkami pyłów oraz gliny pylaste, pyły piaszczyste oraz iły pylaste. Całkowita miąższość 
osadów holocenu w otworach badawczych nr 1, 2, 4 i 5 wynosi 0,4-1,6 m, natomiast w otworze 
badawczym nr 2 dochodzi do 3,9 m. Plejstocen wykształcony jest w postaci utworów akumulacji 
lodowcowej reprezentowanych przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Ponad to w otworach 
badawczych nr 1 i 3 wodnolodowcowe piaski średnie. 
Na terenie projektowanej inwestycji do zbadanej głębokości stwierdzono występowanie wody 
gruntowej w otworach badawczych nr 1 -4 w warstwach piasków drobnych i piasków średnich, w 
postaci zwierciadeł o charakterze swobodnym jak i naporowym. 
Szczegółowe dane oraz przekroje geotechniczne pokazano w dokumentacji geotechnicznej, która 
stanowi integralną cześć przedmiotowej dokumentacji. 

4.3.2 Kategoria geotechniczna 
Obiekt zakalikowano do I kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe należy uznać za proste. 

4.4 Posadowienie 

Sposób posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezpośredni na stopach oraz ławach 
żelbetowych, ułożonych na 15 cm warstwie betonu oraz piasku 15 cm zagęszczonego mechanicznie 
do Is=0,9 
Przed przystąpieniem do prac fundamentowania należy usunąć wszystkie grunty nie nośne i 
uzupełnić zasypką piaskową zagęszczoną mechanicznie warstwami 30 cm do Is=0.9, przy sposobie 
fundamentowania należy brać pod uwagę prace związane w bliskim otoczeniu istniejącego budynku. 
Należy bezwzględnie przestrzegać zapisów w dokumentacji geotechnicznej. 
Dla gruntów z warstwy II nie wykonywać zagęszczanej mechanicznie podsypki piaskowej, należy 
wykonać poduszki z chudego betonu. Grunty nie nośne zalegające nad warstwą geotechniczną II 
należy wymienić uzupełniając je chudym betonem. 
Projektowany obiekt nie znajduje się na terenie odziaływań górniczych i nie posiada rozwiązań 
projektowych stanowiących zabezpieczenie przed oddziaływaniami górniczymi. 
Prace fundamentowe w sąsiedztwie istniejących budynków należy prowadzić z najwyższą 
ostrożnością. 

5. Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem praz ziemnych przeanalizować należy aktualne mapy  
z naniesioną siecią istniejących instalacji podziemnych oraz zapoznać  
się szczegółowo z dokumentacją geotechniczną. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy na 
bieżąco analizować zgodność gruntów występujących  
w wykopie z warunkami założonymi do projektowania oraz parametrami podłoża podanymi w 
dokumentacji geotechnicznej.  
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Pod stopami oraz ławami fundamentowymi należy usunąć warstwę gruntów nienośnych i uzupełnić 
nasypem budowlanym piaskowo-żwirowym (z piasków średnich i grubych) stabilizowanym 
cementem lub suchą mieszanką betonową C 8/10(B 10) lub gruntem w postaci piasku średniego, 
zagęszczanym warstwami o miąższości max. 15 cm ,wskaźnik zagęszczenia Is = 0,9 
Po wykonaniu wykopu oraz wymianie gruntu należy w miejscu i na głębokości posadowienia obiektu 
sprawdzić nośność gruntu na obciążenia, jakie będą przekazywane na grunt przez wykonany obiekt 
(naprężenia na poziomie 250kPa ) pod kontrolą uprawnionego geologa. 
Do robót fundamentowych można przystąpić dopiero po odbiorze podłoża pod fundament, co 
powinno być stwierdzone w protokole odbioru oraz wpisem w dzienniku budowy. 
Teren wewnątrz obrysu fundamentów należy wyprofilować oraz uzupełnić do projektowanego 
poziomu warstw posadzkowych. Całość gruntu nie nośnego należy wymienić na piasek zagęszczony 
do Id=0,9.  
Po wykonaniu zagęszczenia i wyrównania do poziomu projektowanego należy przed przystąpieniem 
do wykonania warstw posadzkowych dokonać odbioru zagęszczenia przez uprawnionego geologa 
z wypisem do dziennika budowy. 
Bezpośrednio pod fundamentami należy wykonać podkład z betonu C8/10 
gr. 15cm, którego zakres winien być min. 10 cm szerszy niż wymiar projektowanych fundamentów. 
Podkład betonowy układać na podsypkę piaskowo-żwirową gr. 15cm zagęszczoną mechanicznie do 
Id=0,8. 
Dla gruntów z warstwy II nie wykonywać zagęszczanej mechanicznie podsypki piaskowej, należy 
wykonać poduszki z chudego betonu. Grunty nie nośne zalegające nad warstwą geotechniczną II 
należy wymienić uzupełniając je chudym betonem. 
Projektowany poziom fundamentów to 138,5 m n.p.m. ,  na tej głębokości w otworze nr 2 i 3 
występuje warstwa geotechniczna II. Grunt z tej warstwy do spągu warstwy nośnej należy usunąć i 
zastąpić chudym betonem, szacowana miąższość gruntu do wymiany ok 1 m, dla pozostałego 
obszaru wykonać nasypem budowlanym piaskowo-żwirowym zagęszczonym mechanicznie.   
Uwagi i zalecenia dotyczące prowadzenia robót ziemnych: 
- nie wolno dopuścić do nawodnienia dna wykopu fundamentowego tak wodami opadowymi jak z 
ewentualnych sączeń.  
- w przypadku stwierdzenia w dnie wykopu fundamentowego gruntów słabych należy je usunąć do 
spągu, a poziom posadowienia wyrównać chudym betonem; 
- wykopy pod fundamenty wykonywać krótkimi odcinkami nie dopuszczając do stacjonowania w ich 
dnie wód opadowych i z sączeń. W oparciu o dokumentację podłoża gruntowego oraz założony 
poziom fundamentowania sączenie może wystąpić w rejonie otworu nr 4. W przypadku wystąpienia 
sączeń należy wykonać pompowanie bezpośrednie z dna wykopów pompą zatapialną zlokalizowaną 
w tymczasowych studzienkach zbiorczych D0,80m rozmieszczonych co 10,0m. Wodę należy 
odprowadzić rurociągami tłocznymi D133 mm do istniejących kanalizacji deszczowych. 
- w trakcie zasypywania fundamentów i murów od poziomu posadowienia do spodu płyty podbudowy 
zastosować grunty niespoiste (np. piasek średni) ubijając go dokładnie do IS = 0,90; 
- teren wokół budynku plantować ze spadkami od budynku,  
- skarpy wykopów fundamentowych na czas budowy należy zabezpieczyć przed rozmywaniem i 
osuwaniem się. 
- zasypkę fundamentu należy wykonać po osiągnięciu przez konstrukcję fundamentu nośności 
wymaganej projektem. 
Wszystkim pracom związanym z robotami ziemnymi i fundamentami powinien towarzyszyć 
geolog z odpowiednimi uprawnieniami (kontrola stanu gruntu). 
Nie prowadzić robót w okresie zimowym i mokrym. Nie dopuścić do zalania wykopów. 
Prace ziemne – wykopy w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku prowadzić z 
zachowaniem najwyższej ostrożności. 
W trakcie prowadzenia robót odwodnieniowych należy na bieżąco kontrolować budynki i 
obiekty, w rejonie których prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian 
niezwłocznie przerwać odwodnienie i poinformować o zaistniałym fakcie Inspektora nadzoru 
i projektanta. 
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W przypadkach stwierdzenia rys, pęknięć ścian istniejących budynków przed przystąpieniem 
do robót odwodnieniowych należy opracować dokumentację fotograficzną tych budynków, a 
w przypadkach szczególnych dokonać oceny stanu technicznego budynków. 
5.1. Ścianka oporowa 

W związku z topografią terenu zaprojektowano ścianki oporowe prefabrykowane  zgodnie z częścią 
graficzną opracowania. Ściany prefabrykowane zgodne z załączoną kartą techniczną producenta, 
karata T-1 
Posadowienie ścianek oporowych wykonać zgodnie z kartą techniczną montażu przyjętego 
producenta oraz częścią graficzna projektu. 
Ścianki zostały zaprojektowane w północnej części, w celu wydzielina poziomu pod projektowany 
chodnik. Łączna długość  ścianki oporowej wynosi ok 26m. 
Szczegółowe rysunki przedstawiono w zagospodarowaniu terenu. 

6. Opis elementów konstrukcyjnych. 
6.1. Część halowa 

Konstrukcję zaprojektowano z następujących elementów: 

FUNDAMENTY 
Posadowienie projektuje się w postaci stup i ław fundamentowych wys. 50cm i wymiarach 
podanych na rysunkach. Wszystkie elementy fundamentów projektuje się z betonu C25/30.  
Zbrojenie wg szczegółowych rysunków zbrojeniowych. Poziom posadowienia stóp i ław 
fundamentowych od -1,4m względem projektowanego 0,00m budynku. Bezpośrednio pod 
fundamentami należy wykonać podkład z betonu C8/10 gr. 15cm, którego zakres winien być 
min. 10 cm szerszy niż wymiar projektowanych fundamentów. Podkład betonowy układać na 
podsypkę piaskowo-żwirową gr. 15cm zagęszczoną mechanicznie do Is=0,9. Do mieszanki 
betonowej należy dodać plastyfikator i upłynniacz stosownie do panujących warunków i 
temperatury otoczenia w trakcie betonowania. 
Zbrojenie wg rysunków szczegółowych zbrojenia, Z fundamentów należy wypuścić startery dla 
słupów żelbetowych. 
Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2 
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dłużej jak 2 godziny. 

ŚCIANY FUNDAMENTOWE 

Zaprojektowano ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych M-6 ( gr. 24 i 30cm) 
na zaprawie cementowo-wapiennej M10. Ściany muszą być przewiązane wiązaniem 
murarskim, narożniki muru z bloczków należy wykonywać według zasad wiązania pospolitego, 
stosując przenikanie się poszczególnych warstw ścian. Ściany fundamentowe wznosić do 
wysokości górnego poziomu płyt konstrukcyjnych posadzek. 
Zaprojektowano zbrojenie ścian murowanych fundamentowych prefabrykowanymi belkami 
zbrojeniowymi, składające się z dwóch równoległych prętów, połączonych za pomocą trzeciego, 
wygiętego sinusoidalnie. 
Parametry techniczne stali używanej do produkcji zbrojenia: 
- min. wytrzymałość na zrywanie 550 N/mm2 
- granica plastyczności min. 500 N/mm2 
- wytrzymałość spawów na ścinanie min. 2500 N 
Zbrojenie zastosować w przed skrajnej górnej warstwie ściany fundamentowej, zbrojenie łączyć 
na zakład. Stosować wyłącznie prefabrykowane elementy zbrojeniowe do murów. 
Beton C25/30, klasa ekspozycji XF2 
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dłużej jak 2 godziny. Bloczki z betonu zgodnie z pkt. 
„Materiały” niniejszego opisu. 
Beton C25/30, klasa ekspozycji XF2 

BELKI I SŁUPY 
Belki, słupy i podciągi w budynku zaprojektowano żelbetowe monolityczne  
wg wymiarów i oznaczeń na rysunkach. Wykonane z betonu C25/30, zbrojenie główne wg 
szczegółowych rysunków zbrojeniowych.  
Elementy żelbetowe wykonać w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach 
drobnowymiarowych o gładkiej powierzchni. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne 
zagęszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie środków zapobiegających przyleganiu 
betonu do form. 
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W przypadku prowadzenia robót w warunkach obniżonych temperatur stosować należy 
odpowiednie dodatki betonu dopuszczone do stosowania  
w budownictwie i posiadające odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w 
budownictwie i posiadające odpowiednie atesty. Zaleca się również stosowanie dodatków do 
betonu uplastyczniających mieszankę betonową. 
Betonowanie należy prowadzić w taki sposób by nie dopuścić  
do rozsegregowania składników mieszanki betonowej w trakcie jej układania. 
Należy w tym celu wykorzystać np. rękaw elastyczny w trakcie betonowania słupów tak by zrzut 
betonu nie następował z wysokości wyższej niż 1 m. 
W trakcie wiązania i dojrzewania mieszanki betonowej należy zapewnić odpowiednią i stosowną 
do warunków atmosferycznych 
pielęgnację świeżego betonu. Rozformowanie elementów żelbetowych  
i usunięcia podpór montażowych można dokonać po uzyskaniu przez beton minimum 80 % 
projektowanej wytrzymałości. 
Beton C25/30, dla słupów w ścianach fundamentowych klasa ekspozycji XF2, dla pozostałych 
słupów XC 3, dla belek żelbetowych XC 3 

ŚCIANY  
Ściany zewnętrzne: 
Zaprojektowano mury z bloczków komórkowych klasy 600 wym. jak na rysunkach, które należy 
wznosić zgodnie z zaleceniami producenta. 
Bloczki z betonu komórkowego (gazobetonowe) powinny być łączone zgodnie z zaleceniami 
producenta. Zaleca sie stosowanie zapraw lekkich. Zaprawy przeznaczone są do łączenia 
elementów murowych na cienkie spoiny grubości od 1 d 3mm. Zaprawę otrzymuje się w wyniku 
wymieszania z wodą na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej suchej 
mieszanki. Mieszanka ta składa się ze spoiwa mineralnego, spoiw polimerowych, 
drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych o uziarnieniu do 1,0 mm oraz dodatków i domieszek 
technologicznych (uplastyczniających 
 i zwiększających przyczepność zaprawy do podłoża. W przypadku stosowania gotowych 
zapraw, opakowanie musi posiadać oznakowanie jakości i określenie proporcji składników. Jeśli 
mieszanka zawiera cement musi być transportowana i składowana w suchych warunkach w 
szczelnie zamkniętym opakowaniu. Narożniki muru z bloczków należy wykonywać według 
zasad wiązania pospolitego, stosując przenikanie się poszczególnych warstw ścian. W tym 
samym murze należy stosować bloczki z betonu komórkowego jednakowej odmiany i klasy. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  Ubytki należy uzupełnić 
zaprawą powstałą z wymieszania zaprawy do cienkich spoin z pyłem powstałym  
z cięcia bloczków lub specjalną zaprawą przeznaczoną do tego celu. Szczególną uwagę w 
przypadku ścianki z bloczków betonu komórkowego należy zwrócić na następujące elementy: 
− spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi elementami nie mogą być większe niż 
3 mm; 
− ściany muszą być przewiązane wiązaniem murarskim; 
− bloczki znajdujące się na krawędziach ścian (otworów) muszą mieć długość min. 115mm; 
− spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać  
min. 100mm. 

KONSTRUKCJA DACHU  
Konstrukcję dachu sali sportowej zaprojektowano z belek trapezowych o szerokości 28 cm z 
drewna klejonego GL32h. Między dźwigarami zaprojektowano płatwie z drewna klejonego 
GL28c, płatwie mocowane do dźwigara za pomocą łączników BSD160/300, gwoździe 4x50 
gwoździowanie pełne. 
Układ przekazywania obciążeń prostopadle do dźwigara dachowego poprzez blachę trapezową 
BTR 135 gr. 1,2mm. Należy zachować układ oparcia przegubowo – przesuwnego w celu 
wyeliminowania w jak największym stopniu sił poziomych.  
Marki stalowe i elementy podporowe wiązarów dachowych osadzać pod nadzorem 
geodezyjnym. Wiązary drewniane wykonać na podstawie pomiarów powykonawczych z natury. 
W razie potrzeby dokonać niezbędnych korekt wymiarowych. Dopuszcza się zastosowanie 
przez wykonawcę konstrukcji drewnianej dachu własnych systemowych rozwiązań podparć 
wiązarów na słupach i połączeń z płatwiami. Należy jednak zachować sposób przekazywania 
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obciążeń na poszczególne elementy konstrukcji i schematy statyczne poszczególnych 
elementów, wszystkie istotne zmiany konsultować z projektantem konstrukcji. 
Do osadzania marek stalowych pod oparciami wiązarów i płatwi z drewna klejonego przystąpić 
dopiero po ostatecznym wyborze dostawcy elementów konstrukcji drewnianej i uzyskaniu od 
dostawcy potwierdzenia przyjętych w projekcie rozwiązań. 
Mocowanie wymianów, stężeń, elementów instalacji podwieszanych do drewnianej konstrukcji 
dachu wykonać na typowe systemowe złącza ciesielskie do drewna. Na konstrukcję drewnianą 
sali gimnastycznej zaprojektowano blachę konstrukcyjna trapezową BTR 135 gr. 1.2 mm 
stanowiącą tarczę usztywniającą, stężenia połaciowe w polach zgodnie z częścią graficzną z 
pręta D20 mm ocynkowanego ogniowo. 
Na podstawie dokumentacji wykonawczej, wykonawca robót, przestawi projekt warsztatowy 
konstrukcji dachu, wykonany przez zakład prefabrykacji konstrukcji z drewna klejonego. Projekt 
warsztatowy przedstawić projektantowi do akceptacji.   
Konstrukcje dachu w podcięciu (strefa zawodników) , zaprojektowano z blachy konstrukcyjnej 
trapezowej BTR 135 gr. 1,2. Blacha przykręcana do belek żelbetowych, na krawędzi 
przykręcana do kątowników mocowanych do belki żelbetowej kotwami wg. części graficznej. 

STROPY 
Strop galerii oraz strop nad galerią oraz zaprojektowano jako monolityczny żelbetowy wylewany 
na miejscu wbudowania. Płyta żelbetowa widowni grubości 18cm, płyta nad korytarzem 18 cm. 
Beton płyty C25/30 (B30), zbrojenie ze stali A-IIIN (RB500W). Otulina dolna i górna zbrojenia 
równa 2cm. Zbrojenie płyty dwukierunkowe (krzyżowo zbrojona), zbrojenie wg rysunków 
szczegółowych zbrojenia. W miejscach występowania otworów stosować dogęszczenie 
zbrojenia w ilości nie mniejszej niż zbrojenie nie zastosowane w przebiciu. Naroża otworów 
dozbrajać prętami ułożonymi w skosie w ilości po 3 pręty górą i dołem na każde naroże. Szalunki 
stropowe zdejmować nie wcześniej niż po 21 dniach od betonowania płyt. W temperaturach 
powyżej 15 stopni Celsjusza beton wymaga pielęgnacji poprzez polewanie, lub stosowanie 
odpowiednich domieszek do betonu. Klasa ekspozycji XC 3 

PŁYTA PODŁOGI 
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw posadzkowych należy usunąć warstwy gruntów 
nie nośnych - wymiana gruntu w postaci piasku średniego, zagęszczanym warstwami o 
miąższości max. 15 cm ,wskaźnik zagęszczenia 
Is = 0,9, należy również uzupełnić grunt do projektowanego poziomu. 
- płyta żelbetowa gr. 15 cm beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub równoważna, zbrojona 
siatką z prętów stalowych # 12 rozmiar oczka 15x15 cm. Płyty betonowe zbrojone powinny 
posiadać szczeliny dylatacyjne nacięte do 1/3 grubości posadzki w 8 do 48 godzin po jej 
założeniu. Wokół słupów obowiązuje szczelina dylatacyjna cięta we wzór karo w odległości 100 
mm od obrysów słupa. Rozstaw szczelin dylatacyjnych powinien być dostosowany do rozstawu 
słupów i wynosić max. 6x6 m. Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2 

6.2 Zaplecze socjalne 

Konstrukcję zaprojektowano z następujących elementów: 
FUNDAMENTY 

Posadowienie projektuje się w postaci stup i ław fundamentowych wys. 50cm i wymiarach 
podanych na rysunkach. Wszystkie elementy fundamentów projektuje się z betonu C25/30.  
Zbrojenie wg szczegółowych rysunków zbrojeniowych. Poziom posadowienia stóp i ław 
fundamentowych od -1,4m względem projektowanego 0,00m budynku. Bezpośrednio pod 
fundamentami należy wykonać podkład z betonu C8/10 gr. 15cm, którego zakres winien być 
min. 10 cm szerszy niż wymiar projektowanych fundamentów. Podkład betonowy układać na 
podsypkę piaskowo-żwirową gr. 15cm zagęszczoną mechanicznie do Is=0,9. Do mieszanki 
betonowej należy dodać plastyfikator i upłynniacz stosownie do panujących warunków i 
temperatury otoczenia w trakcie betonowania. 
Zbrojenie wg rysunków szczegółowych zbrojenia, Z fundamentów należy wypuścić startery dla 
słupów żelbetowych. 
Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2 
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dłużej jak 2 godziny. 
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ŚCIANY FUNDAMENTOWE 

Zaprojektowano ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych M-6 ( gr. 24 i 30cm) 
na zaprawie cementowo-wapiennej M10. Ściany muszą być przewiązane wiązaniem 
murarskim, narożniki muru z bloczków należy wykonywać według zasad wiązania pospolitego, 
stosując przenikanie się poszczególnych warstw ścian. Ściany fundamentowe wznosić do 
wysokości górnego poziomu płyt konstrukcyjnych posadzek. 
Zaprojektowano zbrojenie ścian murowanych fundamentowych prefabrykowanymi belkami 
zbrojeniowymi, składające się z dwóch równoległych prętów, połączonych za pomocą trzeciego, 
wygiętego sinusoidalnie. 
Parametry techniczne stali używanej do produkcji zbrojenia: 
- min. wytrzymałość na zrywanie 550 N/mm2 
- granica plastyczności min. 500 N/mm2 
- wytrzymałość spawów na ścinanie min. 2500 N 
Zbrojenie zastosować w przed skrajnej górnej warstwie ściany fundamentowej, zbrojenie łączyć 
na zakład. Stosować wyłącznie prefabrykowane elementy zbrojeniowe do murów. 
Beton C25/30, klasa ekspozycji XF2 
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dłużej jak 2 godziny. Bloczki z betonu zgodnie z pkt. 
„Materiały” niniejszego opisu. 
Beton C25/30, klasa ekspozycji XF2 

BELKI I SŁUPY 
Belki, słupy i podciągi w budynku projektuje się żelbetowe monolityczne  
wg wymiarów i oznaczeń na rysunkach. Wykonane z betonu C25/30, zbrojenie główne wg 
szczegółowych rysunków zbrojeniowych.  
Elementy żelbetowe wykonać w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach 
drobnowymiarowych o gładkiej powierzchni. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne 
zagęszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie środków zapobiegających przyleganiu 
betonu do form. W przypadku prowadzenia robót w warunkach obniżonych temperatur 
stosować należy odpowiednie dodatki betonu dopuszczone do stosowania  
w budownictwie i posiadające odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w 
budownictwie i posiadające odpowiednie atesty. Zaleca się również stosowanie dodatków do 
betonu uplastyczniających mieszankę betonową. Betonowanie należy prowadzić w taki sposób 
by nie dopuścić  do  rozsegregowania składników mieszanki betonowej w trakcie jej układania. 
Należy w tym celu wykorzystać np. rękaw elastyczny w trakcie betonowania słupów tak by zrzut 
betonu nie następował z wysokości wyższej niż 1 m. 
W trakcie wiązania i dojrzewania mieszanki betonowej należy zapewnić odpowiednią i stosowną 
do warunków atmosferycznych pielęgnację świeżego betonu. Rozformowanie elementów 
żelbetowych i usunięcia podpór montażowych można dokonać po uzyskaniu przez beton 
minimum 80 % projektowanej wytrzymałości. 
Beton C25/30,  dla słupów w ścianach fundamentowych klasa ekspozycji XF2, dla pozostałych 
słupów XC 3, dla belek żelbetowych XC 3 

ŚCIANY  
Zaprojektowano się mury z bloczków komórkowych klasy 600 wym. jak na rysunkach, które 
należy wznosić zgodnie z zaleceniami producenta. 
Bloczki z betonu komórkowego (gazobetonowe) powinny być łączone zgodnie z zaleceniami 
producenta. Zaleca sie stosowanie zapraw lekkich. Zaprawy przeznaczone są do łączenia 
elementów murowych na cienkie spoiny grubości od 1 d 3mm. Zaprawę otrzymuje się w wyniku 
wymieszania z wodą na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej suchej 
mieszanki. Mieszanka ta składa się ze spoiwa mineralnego, spoiw polimerowych, 
drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych o uziarnieniu do 1,0 mm oraz dodatków i domieszek 
technologicznych (uplastyczniających 
 i zwiększających przyczepność zaprawy do podłoża. W przypadku stosowania gotowych 
zapraw, opakowanie musi posiadać oznakowanie jakości i określenie proporcji składników. Jeśli 
mieszanka zawiera cement musi być transportowana i składowana w suchych warunkach w 
szczelnie zamkniętym opakowaniu. Narożniki muru z bloczków należy wykonywać według 
zasad wiązania pospolitego, stosując przenikanie się poszczególnych warstw ścian. W tym 
samym murze należy stosować bloczki z betonu komórkowego jednakowej odmiany i klasy. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  Ubytki należy uzupełnić 
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zaprawą powstałą z wymieszania zaprawy do cienkich spoin z pyłem powstałym  
z cięcia bloczków lub specjalną zaprawą przeznaczoną do tego celu. Szczególną uwagę w 
przypadku ścianki z bloczków betonu komórkowego należy zwrócić na następujące elementy: 
− spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi elementami nie mogą być większe niż 
3 mm; 
− ściany muszą być przewiązane wiązaniem murarskim; 
− bloczki znajdujące się na krawędziach ścian (otworów) muszą mieć długość min. 115mm; 
− spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać  
min. 100mm. 

Ściany wewnętrzne: 
Ściany wewnętrzne zaprojektowano z bloczka silikatowego gr. 24, 12 cm.  
Dla ścian 24 cm – klasa 20, dla ścian 12 cm – klasa 15. Ścianki działowe 12 cm należy zbroić 
zbrojeniem prefabrykowanym do murów. Sposób murowania zgodnie z kartą techniczną 
przyjętego producenta. 

NADPROŻA 
Nadproża w ścianach zaprojektowano jako systemowe belki konstrukcji ścian z silikatu. 
Nadproża ustawia się na murze, na zaprawie do cienkich spoin symetrycznie nad 
przekrywanym otworem. Minimalna długość oparcia wynosi 20 cm lub 25 cm po każdej ze stron. 
Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 180 cm dla nadproża otworów 
drzwiowych. Do uzyskania pełnej nośności nadproży zespolonych, wymagane jest 
wymurowanie warstwy uzupełniającej z  bloczków, wypełniając spoiny pionowe nawet, gdy 
bloczki posiadają połączenie na pióro i wpust. Dla ścian gr. 12 cm jako nadproża nienośne 
zaprojektowane do przekrywania otworów w ściankach działowych i przenoszących tylko 

obciążenia spoczywających na nich bloczków. 
KONSTRUKCJA DACHU 

Konstrukcję dachu zaprojektowano z blachy trapezowej konstrukcyjnej BTR 135 gr. 1.2 mm 
opieranej i przykręcanej bezpośrednio do belek żelbetowych. Obwodowo blacha jest 
przykręcana do kątowników stalowych LR 120x120x10, kątowniki mocowane do belek 
żelbetowych kotwami mechanicznymi. 
Konstrukcje łącznika zaprojektowano jako stalowa, z przekrojów prostokątnych rurowych. Układ 
przestawiano w części graficznej. Rygle główne spawane i przykręcane do wieńców, płatwie 
stalowe przykręcane do rygli głównych. Całość konstrukcji należy zabezpieczyć pożarowo przez 
malowanie farbami pęczniejącymi FIRETEX FX2002CE lub równoważną. 
Konstrukcję zaprojektowano z następujących przekrojów: Rygle główne, słupki RP200x120x8, 
płatwie RP 120x60x5. Konstrukcja przykręcana do wieńca kotwami HST3 M20x260 lub 
równoważne. Konstrukcja pośrednio oparta na dźwigarach kratowych. 
Konstrukcję gówna (pod przeszklenia) kolor biały, konstrukcja wsporcza kolor brązowy. 

PŁYTA PODŁOGI 
- płyta betonowa gr. 15 cm beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub równoważna, z włóknami 
polipropylenowymi o następującej charakterystyce: 
Włókna polipropylenowe powinny posiadać krajową aprobatę techniczną (Instytutu  
Badawczego Dróg i Mostów, Instytutu Techniki Budowlanej, Atest Państwowego  
Zakładu Higieny w Warszawie) Włókna polipropylenowe powinny być mieszane w 
rekomendowanej dawce  0,9kg/m3, beton powinien być mieszany przez okres minimum 5 minut 
z prędkością mieszania 12 obr./min do momentu uzyskania równomiernej dystrybucji włókien w 
mieszance. Płyta betonowa z dawką włókien 0,9 kg/m3 powinna posiadać wytrzymałość 
resztkową równą 0,43 MPa. Płyty betonowe zbrojone włóknami polipropylenowymi  powinny 
posiadać szczeliny dylatacyjne nacięte do 1/3 grubości posadzki w 8 do 48 godzin po jej 
założeniu. 

SCHODY 
Schody zaprojektowano jako monolityczne wylewane na budowie. Wykonane z betonu C25/30, 
zbrojenie główne wg szczegółowych rysunków zbrojeniowych.  
Elementy żelbetowe wykonać w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach 
drobnowymiarowych o gładkiej powierzchni. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne 
zagęszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie środków zapobiegających przyleganiu 
betonu do form. W przypadku prowadzenia robót w warunkach obniżonych temperatur 
stosować należy odpowiednie dodatki betonu dopuszczone do stosowania  
w budownictwie i posiadające odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w 
budownictwie i posiadające odpowiednie atesty. Zaleca się również stosowanie dodatków do 
betonu uplastyczniających mieszankę betonową. Betonowanie należy prowadzić w taki sposób 
by nie dopuścić  do  rozsegregowania składników mieszanki betonowej w trakcie jej układania. 
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Należy w tym celu wykorzystać np. rękaw elastyczny w trakcie betonowania słupów tak by zrzut 
betonu nie następował z wysokości wyższej niż 1 m. 
W trakcie wiązania i dojrzewania mieszanki betonowej należy zapewnić odpowiednią i stosowną 
do warunków atmosferycznych pielęgnację świeżego betonu. Rozformowanie elementów 
żelbetowych i usunięcia podpór montażowych można dokonać po uzyskaniu przez beton 
minimum 80 % projektowanej wytrzymałości. 
Beton C25/30,  dla słupów w ścianach fundamentowych klasa ekspozycji XF2, dla pozostałych 
słupów XC 3, dla belek żelbetowych XC 3 

7. Istniejący budynek 
W związku z koniecznością wykonania komunikacji między budynkami, istniejący budynek podlega 
przebudowie w następującym zakresie: 

7.1 Rozbiórki zewnętrzne 

W zakres rozbiórek zewnętrznych wchodzi, rozbiórka części istniejącego zadaszenia, ściany 
szczytowej wraz z fundamentem, wiatrołapu przy istniejącym wejściu wraz z schodami 
zewnętrznymi, zadaszenia po przeciwnej stronie wiatrołapu, oraz rozbiórka schodów po przeciwnej 
stronie budynku. 
Całość rozbiórek pokazano w części graficznej. 

7.2 Rozbiórki wewnętrzne 

W zakres rozbiórek wewnętrznych wchodzi: 
- rozbiórka istniejących schodów żelbetowych 
- rozbiórka istniejących instalacji 
- wykonanie otworów drzwiowych w ścianach wraz z podciągami.  
Całość rozbiórek pokazano w części graficznej. 

7.3 Opis robót 

Przed przystąpieniem do wykonania otworów w ścianach należy sprawdzić, czy miejscu przebicia 
nie przechodzą niezinwentaryzowane instalacje w ścianie. W związku z ciągłym użytkowaniem 
szkoły należy zabezpieczyć istniejący korytarz poprzez wyłącznie go z ruchu w obszarze 
prowadzonych robót. Otwór należy wykonywać odcinkowo zachowując zasadę , że w pierwszej 
kolejności należy wmurować stalowe nadproże, dopiero dalej można przystąpić do wycinania otworu 
i wykuwania od góry do dołu. 
Ściana w miejscu zaprojektowanego przebicia ma gr. ok 42 cm, wobec powyższego zaprojektowano 
nadproże stalowe 2xHEB 200 na poduszce ceglanej. Po zakończeniu robót należy pozostałe 
pomieszczenia przywrócić do stanu pierwotnego w zakresie wypraw tynkarsko – malarskich, oraz 
uszkodzonych podłóg. Uszkodzone elementy podłogi należy wymienić. 
Przed przystąpieniem do robót należy całkowicie wygrodzić teren rozbiórki i oznaczyć tablicami z 
informacją o prowadzonych robotach. Inwestor powinien przestrzegać zapisów rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2.04.2004 r. (Dz.U. Nr 71, póz. 649). Gruz i 
materiały drobne należy usuwać poprzez specjalne zsypy / mogą to być np.: rynny wykonane z desek 
/. W żadnym wypadku nie można zrzucać gruzu powstałego przy rozbiórce. Wszelki gruz należy 
natychmiast usuwać na zewnątrz. Materiały konstrukcyjne pochodzące z rozbiórki nie nadają się do 
ponownego zabudowania - złom. Gruz pochodzący z rozbiórki należy sukcesywnie wywozić na 
miejsce jego składowania.  
Uwaga: 
W związku z zabytkowym charakterem budynku, istniejąca dachówkę należy rozebrać tak aby 
nadawała się do ponownego wbudowania. 
Wszelkie odpady powstałe w wyniku rozbiórki przewiezione muszą być do miejsc utylizacji 
wskazanych przez Inwestora. 

7.3.1 Instalacje 

Przed rozpoczęciem demontażu należy odłączyć wszelkie urządzenia od zewnętrznych sieci 
zasilających oraz odłączyć zasilanie. Odłączenie musi być potwierdzone przez przedstawicieli 
przedsiębiorstw zarządzających tymi sieciami. Demontaż rozpoczyna się od elementów 
wyposażenia, a następnie demontuje się przewody. Demontując osprzęt i urządzenia 
technologiczne – należy zwrócić uwagę czy nie jest on podporą jakiejś części obiektu lub urządzenia. 
W takich wypadkach należy jednocześnie rozbierać dany obiekt podparty jak i samą podporę. W 
żadnym wypadku nie wolno przewracać urządzeń i wyposażenia instalacji i obiektu. 
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8. Istniejący budynek – stan projektowany 
Wyburzoną ścianę szczytową zaprojektowano w całości jako nową. Ścianę zaprojektowano z 
bloczka gazobetonowego z przeplotami z słupów żelbetowych. Charakterystyka materiałowa jak dla 
całego obiektu projektowanego. Słupy żelbetowe, oraz ławy fundamentowe należy połączyć z 
częścią istniejącą poprzez wklejenie prętów zbrojeniowych w mur istniejący w celu ich powiązania. 
Dach zaprojektowano jako tradycyjny w układzie krokwiowym zgodnie z częścią graficzną. Elementy 
drewniane należy zabezpieczyć fobos – lub równoważne. 
Wiatrołap zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej, słupy oraz płyta stropowa wpuszczona w 
ustającą ścianę. Związana wklejonym zbrojeniem w istniejący mur. Fundamenty zaprojektowano 
jako ławy żelbetowe dla ściany szczytowej oraz płytę fundamentową dla wiatrołapu. 

9. PRZEBICIA I PRZEKUCIA 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie wymagane otwory  
w przegrodach poziomych i pionowych z uwzględnieniem otworów dla przeprowadzenia kanałów 
wentylacyjnych, dachowej wentylacji wyciągowej i jakichkolwiek pozostałych instalacji określonych 
w projektach branżowych i Inżynierów Inwestora. Punkty wejściowe instalacji do budynków, oraz 
przejścia instalacyjne przez ściany, zarówno nad- jak i podziemne, w tym również kanalizację 
sanitarną, oraz inne ciągi kanalizacyjne, należy wykonać tak, by nie dopuścić do przedostawania się 
wilgoci, cieczy, gazów (również poprzez kondensację na zewnątrz przewodu), pasożytów, insektów, 
gryzoni, itp. do wnętrza budynku. Przejścia instalacyjne 
przez oddzielenia pożarowe należy wykonać z odpowiednimi zabezpieczeniami zgodnie z 
wytycznymi operatu ochrony przeciwpożarowej. 
Poza zgodnymi z projektem prawidłowo wykonanymi i uszczelnionymi wejściami instalacji do 
budynku, otworami przelotowymi dla instalacji wentylacyjnych i elektrycznych, nie dopuszcza się 
żadnych innych otworów w dachu budynku ani w ścianach obudowy zewnętrznej, chyba, że zostaną 
one odrębnie zatwierdzone. Niezbędne przebicia, przekucia i kanały, muszą być wykonane zgodnie 
z wytycznymi producentów tych urządzeń, dla których zostały one wykonane. Danych tych należy 
zażądać od producentów we 
właściwym czasie przed rozpoczęciem budowy. Należy tak poprowadzić trasy instalacji, aby przy 
przejściach przez ściany części naziemnych omijać wszystkie konstrukcje stalowe, żelbetowe i 
drewniane (należy wykonać przy ścianie obejścia konstrukcji). W razie konieczności przekucia się 
przez konstrukcję żelbetową nadproży, wieńców ścian i podciągów należy uzgodnić to z 
projektantem Konstrukcji. 

10. Materiały. 

Beton C25/30 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub równoważna 
Izolacja fundamentów: w związku z znacznym zagłębieniem fundamentów w gruncie należy do 

mieszanki betonowej dodać środek zapewniający wodoszczelność i ochronę betonu o 
parametrach minimalnych: 

 Przepuszczalność wody: przy ciśnieniu 1,8 MPa, brak możliwego do zmierzenia przecieku. 

 Wzrost wytrzymałości na ściskanie betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego: 
średnio 18%. 

 Spadek wytrzymałości betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego, po 150 cyklach 
zamrażania/odmrażania: ponad 50% mniejszy. 

 Spadek nasiąkliwości betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego: średnio 25%. 
Przepuszczalność wody: przy ciśnieniu 1,8 MPa, brak możliwego do zmierzenia przecieku. 
Dawkowanie zgodnie z kartą techniczną przyjętego przez wykonawcę produktu.  
Zgodność produktu z: 
PN-EN 196-3:1996  lub równoważna 
PN-EN 480-2:1999  lub równoważna  
PN-86/B-01810  lub równoważna  
PN-86/B-06250   lub równoważna 
PN-84/B-06714/23  lub równoważna 
PN-92/C-04504  lub równoważna 
PN-88/C-04552  lub równoważna 
PN-89/C-04963  lub równoważna 
- drewno klejone GL30c, GL24h 
- drewno zwykłe – klasa C27 
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- stal profilowa S355 JR 
- blachy łoży oprać belek stalowych S355 JR 
Stal zbrojeniowa: 
- stal zbrojeniowa-  A-IIIN – RB500, A-III – 34GS, A-I – PB240, A-0 – St0S 

11. Zabezpieczenie antykorozyjne. 
Elementy żelbetowe zabezpieczone będą antykorozyjnie poprzez stosowanie odpowiedniej grubości 
otulenia, która wynosi minimum 5,0 cm dla elementów podziemnych i 2 cm dla elementów 
nadziemnych. Powierzchnie elementów podziemnych zaizolować zgodnie z projektem 
architektonicznym. 
Konstrukcje drewniane należy zabezpieczyć w sposób chemiczny i mechaniczny metodą próżniowo-
ciśnieniową, Elementy drewniane konstrukcji należy zabezpieczać środkami grzybobójczymi i 
bakteriobójczymi, np. typu Fobos M 4. Lub równoważne .Środki stosować według wytycznych 
producenta. 
Wszystkie elementy drewniane muszą spełniać parametr p.poż. dla zamontowanego elementu 
zgodnie z strefą pożarową w której są zamontowane.  
Dla konstrukcji: 

Wszystkie elementy konstrukcji ze stali węglowej zabezpieczyć antykorozyjnie systemem 
malarskim wg PN-EN ISO 12944-5:2001. Zabezpieczenie systemami malarskimi dla elementów 
znajdujących się w atmosferze system o trwałości H, np.: 

 system malarski epoksydowo - poliuretanowy S1.28 o trwałości H wg PN-EN 
 ISO 12944-5:2001 dla podłoży znajdujących się w atmosferze C2 –1: 2 x powłoka 
 gruntująca z farby epoksydowej R do gruntowania, gr. powłoki  NDFT=80 μm 

 1-2 x powłoka nawierzchniowa (ewentualna między warstwowa warstwa 
 epoksydowa, warstwa nawierzchniowa poliuretanowa) gr. powłoki NDFT=80 
μm 
Całkowita grubość nominalna powłoki NDFT=160μm. 

12. URZĄDZENIA MECHANICZNE  
Mocowanie urządzeń mechanicznych (central wentylacyjnych) zaprojektowano na podkładkach 
elastomerowych BETOMAX lub równoważone w celu minimalizowania przenoszenia drgań na 
konstrukcję budynku.  

13. Wytyczne betonowania elementów  
Do stropu i ścian zewnętrznych należy stosować beton towarowy C25/30. Stosować dodatki i 
domieszki zmniejszające wielkość skurczu w betonie. W przypadku podawania mieszanki pompą 
stosować konsystencje półciekłą (lub jeśli to możliwe plastyczną, stosować plastyfikatory np.: 
ADDIMENT BV-3; ADDIMENT FM6 lub równoważne). Słupy monolityczne wykonywać betonując 
odcinkami nie wyższymi niż 0,5m z każdorazowym zagęszczeniem. Betonowanie należy prowadzić 
w taki sposób by nie dopuścić do rozsegregowania składników mieszanki betonowej w trakcie jej 
układania. W przypadku betonowania ścian odcinkami dopuszczalne są tylko przerwy robocze 
pionowe w wysokości ściany o długości odcinków nie przekraczającej 15m. W miejscach przerw 
należy stosować preparat mostkujący Sika REPAIR10 lub równoważny (zwiększający 
przyczepność). Przerwy robocze ścian należy wykonywać z zastosowaniem opóźniacza do betonu 
np. o nazwie Rugasol 2W LIQUID firmy Sika lub równoważne (dla zwiększenia przyczepności 
betonu) lub szalunek dla dylatacji roboczych typu STRECKMAX firmy BETOMAX lub równoważne . 
Przerwy poziome przed kolejnym betonowaniem należy oczyścić i usunąć mleczko cementowe 
(powierzchnie poziome należy spłukać strumieniem wody po wcześniejszym użyciu opóźniacza - dla 
zwiększenia przyczepności). Tolerancja położenia słupa: ±1cm; tolerancje odległości między 
słupami: ±2cm; Wewnętrzne powierzchnie form przed przystąpieniem do betonowania winny być 
posmarowane preparatami zapobiegającymi przyleganiu betonu do powierzchni szalunku. W trakcie 
wiązania i dojrzewania mieszanki betonowej należy zapewnić odpowiednią i stosowną do warunków 
atmosferycznych pielęgnację świeżego betonu. Pielęgnacja powierzchni betonu musi odbywać się 
ze szczególną starannością ze względu na to, że stanowi ona warstwę wykończeniową. Pielęgnację 
należy prowadzić co najmniej 7 dni w zależności od pory roku używając określonych środków 
pielęgnacyjnych oraz ochronnych. Zaleca się pozostawienie betonu w szalunkach przez min. 3dni, 
a po ich rozformowaniu w okresach niskich temperatur zabezpieczenie przed skurczem termicznym 
stosując np. poduszki termiczne. W okresie wiązania i twardnienia betonu należy przykryć elementy 
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folią lub dodatkowo nasączoną wodą geowłókniną w celu ograniczenia parowania wody (w okresach 
niskich temperatur nie nasączać geowłókniny). Rozformowania elementów żelbetowych i usunięcia 
podpór montażowych można dokonać po uzyskaniu przez beton minimum 70% projektowanej 
wytrzymałości. 

13. Zestawienia materiałów  
1. ZESTAWIENIE BELEK STALOWYCH 

Znak Typ n[szt] Materiał L [cm] kg/m MASA 
Bs-1 HE200B 1 S 355 JR 625.5 43 269.01 
Bs-2 HE200B 1 S 355 JR 595 43 255.85 
Bs-3 HE200B 1 S 355 JR 738.5 43 317.6 
Bs-4 HE200B 1 S 355 JR 604.5 43 259.98 
Bs-21 L120x120x10 1 S 355 JR 218.5 18.2 39.77 
Bs-22 L120x120x10 1 S 355 JR 197.5 18.2 35.96 
Bs-23 L120x120x10 1 S 355 JR 325.5 18.2 59.28 
Bs-24 L120x120x10 1 S 355 JR 277 18.2 50.41 
Bs-25 L120x120x10 1 S 355 JR 265.5 18.2 48.36 
Bs-26 L120x120x10 1 S 355 JR 266.5 18.2 48.52 
Bs-27 L120x120x10 1 S 355 JR 347 18.2 63.15 
Bs-28 L120x120x10 3 S 355 JR 273 18.2 149.06 
Bs-29 L120x120x10 1 S 355 JR 347 18.2 63.15 
Bs-30 L120x120x10 1 S 355 JR 266.5 18.2 48.52 
Bs-31 L120x120x10 1 S 355 JR 340.5 18.2 62.01 
Bs-32 L120x120x10 2 S 355 JR 408.5 18.2 148.73 
Bs-33 L120x120x10 2 S 355 JR 170 18.2 61.88 
Bs-34 L120x120x10 2 S 355 JR 257 18.2 93.55 
Bs-35 L120x120x10 1 S 355 JR 273 18.2 49.69 
Bs-36 L120x120x10 1 S 355 JR 215 18.2 39.13 
Bs-37 L120x120x10 1 S 355 JR 176.5 18.2 32.12 
Bs-38 L120x120x10 1 S 355 JR 322 18.2 58.62 
Bs-39 L120x120x10 1 S 355 JR 468.5 18.2 85.25 
Bs-40 HE200B 2 S 355 JR 475 43 408.5 
Bs-41 L120x120x10 1 S 355 JR 460.5 18.2 83.81 
Bs-42 L120x120x10 7 S 355 JR 510 18.2 649.74 
Bs-43 HE200B 2 S 355 JR 452 43 388.72 
Bs-43 L120x120x10 1 S 355 JR 236.5 18.2 43.01 
Bs-44 HE200B 4 S 355 JR 184 43 316.48 
Bs-44 L120x120x10 1 S 355 JR 220 18.2 40.04 
Bs-45 HE180B 2 S 355 JR 200 36.4 145.6 
Bs-46 RK100x5 3 S 355 JR 65.5 14.4 28.28 
Bs-47 RK100x5 2 S 355 JR 67.5 14.4 19.38 
Bs-48 RK100x5 4 S 355 JR 71.5 14.4 41.3 
Bs-49 RK100x5 2 S 355 JR 73 14.4 21 
Bs-50 RK100x5 2 S 355 JR 82.5 14.4 23.7 
Bs-51 RK100x5 4 S 355 JR 91 14.4 52.3 
Bs-52 RK100x5 2 S 355 JR 95.5 14.4 27.53 
Bs-53 RK120x5 2 S 355 JR 407.5 17.4 141.86 
Bs-54 RK120x5 1 S 355 JR 737.5 17.4 128.31 
Bs-55 RP120x60x5 3 S 355 JR 36 12.8 13.82 
Bs-56 RP120x60x5 7 S 355 JR 93 12.8 83.33 
Bs-57 RP120x60x5 8 S 355 JR 103 12.8 105.47 
Bs-58 RP120x60x5 84 S 355 JR 124.5 12.8 1336.47 
Bs-59 RP120x60x5 25 S 355 JR 141 12.8 450.88 
Bs-60 RP 

200x120x8_p1 
2 S 355 JR 231.5 46.51 215.49 

Bs-61 RP 
200x120x8_p2 

5 S 355 JR 1164.5 46.51 2708.17 

Bs-62 RP 
200x120x8_p3 

5 S 355 JR 679.5 46.51 1579.69 

BS-63 L120x120x10 4 S 355 JR 302 18.2 219.86 
ST-1 Po22 24 S 355 JR 606.5 2.98 433.7 
ST-2 Po22 8 S 355 JR 553.5 2.98 131.93 
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ST-3 Po22 24 S 355 JR 376.5 2.98 269.27 
ST-4 Po22 8 S 355 JR 283 2.98 67.51 
Suma       12514.76 

2. ZESTAWIENIE BELEK ŻELBETOWYCH 

Znak n[sz] Materiał V B[cm] H[cm] Rzędna u 
dołu 

B-1 1   C25/30 0.54 m³ 30 40 4498 
B-2 2   C25/30 0.92 m³ 30 65 2800 
B-3 7   C25/30 10.71 m³ 30 100 3300 
B-4 1   C25/30 0.24 m³ 30 40 3220 
B-5 1   C25/30 0.12 m³ 24 24 2150 
B-6 1   C25/30 0.47 m³ 30 30 350 
B-7 1   C25/30 0.32 m³ 30 30 2150 
B-7a 1   C25/30 0.21 m³ 30 40 4076 
B-8 1   C25/30 0.44 m³ 30 30 Różni się 
B-9 1   C25/30 0.41 m³ 30 30 2000 
B-9 1   C25/30 0.41 m³ 30 30 2150 
B-9 2   C25/30 0.83 m³ 30 30 3700 
B-10 1   C25/30 2.42 m³ 30 40 1750 
B-10 1   C25/30 2.40 m³ 30 40 3600 
B-10 1   C25/30 2.42 m³ 30 40 4650 
B-11 1   C25/30 0.35 m³ 30 30 2100 
B-11 1   C25/30 0.35 m³ 30 30 3700 
B-12 3   C25/30 1.38 m³ 30 30 2150 
B-13 2   C25/30 2.75 m³ 30 30 5700 
B-14 1   C25/30 0.31 m³ 30 50 2165 
B-15 1   C25/30 0.18 m³ 30 65 2750 
B-16 1   C25/30 0.42 m³ 30 55 3000 
B-17 1   C25/30 0.24 m³ 30 30 2150 
B-17 1   C25/30 0.24 m³ 30 30 2200 
B-18 1   C25/30 0.36 m³ 30 30 2150 
B-19 1   C25/30 0.77 m³ 30 65 6898 
B-20 1   C25/30 0.15 m³ 30 40 4498 
B-21 1   C25/30 2.22 m³ 30 30 2000 
B-22 1   C25/30 0.08 m³ 30 20 2100 
B-24 1   C25/30 0.31 m³ 30 45 3967 
B-25 1   C25/30 1.27 m³ 30 40 3400 
B-26 1   C25/30 0.95 m³ 30 80 3000 
B-27 1   C25/30 1.50 m³ 30 40 3400 
B-28 1   C25/30 0.55 m³ 30 45 2600 
B-29 3   C25/30 0.19 m³ 30 30 3500 
B-30 3   C25/30 0.87 m³ 30 40 3400 
B-31 1   C25/30 0.85 m³ 30 40 3400 
B-32 1   C25/30 1.27 m³ 30 45 3550 
B-33 1   C25/30 1.60 m³ 30 45 3550 
B-34 1   C25/30 1.71 m³ 30 45 3620 
B-35 1   C25/30 8.33 m³ 30 100 3000 
B-36 1   C25/30 2.01 m³ 30 100 3000 
B-37 1   C25/30 0.59 m³ 30 40 3600 
B-38 1   C25/30 0.11 m³ 24 40 3400 
B-39 1   C25/30 0.58 m³ 30 40 2300 
B-39 1   C25/30 0.58 m³ 30 40 3600 
B-40 1   C25/30 0.59 m³ 30 30 3700 
B-41 1   C25/30 0.78 m³ 30 55 3450 
B-42 1   C25/30 0.34 m³ 24 30 3700 
B-43 1   C25/30 0.43 m³ 30 30 3700 
B-44 1   C25/30 0.16 m³ 30 45 3550 
B-45 2   C25/30 1.24 m³ 30 45 3550 
B-46 1   C25/30 0.33 m³ 24 30 3700 
B-47 2   C25/30 1.03 m³ 30 40 3600 
B-48 3   C25/30 0.51 m³ 30 30 3700 
B-49 1   C25/30 0.30 m³ 24 30 3700 
B-50 1   C25/30 0.53 m³ 30 30 3700 
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B-51 1   C25/30 0.21 m³ 30 40 4377 
B-54 1   C25/30 1.23 m³ 30 50 2165 
B-56 1   C25/30 0.33 m³ 24 30 3700 
B-57 1   C25/30 0.74 m³ 30 30 3700 
B-57 1   C25/30 0.74 m³ 30 30 5600 
B-58 2   C25/30 0.35 m³ 30 30 Różni się 
B-59 2   C25/30 0.35 m³ 30 30 5100 
B-60 6   C25/30 1.58 m³ 30 45 Różni się 
B-61 1   C25/30 3.29 m³ 30 30 3900 
B-62 2   C25/30 0.18 m³ 30 20 6200 
B-63 1   C25/30 1.16 m³ 30 30 5900 
B-64 1   C25/30 0.72 m³ 30 30 5900 
B-65 1   C25/30 0.62 m³ 30 30 5900 
B-66 2   C25/30 5.45 m³ 30 45 7550 
B-66 2   C25/30 5.45 m³ 30 45 10450 
B-67 1   C25/30 0.12 m³ 30 40 7600 
B-68 1   C25/30 2.18 m³ 30 40 7600 
B-69 2   C25/30 0.32 m³ 30 40 7600 
B-70 1   C25/30 0.16 m³ 30 40 7600 
B-71 1   C25/30 12.22 m³ 55 55 7450 
B-72 1   C25/30 12.22 m³ 55 55 7450 
B-73 2   C25/30 2.30 m³ 30 25 7200 
B-74 1   C25/30 3.29 m³ 30 100 7000 
B-75 1   C25/30 1.97 m³ 30 100 7000 
B-76 1   C25/30 1.83 m³ 30 100 7000 
B-77 1   C25/30 0.32 m³ 30 40 7600 
B-78 1   C25/30 0.54 m³ 30 100 7000 
B-79 1   C25/30 0.46 m³ 30 40 7600 
B-80 4   C25/30 0.47 m³ 24 24 9210 
B-81 14   C25/30 3.62 m³ 24 24 9210 
B-82 1   C25/30 0.17 m³ 30 65 2750 
B-83 2   C25/30 0.69 m³ 30 30 Różni się 
Suma    127.47 m³    

3. ZESTAWIENIE DREWNA - DACH 

Znak n[szt.] Materiał:  V DŁUGOŚĆ 
[cm] 

B[cm] H[cm] 

J-1 6 Drewno — C27 0.29 m³ 370 8 16 
K1 6 Drewno — C27 0.69 m³ 570 10 20 
M1 1 Drewno — C27 0.10 m³ 732 12 12 
M2 1 Drewno — C27 0.17 m³ 732 12 20 
M-2 1 Drewno — C27 0.17 m³ 732 12 20 
ZJ-1 6 Drewno — C27 0.19 m³ 225 8 16 
Suma    1.60 m³    

4. ZESTAWIENIE DREWNA - OKAPY 

Znak n[szt] Materiał: V DŁUGOŚĆ B H 
Bo1 2 Drewno — GL24h 2.16 m³ 4400 49 5 
Bo2 320 Drewno — C27 0.74 m³ 3 40 32.5 
Bo9 1 Drewno — GL24h 0.09 m³ 549 5 32.5 
Bo10 1 Drewno — GL24h 0.15 m³ 549 45 6 
Bo11 1 Drewno — GL24h 0.01 m³ 48 5 32.5 
Bo12 1 Drewno — GL24h 0.02 m³ 85 45 6 
Bo13 1 Drewno — GL24h 1.04 m³ 3840 45 6 
Bo14 1 Drewno — GL24h 0.62 m³ 3840 5 32.5 
Bo15 1 Drewno — GL24h 0.50 m³ 3066 5 32.5 
Bo16 1 Drewno — GL24h 0.82 m³ 3031 45 6 
Bo17 1 Drewno — GL24h 0.13 m³ 490 45 6 
Bo18 1 Drewno — GL24h 0.08 m³ 475 5 32.5 
Bo19 1 Drewno — GL24h 0.21 m³ 1264 5 32.5 
Bo20 1 Drewno — GL24h 0.33 m³ 1219 45 6 
Bo24 1 Drewno — GL24h 0.02 m³ 561 12 3 
Bo25 1 Drewno — GL24h 0.00 m³ 40 12 3 
Bo26 1 Drewno — GL24h 0.14 m³ 3840 12 3 
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Bo27 1 Drewno — GL24h 0.11 m³ 3064 12 3 
Bo28 1 Drewno — GL24h 0.02 m³ 475 12 3 
Bo29 1 Drewno — GL24h 0.05 m³ 1252 12 3 
Bo30 1 Drewno — GL24h 0.17 m³ 1065 5 32.5 
Bo31 1 Drewno — GL24h 0.04 m³ 1065 12 3 
Bo32 1 Drewno — GL24h 0.29 m³ 1065 45 6 
Bo33 2 Drewno — GL24h 0.02 m³ 282 12 3 
Bo34 2 Drewno — GL24h 0.09 m³ 289 5 32.5 
Bo35 2 Drewno — GL24h 0.17 m³ 315 45 6 
Bo36 1 Drewno — GL24h 0.23 m³ 1431 5 32.5 
Bo37 1 Drewno — GL24h 0.05 m³ 1417 12 3 
Bo38 1 Drewno — GL24h 0.36 m³ 1351 45 6 
Bo39 1 Drewno — GL24h 0.14 m³ 856 5 32.5 
Bo40 1 Drewno — GL24h 0.23 m³ 861 45 6 
Bo41 1 Drewno — GL24h 0.03 m³ 861 12 3 
Bo42 1 Drewno — GL24h 0.12 m³ 744 5 32.5 
Bo43 1 Drewno — GL24h 0.03 m³ 744 12 3 
Bo44 1 Drewno — GL24h 0.20 m³ 744 45 6 
Bo45 1 Drewno — GL24h 0.03 m³ 738 12 3 
Bo46 1 Drewno — GL24h 0.12 m³ 745 5 32.5 
Bo47 1 Drewno — GL24h 0.20 m³ 750 45 6 
Bo48 1 Drewno — GL24h 0.08 m³ 515 5 32.5 
Bo49 1 Drewno — GL24h 0.02 m³ 478 12 3 
Bo50 1 Drewno — GL24h 0.13 m³ 490 45 6 
Bo51 1 Drewno — GL24h 0.06 m³ 230 45 6 
Bo52 1 Drewno — GL24h 0.01 m³ 320 12 3 
Bo53 1 Drewno — GL24h 0.05 m³ 320 5 32.5 
Bo54 2 Drewno — GL24h 1.10 m³ 4400 5 25 
Bo55 2 Drewno — GL24h 1.21 m³ 4400 5 27.5 
Bo56 2 Drewno — GL24h 4.31 m³ 4400 49 10 
Bo57 1 Drewno — GL24h 0.01 m³ 416 12 3 
Bo58 1 Drewno — GL24h 0.07 m³ 416 5 32.5 
Bo59 1 Drewno — GL24h 0.11 m³ 416 45 6 
Suma   16.92 m³    

5. ZESTAWIENIE DREWNA TĘŻNIKI 

Znak n[szt] Materiał V DŁUGOŚĆ B H 
T-1 70 Drewno — GL28c 22.43 m³ 527 16 38 
T-2 20 Drewno — GL28c 2.77 m³ 228 16 38 
Suma   25.20 m³    

6. ZESTAWIENIE DŹWIGARÓW 

Znak n[szt] Materiał V Bd Hd Ld 
DD-1 8 Drewno — GL32h 87.59 m³ 28 200 2310 
DD-2 2 Drewno — GL32h 11.95 m³ 16 135 2260 
Suma   99.54 m³    

7. ZESTAWIENIE NADPROŻY 

Znak n[sz] L_nadp Opis 
N1 28 1400 prefabrykat 
N2 2 1500 prefabrykat 
Suma 30    

8. ZESTAWIENIE PŁYTY STROPOWE 

Znak Materiał: V n[szt] P Gr. 
PF-3 Beton  C25/30 0.35 m³ 1 2 m² 15 
Str-1 Beton  C25/30 23.21 m³ 1 129 m² 18 
Str-2 Beton  C25/30 28.59 m³ 1 159 m² 18 
Str-3 Beton  C25/30 2.63 m³ 1 15 m² 18 
Str-4 Beton  C25/30 0.67 m³ 1 4 m² 18 
Str-5 Beton  C25/30 0.32 m³ 1 2 m² 15 
Str.-
7 

Beton  C25/30 0.35 m³ 1 2 m² 15 
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Suma   56.13 m³    

9. ZESTAWIENIE POŁĄCZEŃ STALOWYCH 

Zn
ak 

Mate
riał 

Typ N 
[s
zt
] 

EL1 EL2 EL3 EL4 EL5 KOT
WY 

MA
SA 

ŚR
UB
Y 

ŚRU
BY2 

MAS
A_C 

KO
-1 

KOTE
W 
STAL
OWA 

HST3 
M16x
260 
160/
140 
co 
50 
cm 

31
6 

         0.0
0 
kg 

KO
-2 

KOTE
W 
STAL
OWA 

HST3 
M20x
260 
-
/120 

32          0.0
0 
kg 

PO
-1 

stal 
S355 
JR 

BLAC
HA 
PODS
TAWY 

4 BL 
400x3
00x15 

     14
.1
3 
kg 

  56.
52 
kg 

PO
-2 

stal 
S355 
JR 

BLAC
HA 
PODS
TAWY 
2 

2 BL 
240x4
00x15 

     11
.3
0 
kg 

  22.
60 
kg 

PO
-3 

stal 
S355 
JR 

BLAC
HA 
P1 

8 BL 
400x3
00x15 

BL 
300x160
x15 

BL 
160/1
85x15 

2xBL180
x100x9 

IPE
140 

8 x 
HST
3 
M20
x26
0 

27
.8
5 
kg 

2 
x 
M1
6 

2 x 
M20 

222
.80 
kg 

PO
-4 

stal 
S355 
JR 

BLAC
HA 
P1 

2 BL 
400x3
00x15 

BL 
300x160
x15 

BL 
160/1
85x15 

2xBL180
x100x9 

IPE
140 

8 x 
HST
3 
M20
x26
0 

27
.8
5 
kg 

2 
x 
M1
6 

2 x 
M20 

55.
70 
kg 

PO
-5 

stal 
S355 
JR 

Zł_k
ątow
e 

8 LR 
100x0
0x10 

LR 
100x100
x10 

    4.
55 
kg 

2 
x 
M1
6 

 36.
40 
kg 

PO
-6 

stal 
S355 
JR 

BLAC
HA 
P3 

15 BL 
260x2
00x10 

BL 
200x216
/65x10 

    10
.5
6 
kg 

4 
x 
M1
6 

 158
.40 
kg 

PO
-7 

stal 
S355 
JR 

BLAC
HA 
P4 

2 BL 
300x3
00x20 

BL 
220x60x
25 

   4 x 
HST
3 
M20
x26
0 

17
.0
4 
kg 

4x 
M2
0 

 34.
08 
kg 

PO
-8 

stal 
S355 
JR 

BLAC
HA 
P5 

13 BL 
300x3
00x20 

    4 x 
HST
3 
M20
x26
0 

14
.4
0 
kg 

  187
.20 
kg 

PO
-9 

stal 
S355 
JR 

BLAC
HA 
P5 

2 BL 
400x3
60x15 

BL 
261x343
x15 

   8 x 
HST
3 
M20
x26
0 

28
.0
1 
kg 

2 
x 
M1
6 

 56.
02 
kg 

PO
-
10 

stal 
S355 
JR 

 24
4 

2 x 
LR 
80x80
x6 

     1.
47 
kg 

M 
16 

 358
.19 
kg 

PO
-
11 

stal 
S355 
JR 

BLAC
HA 
P2 

6 BL 
445x3
00x15 

2 x BL 
360x150
x15 

BL 
210x1
30x25 

BL 
130x130
x15 

IPE 
140 

6 x 
HST
3 
M20
x26
0 

37
.0
8 
kg 

M2
0 
kl
. 
8.
8 

 222
.50 
kg 

Su
ma  

            141
0.4
2 
kg 
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10. ZESTAWIENIE SŁUPÓW STALOWYCH 

         
Znak n[szt] Materiał Typ kg/m Długość MASA DŁUGOŚĆ masa_1 
SS-1 6 S 355 JR RK200x5 29.9 70 125.58  0.00 
SS-2 7 S 355 JR RP 

120x200x8_s1 
46.51  0 712 231.75 

SS-3 4 S 355 JR RP 
120x200x8_s2 

46.51  0 1392 259.01 

SS-4 2 S 355 JR RP 
120x200x8_s3 

46.51  0 2890 268.85 

Suma      125.58  759.61 

11. ZESTAWIENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH 

Znak n[szt] Materiał V B H 
S-1 4 Beton  C25/30 0.53 m³ 30 55 
S-2 8 Beton  C25/30 0.87 m³ 30 45 
S-3 42 Beton  C25/30 2.48 m³ 30 30 
S-3.1 2 Beton  C25/30 0.12 m³ 30 30 
S-4 16 Beton  C25/30 3.20 m³ 45 55 
S-5 8 Beton  C25/30 0.58 m³ 30 30 
S-6 11 Beton  C25/30 3.88 m³ 30 30 
S-6.1 1 Beton  C25/30 0.35 m³ 30 30 
S-6.2 12 Beton  C25/30 4.37 m³ 30 30 
S-6.3 3 Beton  C25/30 1.09 m³ 30 30 
S-6.3.1 2 Beton  C25/30 0.73 m³ 30 30 
S-6.4 3 Beton  C25/30 0.65 m³ 30 30 
S-7 2 Beton  C25/30 1.43 m³ 30 30 
S-8 1 Beton  C25/30 0.35 m³ 30 30 
S-10 2 Beton  C25/30 0.84 m³ 30 30 
S-11 1 Beton  C25/30 0.71 m³ 30 30 
S-12 2 Beton  C25/30 1.11 m³ 30 30 
S-13 2 Beton  C25/30 1.41 m³ 30 30 
S-14 4 Beton  C25/30 5.31 m³ 30 55 
S-15 8 Beton  C25/30 8.74 m³ 30 45 
S-16 8 Beton  C25/30 15.94 m³ 45 55 
S-16.1 8 Beton  C25/30 15.75 m³ 45 55 
S-17 2 Beton  C25/30 0.99 m³ 30 30 
S-18 6 Beton  C25/30 2.32 m³ 30 30 
S-19 1 Beton  C25/30 0.33 m³ 30 30 
S-20 1 Beton  C25/30 0.63 m³ 30 30 
S-21 5 Beton  C25/30 1.64 m³ 30 30 
S-22 3 Beton  C25/30 0.97 m³ 30 30 
S-23 6 Beton  C25/30 2.17 m³ 30 30 
S-24 4 Beton  C25/30 1.91 m³ 30 55 
S-25 8 Beton  C25/30 3.13 m³ 30 45 
S-26 32 Beton  C25/30 2.67 m³ 24 24 
S-27 2 Beton  C25/30 1.26 m³ 30 30 
S-28 1 Beton  C25/30 0.35 m³ 30 30 
S-29 1 Beton  C25/30 0.35 m³ 35 24 
S-30 1 Beton  C25/30 0.30 m³ 24 30 
Suma    89.46 m³   

12. ZESTAWIENIE ŚCIAN 

Materiał 
konstrukcyjny 

Szerokość Objętość 

Bloczki Bet. M6 240 7.07 m³ 
Bloczki Bet. M6 300 61.43 m³ 
Gazobeton kl 600 240 21.33 m³ 
Gazobeton kl 600 300 428.98 m³ 
SILKA E15 kl 20 120 18.40 m³ 
SILKA E15 kl 20 240 22.98 m³ 
Suma  560.20 m³ 
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13. ZESTAWINIE ŁAWY FUNDAMENTOWE 

Znak B H Rzędna 
u dołu 

Rzędna u 
góry 

Materiał:  V n 
[szt.] 

Długość 

LF-1 800 500 -1400 -900 Beton  C25/30 1.52 m³ 1 4600 
LF-1 800 500 -1400 -900 Beton  C25/30 2.66 m³ 1 7490 
LF-2 600 500 -1400 -900 Beton  C25/30 0.39 m³ 1 2000 
LF-2 600 500 -1400 -900 Beton  C25/30 1.13 m³ 1 5100 
LF-3 1100 500 -1400 -900 Beton  C25/30 2.06 m³ 1 4750 
LF-3 1100 500 -1400 -900 Beton  C25/30 3.82 m³ 1 7200 
LF-4 1800 500 -1400 -900 Beton  C25/30 0.61 m³ 1 1950 
LF-5 1800 500 -1400 -900 Beton  C25/30 0.61 m³ 1 1950 
LF-6 500 500 -1400 -900 Beton  C25/30 0.28 m³ 1 2000 
LF-6.1 1500 500 -1400 -900 Beton  C25/30 2.57 m³ 1 4200 
LF-7 900 500 -1400 -900 Beton  C25/30 0.38 m³ 1 2000 
LF-7 900 500 -1400 -900 Beton  C25/30 1.67 m³ 1 4600 
LF-7 900 500 -1400 -900 Beton  C25/30 2.18 m³ 1 4750 
LF-7 900 500 -1400 -900 Beton  C25/30 1.79 m³ 1 5200 
LF-8 1800 500 -1400 -900 Beton  C25/30 0.59 m³ 1 2500 
LF-9 1800 500 -1400 -900 Beton  C25/30 0.59 m³ 1 2500 
LF-10 1200 500 -1400 -900 Beton  C25/30 17.04 m³ 1 44000 
LF-10 1200 500 -1400 -900 Beton  C25/30 27.21 m³ 1 49050 
LF-11 1500 500 -1400 -900 Beton  C25/30 10.91 m³ 1 22300 
LF-11 1500 500 -1400 -900 Beton  C25/30 10.91 m³ 1 23050 
LF-12 1000 500 -1400 -900 Beton  C25/30 2.65 m³ 3 2000 
LF-12 1000 500 -1400 -900 Beton  C25/30 0.56 m³ 1 2300 
LF-12 1000 500 -1400 -900 Beton  C25/30 1.08 m³ 2 2800 
LF-12 1000 500 -1400 -900 Beton  C25/30 1.75 m³ 1 4200 
LF-12 1000 500 -1400 -900 Beton  C25/30 6.20 m³ 3 4600 
LF-12 1000 500 -1400 -900 Beton  C25/30 2.98 m³ 1 6900 
LF-12 1000 500 -1400 -900 Beton  C25/30 7.30 m³ 1 14640 
LF-12 1000 500 -1400 -900 Beton  C25/30 14.43 m³ 1 29860 
LF-12 1000 500 -1400 -900 Beton  C25/30 20.33 m³ 1 38700 
LF-13 1100 500 -1400 -900 Beton  C25/30 4.37 m³ 1 8840 
LF-14 2200 500 -1400 -900 Beton  C25/30 8.06 m³ 1 8150 
LF-15 1000 500 -1400 -900 Beton  C25/30 1.73 m³ 1 4130 
LF-16 4600  -1400 -900 Beton  C25/30 7.36 m³ 2 1600 
Suma       167.69 m³   

 

14. ZESTAWINIE PŁYTY POSADZEK, FUNDAMENTOWE 

Znak Rzędna 
u dołu 

Rzędna 
u góry 

Materiał:  V n[szt] Gr 

PF-1 -395 -245 Beton  C20/25 58.08 m³ 1 150 
PF-2 -242 -92 Beton  C20/25 157.41 m³ 1 150 
PF-4 -1400 -1000 Beton  C20/25 1.27 m³ 1 400 
Suma     216.75 m³   

15. ZESTAWINIE STOPY FUNDAMENTOWE 

          
Znak Rzędna 

u dołu 
Rzędna 
u góry 

Materiał: V n[szt.] Hs Ls Ss 

SF-1 -1400 -900 Beton  
C25/30 

7.20 m³ 4 50 240 150 

SF-2 -1400 -900 Beton  
C25/30 

8.40 m³ 8 50 150 140 

SF-3 -1400 -900 Beton  
C25/30 

34.56 
m³ 

16 50 240 180 

SF-4 -1400 -900 Beton  
C25/30 

3.92 m³ 4 50 140 140 

Suma     54.08 
m³ 
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II – INFORMACJA BIOZ 
1.0. Zakres robót dla przedsięwzięcia budowlanego: 
- Roboty ziemne 
- Roboty fundamentowe 
- Roboty murowe  
- Montaż konstrukcji stalowej 
- Roboty dachowe (więźba dachowa + pokrycie) 
2.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce 
- Rozbiórka – rozbiórka ścian w budynku istniejącego zaplecza 
- Adaptacja – dobudowa do istniejącego budynku szkolnego – brak ingerencji w Konstrukcje 
3.0. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Na działce przeznaczonej do zabudowy projektowanym budynkiem 
brak jest elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
4.0. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, skala i rodzaje zagrożeń. 
4.1. Roboty ziemne 
W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, 
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp. Należy określić bezpieczną 
odległość ( w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonane te roboty oraz zapewnić fachowy 
nadzór techniczny. W odległości mniejszej niż 0,5 m od siniejącej instalacji roboty należy prowadzić 
ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach. Teren, na 
którym prowadzone są roboty ziemne powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice 
ostrzegające. Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości, co najmniej 
1,0 m od krawędzi wykopu. W przypadku, gdy przewiduje się dostęp osób postronnych do terenu 
budowy, wykopy należy zakryć szczelnie balami. Przy robotach zmechanizowanych należy 
wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, dostosowaną do użytego sprzętu. W przypadku ujawnienia 
niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji podczas prowadzenia robót ziemnych należy 
wszelkie prace przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić, oznakować napisami ostrzegawczymi 
a następnie zaistniałą sytuację zgłosić właściwym władzom administracyjnym i policji. W przypadku 
natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczątki archeologiczne należy roboty przerwać, teren 
zabezpieczyć i powiadomić właściwy Urząd Konserwatorski. Wykopy o ścianach pionowych bez 
rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą być wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren 
przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, w wykop wykonuje 
się: 
- w skałach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym – do głębokości 2m, 
- w pozostałych gruntach – do gł. 1 m 
W przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć 
miejsce zdarzenia i ustalić przyczynę zjawiska; do usunięcia usuwisk lub przebić należy przystąpić 
dopiero po ustaleniu ich przyczyn i sposobu likwidacji. 
4.2. Roboty ciesielskie 
Pracownicy zatrudnieni przy pracach ciesielskich powinni być wyposażeni w ubrania robocze, buty 
o giętkich podeszwach, hełmy ochronne i pasy bezpieczeństwa. Narzędzia ciesielskie należy nosić 
w skrzynkach drewnianych, specjalnie do tego celu przystosowanych. Niedopuszczalne jest 
noszenie w kieszeniach gwoździ lub jakichkolwiek ostrych przedmiotów. Narzędzia ostre czasowo 
nieużywane należy wbić ostrzem w drewno. Do pracy na wysokościach mogą być kierowani tylko 
cieśle, którzy mają na to zezwolenie lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokości powinni przypinać 
pasy bezpieczeństwa. Wszelkie prace ciesielskie należy wykonywać poza rusztowaniem 
pomocniczym – na rusztowaniu dopuszczalne jest tylko końcowe dopasowanie elementów 
drewnianych. Zatrudnienie pracowników przy impregnacji drewna bez stosownych badań lekarskich 
jest niedozwolone. Ponadto pracownicy wytypowani do tego rodzaju prac powinni zostać 
przeszkoleni i poinstruowani o szkodliwości stosowanych środków. Pracownicy powinni zostać 
wyposażeni w ubrania ochronne z zapinanymi rękawicami, rękawice nieprzemakalne oraz w maski. 
W czasie wykonywania prac impregnacyjnych nie wolno palić tytoniu ani spożywać posiłków na 
stanowisku roboczym. Przed każdorazowym przystąpieniem do pracy trzeba stwierdzić czy piła jest 
sprawna. 
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Przy posługiwaniu się piłą tarczową zabronione jest: 
- cięcie drewna przed osiągnięciem przez nią pełnych obrotów, 
- zwiększenie obrotów ponad liczbę ustalona przez producenta, 
- cięcie drewna bez prawidłowo założonych osłon i klina rozszczepiającego. 
4.3. Roboty zbrojarskie i betonowe. 
Przed rozpoczęciem betonowania należy sprawdzić dokładnie deskowania, w których ma być 
wylaniu beton. Przy odbiorze deskowań należy zwrócić uwagę na ich wytrzymałość i stateczność, 
aby mogły bezpiecznie przenieść ciężar lub parcie masy betonowej. W przypadku mieszania betonu 
w betoniarkach wolnospadowych należy szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczenie kosz 
zsypowego. W przypadku stosowania pomp do transportu mieszanki betonowej należy przestrzegać 
następujących zasad bezpieczeństwa obchodzenia się z pompą i wężami podającymi mieszankę 
betonową: 
- przepisy bezpieczeństwa pracy powinny być wywieszone na widocznym miejscu przy stanowisku 
obsługi, 
- do obsługi pomp może zostać dopuszczony operator, który posiada odpowiednie uprawnienia, 
- zawór bezpieczeństwa pompy powinien być wyregulowany fabrycznie, a ciśnienie dopuszczalne w 
pompie nie powinno być większe od tego jakie mogą przenieść węże, 
- instalacja elektryczna powinna być podłączona do pompy przez uprawnionego elektryka, 
- wąż podający mieszankę powinien być przymocowany do elementów konstrukcyjnych budowli. 
Napięcie zasilające wibratory powinno być obniżone, co najmniej do 60V. 
Ponadto należy przestrzegać poniższych zasad: 
- właściwego podłączenia urządzeń elektrycznych do sieci, 
- pouczenia pracowników o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach, 
- powierzchnia obsługi sprzętu tylko wykwalifikowanemu pracownikowi. 
4.4. Roboty montażowe. 
Spawać elementy złącz stalowych mogą jedynie spawacze z uprawnieniami. 
Niedozwolona jest praca zespołu montażowego ponad innymi brygadami lub zespołami pracującymi 
jednocześnie na obiekcie. Przy montażu w godzinach wieczornych lub nocnych należy stosować 
oświetlenie sztuczne zapewniające pełną widoczność bez ostrych cieni. Odzież robocza 
montażystów powinna składać się z jednoczęściowego kombinezonu z zapinanymi mankietami 
rękawów i spodni, dobrze dopasowanego i nie krępującego ruchów, hełmu z tworzywa sztucznego, 
lekkiego obuwia z elastyczną anty poślizgową podeszwą oraz trwałych rękawów. Spawacze powinni 
mieć kombinezony jednoczęściowe zaopatrzone w przedniej części we wstawki gumowe, hełmy 
ochronne, okulary spawalnicze, rękawice i gumowe obuwie spełniające warunki izolacji elektrycznej. 
Przed rozpoczęciem montażu należy wygrodzić strefy bezpieczeństwa, rozstawić w widocznych 
miejscach tablice ostrzegawcze. Wszelkie urządzenia mechaniczne i elektryczne wykorzystywane 
podczas montażu powinny być sprawne. Personel techniczny budowy, członkowie brygad 
montażowych oraz operatorzy powinni być przeszkoleni w zakresie stosowanej technologii 
montażowej. 
Prowadzenie montażu jest niedozwolone: 
- w czasie opadów atmosferycznych i bezpośrednio po nich, aż do czasu wyschnięcia 
montowanej konstrukcji oraz pomostów montażowych, 
- przy gołoledzi, 
- przy temperaturze poniżej –10ºC 
4.5. Roboty dachowe 
Roboty dekarskie należy wykonywać przed usunięciem rusztowań zewnętrznych i górnych 
pomostów zaopatrzonych w barierki ochronne. Dekarze powinni być wyposażeni w pasy ochronne, 
specjalne drabinki o szer., Co najmniej 25 cm do poruszania się po pochyłej powierzchni dachu oraz 
odpowiednie obuwie. Należy bezwzględnie stosować środki przeciwdziałające spadaniu różnych 
przedmiotów z dachu. Podczas gołoledzi lub silnej mgły wykonywanie robót dekarskich musi zostać 
wstrzymane. 
4.6. Roboty wysokościowe. 
Przy wykonywaniu robót na wys. Powyżej 1 m stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć 
barierą składającą się z deski krawężnikowej (bortnicy) o wys. 0,15m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wys. 1,10 m. Rusztowania powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm 
szczególnych. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru 
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy przez nadzór techniczny. Do pracy na wysokościach 
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można kierować tylko pracowników posiadających aktualne badania lekarskie z uwzględnieniem 
pracy na wysokościach. Pracownicy powinni używać pasów bezpieczeństwa. Pomostów 
rusztowania zasadniczego jak również pomocniczego nie należy obciążać dużą ilością materiałów 
w jednym miejscu, ponieważ może to być przyczyną złamania. Do pracy na wysokościach nie można 
dopuszczać ludzi nawet z drobnymi obrażeniami ciała. Kategorycznie zabroniona jest praca po 
spożyciu alkoholu. Przebywanie na rusztowaniach podczas dłuższych przerw w pacy luz poza pracą 
jest niedozwolone. 
5.0. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Pracodawca powinien zapewnić instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 
- imienny podział pracy, 
- kolejność wykonywania zadań, 
- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 
6.0. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonania prac. 
6.1. Wyposażenie pracowników. 
Przed dopuszczeniem pracowników do pracy Wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież 
roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
6.2. Nadzór nad prowadzonymi pracami. 
Nad pracami szczególnie niebezpiecznymi powinny czuwać wyznaczone w tym celu osoby. 
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych przechowywane będą w budynki Inwestora. 
6.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych. 
Teren, na którym projektowany jest budynek jest ogrodzony oraz zabudowany. Teren budowy 
jest, więc zabezpieczony przed niedozwolonym wejściem osób trzecich. Na budowie powinien 
zostać zorganizowany punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonego w tym zakresie 
pracownika. Na budowie powinien zostać wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierający 
adresy i numery telefonów: 
- najbliższego punktu lekarskiego, 
- najbliższej straży pożarnej, 
- posterunku Policji 
6.4. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. Materiały chemiczne szkodliwe dla zdrowia należy 
przechowywać w szczelnych opakowaniach, na których powinny być podane przez producenta ich 
nazwa i uwagi o szkodliwości dla zdrowia. Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń 
technicznych powinny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, 
zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów. 
6.5. Drogi ewakuacyjne. 
Należy zapewnić dojazd spełniający funkcję drogi ewakuacyjnej zapewniającej dostęp służb 
ratunkowych tj.: Policji, Pogotowia oraz Straży Pożarnej. 

 

 
 

 


