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1. Informacje ogodlne

Obiekt: HALA SPORTOWA

Nazwa: BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z +tACZNIKIEM ZE SZKOLA
PODSTAWOWA NR 1, PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ SALI
SPORTOWEJ

Adres: PLAC WAZOW 1, 78-400 Szczecinek, dz. nr 281 ; 282, obreb Szczecinek 0020,
powiat Szczecinek, woj. Zachodniopomorskie

Inwestor: Miasto Szczecinek Pl. Wolnosci 13 78-400 Szczecinek

Projektant: zespot projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka
ul. Mickiewicza 8

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
- umowa z Inwestorem
- mapa do celow projektowych w skali 1:500,
- obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.
- warunki techniczne przytgczania do sieci gestorow mediow
dokumentacja badan podtoza gruntowego

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej wraz z tgcznikiem, zagospodarowaniem terenu
oraz urzgdzeniami budowlanymi przy budynku istniejgcej sali sportowej Szkoty Podstawowej nr 1
im. A. Mickiewicza w Szczecinku, oraz przebudows istniejgcego budynku sali sportowej.

Calos¢ obiektu skiada sie z nastepujgcych czesci:

Jednokondygnacyjna sala sportowa oraz dwukondygnacyjne zaplecze socjalne z galerig widokowg na
pietrze. W poziomie przyziemia zaprojektowano uktady szatniowo — sanitarne oraz pomieszczenia
towarzyszace, na pietrze zaprojektowano galerie widokowg oraz toalety ogélnodostepne. Potgczenie z
budynkiem istniejgcej sali zaprojektowano poprzez przeszklony tgcznik w poziomie przyziemia w czesci
socjalnej. Catos¢ stanowi jedng bryte na planie prostokata.

W zakres projektowanej urzgdzen budowlanych oraz zagospodarowania wchodza:

- podziemne uzbrojenie terenu o instalacje zewnetrzne

- zagospodarowanie terenu

- przebudowa istniejgcego placu utwardzonego

- budowa drogi pozarowe;j

- budowa chodnikéw

- zielni

- prefabrykowanych $cianek oporowych

- strefy rekreacyjnej przed budynkiem hali w postaci trzech placoéw zielni wraz z elementami mate;
architektury.

Projektowana hala sportowa wraz z zapleczem tworzy zwartg bryte na planie prostokata. Gtowny obiekt
halowy o dachu dwuspadowym, budynek zaplecza o dachu wielospadowym ptaskim. Catos¢
zaprojektowano od 0,1do 0,35 m ponad urzgdzonym terenem z jednoczesnym zapewnianiem dojs¢ dla
0s6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach poprzez podjazd dla niepetnosprawnych.
Poziom projektowanej podiogi 0,00 = 139,9 m n.p.m

3.1 Program funkcjonalno uzytkowy

Opisano w czesci architektonicznej projektu kubaturowego.
4. Konstrukcja obiektu
4.1 Ukiad konstrukcyjny obiektu

Projektowana hala sportowa posiada konstrukcje mieszang, zelbetowo — murowg. Gtéwny uktad
konstrukcyjny hali stanowig zelbetowe ramy w postaci stupow oraz belek. Poprzecznie z konstrukcjg
dachu w postaci z drewna klejonego opartych w sposéb przegubowo — przesuwny tworzg rame
poprzeczna.

Galeria w zaprojektowanym obiekcie zelbetowa monolityczna oparta na stupach i podciggach w
osiach gtéwnych konstrukcji. Konstrukcja zalecza jak i korytarza podtuznego stanowig $Sciany
murowane z bloczka gazobetonowego z przeplotami z stupow zelbetowych. Stropy zaprojektowano
jako ptyty zelbetowe wylewane na budowie.
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Zadaszenie przeszklone zaprojektowano w konstrukcji stalowej, opartej na konstrukcji zelbetowe;
hali oraz belkach stalowych posrednich. Konstrukcja zaprojektowana z profili rurowych
prostokatnych z systemowymi elementami do mocowania przeszklenia.

Caly obiekt posadowiono w sposéb bezposredni na tawach i stopach fundamentowych.

4.2 Przyjete schematy statyczne

Zadaszenie hali zaprojektowano jako dzwigar przegubowo przesuwny, dzwigar projektuje sie z
drewna klejonego GL32h, w ukfadzie ptatwiowym. Platwie zaprojektowano drewniane z drewna
GL28, pofgczone z dzwigarem w sposob przegubowy, na dzwigarach zaprojektowano blache
konstrukcyjnag trapezowg BTR 135 gr. 1.2 mm, stanowigce dodatkowe usztywnienie podtuzne dachu.
Wience halli obliczono jako belki wieloprzestowe. Stupy gtéwne hali zaprojektowano jako
wspornikowe w ptaszczyznie przekroju poprzecznego hali. W kierunku podtuznym stupy tworzg z
wiencem rame. Wienhce $cian szczytowych zaprojektowano jako belki wieloprzestowe, stupy scian
szczytowych — wspornikowe géra podparte o konstrukcje dachu. Stupy zaplecza socjalnego tworzg
rame z wiencem oraz stropem.

4.3 Geotechnika

4.3.1 Warunki gruntowe

W podtozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych wieku
holocenskiego, jak i plejstocenskiego. Holocen reprezentowany jest przez przypowierzchniowg
warstwe nasypdw antropogenicznych, w ktoérych sktad wchodza: gleba, piaski prochnicze, piaski
drobne, zuzel, piaski gliniaste, $mieci oraz gruz. Ponizej w otworach nr 2 i 3 nawiercono piaski drobne
z domieszkami pytow oraz gliny pylaste, pyly piaszczyste oraz ity pylaste. Catkowita migzszosé
osadéw holocenu w otworach badawczych nr 1, 2, 4 i 5 wynosi 0,4-1,6 m, natomiast w otworze
badawczym nr 2 dochodzi do 3,9 m. Plejstocen wyksztatcony jest w postaci utworéw akumulacji
lodowcowej reprezentowanych przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Ponad to w otworach
badawczych nr 1 i 3 wodnolodowcowe piaski srednie.

Na terenie projektowanej inwestycji do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w otworach badawczych nr 1 -4 w warstwach piaskéw drobnych i piaskéw $rednich, w
postaci zwierciadet o charakterze swobodnym jak i naporowym.

Szczegotowe dane oraz przekroje geotechniczne pokazano w dokumentacji geotechnicznej, ktéra
stanowi integralng czes¢ przedmiotowej dokumentaciji.

4.3.2 Kategoria geotechniczna
Obiekt zakalikowano do | kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe nalezy uznac za proste.
4.4 Posadowienie

Sposéb posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezposredni na stopach oraz fawach
zelbetowych, utozonych na 15 cm warstwie betonu oraz piasku 15 cm zageszczonego mechanicznie
do Is=0,9

Przed przystgpieniem do prac fundamentowania nalezy usungé wszystkie grunty nie nosne i
uzupetni¢ zasypka piaskowa zageszczong mechanicznie warstwami 30 cm do 1s=0.9, przy sposobie
fundamentowania nalezy braé pod uwage prace zwigzane w bliskim otoczeniu istniejgcego budynku.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zapisow w dokumentacji geotechniczne;.

Dla gruntéw z warstwy Il nie wykonywac zageszczanej mechanicznie podsypki piaskowej, nalezy
wykonac¢ poduszki z chudego betonu. Grunty nie no$ne zalegajgce nad warstwg geotechniczng |l
nalezy wymieni¢ uzupetniajac je chudym betonem.

Projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie odziatywan gérniczych i nie posiada rozwigzan
projektowych stanowigcych zabezpieczenie przed oddziatywaniami gérniczymi.

Prace fundamentowe w sgsiedztwie istniejgcych budynkdéw nalezy prowadzi¢ z najwyzszg
ostroznoécia.

5. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem praz ziemnych przeanalizowac nalezy aktualne mapy

z naniesiong siecig istniejgcych instalacji podziemnych oraz zapoznac
sie szczegétowo z dokumentacjg geotechniczng. Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy na
biezgco analizowaé zgodnosé gruntoéw wystepujgcych

w wykopie z warunkami zatozonymi do projektowania oraz parametrami podtoza podanymi w
dokumentaciji geotechnicznej.



Pod stopami oraz fawami fundamentowymi nalezy usungé warstwe gruntéw nienosnych i uzupetnic
nasypem budowlanym piaskowo-zwirowym (z piaskow $rednich i grubych) stabilizowanym
cementem lub suchg mieszankg betonowg C 8/10(B 10) lub gruntem w postaci piasku $redniego,
zageszczanym warstwami o migzszosci max. 15 cm ,wskaznik zageszczenia Is = 0,9

Po wykonaniu wykopu oraz wymianie gruntu nalezy w miejscu i na gteboko$ci posadowienia obiektu
sprawdzi¢ no$nos¢ gruntu na obcigzenia, jakie bedg przekazywane na grunt przez wykonany obiekt
(naprezenia na poziomie 250kPa ) pod kontrolg uprawnionego geologa.

Do robét fundamentowych mozna przystgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza pod fundament, co
powinno byé stwierdzone w protokole odbioru oraz wpisem w dzienniku budowy.

Teren wewnatrz obrysu fundamentow nalezy wyprofilowa¢ oraz uzupetni¢ do projektowanego
poziomu warstw posadzkowych. Cato$¢ gruntu nie nosnego nalezy wymienié na piasek zageszczony
do 1d=0,9.

Po wykonaniu zageszczenia i wyrownania do poziomu projektowanego nalezy przed przystgpieniem
do wykonania warstw posadzkowych dokonaé odbioru zageszczenia przez uprawnionego geologa
z wypisem do dziennika budowy.

Bezposrednio pod fundamentami nalezy  wykona¢ podktad z  betonu  C8/10
gr. 15¢cm, ktérego zakres winien by¢ min. 10 cm szerszy niz wymiar projektowanych fundamentéw.
Podkfad betonowy uktadac na podsypke piaskowo-zwirowa gr. 15cm zageszczong mechanicznie do
1d=0,8.

Dla gruntéw z warstwy Il nie wykonywac zageszczanej mechanicznie podsypki piaskowej, nalezy
wykonaé poduszki z chudego betonu. Grunty nie nosne zalegajgce nad warstwag geotechniczng |
nalezy wymieni¢ uzupetniajac je chudym betonem.

Projektowany poziom fundamentéw to 138,5 m n.p.m. , na tej gtebokosci w otworze nr 2 i 3
wystepuje warstwa geotechniczna Il. Grunt z tej warstwy do spagu warstwy nosnej nalezy usungg i
zastgpi¢ chudym betonem, szacowana migzszosé gruntu do wymiany ok 1 m, dla pozostatego
obszaru wykonac¢ nasypem budowlanym piaskowo-zwirowym zageszczonym mechanicznie.

Uwagi i zalecenia dotyczace prowadzenia robét ziemnych:

- nie wolno dopusci¢ do nawodnienia dna wykopu fundamentowego tak wodami opadowymi jak z
ewentualnych saczen.

- w przypadku stwierdzenia w dnie wykopu fundamentowego gruntéw stabych nalezy je usunaé¢ do
spagu, a poziom posadowienia wyréwnac¢ chudym betonem;

- wykopy pod fundamenty wykonywac krétkimi odcinkami nie dopuszczajgc do stacjonowania w ich
dnie wéd opadowych i z sgczen. W oparciu o dokumentacje podtoza gruntowego oraz zatozony
poziom fundamentowania sgczenie moze wystapi¢ w rejonie otworu nr 4. W przypadku wystgpienia
sgczen nalezy wykonac¢ pompowanie bezposrednie z dna wykopdw pompg zatapialng zlokalizowang
w tymczasowych studzienkach zbiorczych D0,80m rozmieszczonych co 10,0m. Wode nalezy
odprowadzi¢ rurociggami ttocznymi D133 mm do istniejgcych kanalizacji deszczowych.

- w trakcie zasypywania fundamentoéw i muréw od poziomu posadowienia do spodu ptyty podbudowy
zastosowac grunty niespoiste (np. piasek sredni) ubijajgc go doktadnie do IS = 0,90;

- teren wokdét budynku plantowaé ze spadkami od budynku,

- skarpy wykopoéw fundamentowych na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed rozmywaniem i
osuwaniem sie.

- zasypke fundamentu nalezy wykonac¢ po osiggnieciu przez konstrukcje fundamentu nosnosci
wymaganej projektem.

Wszystkim pracom zwigzanym z robotami ziemnymi i fundamentami powinien towarzyszyé
geolog z odpowiednimi uprawnieniami (kontrola stanu gruntu).

Nie prowadzi¢ robot w okresie zimowym i mokrym. Nie dopusci¢ do zalania wykopow.

Prace ziemne — wykopy w bezposrednim sasiedztwie istniejacego budynku prowadzi¢ z
zachowaniem najwyzszej ostroznosci.

W trakcie prowadzenia robét odwodnieniowych nalezy na biezaco kontrolowa¢ budynki i
obiekty, w rejonie ktérych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian
niezwlocznie przerwaé odwodnienie i poinformowaé o zaistniatym fakcie Inspektora nadzoru
i projektanta.




W przypadkach stwierdzenia rys, peknieé $cian istniejacych budynkéw przed przystapieniem
do robét odwodnieniowych nalezy opracowaé dokumentacje fotograficzng tych budynkéw, a
w przypadkach szczegélnych dokonaé oceny stanu technicznego budynkéw.

5.1. Scianka oporowa

W zwigzku z topografig terenu zaprojektowano scianki oporowe prefabrykowane zgodnie z czescig
graficzng opracowania. Sciany prefabrykowane zgodne z zataczong kartg techniczng producenta,
karata T-1

Posadowienie $cianek oporowych wykona¢ zgodnie z kartg techniczng montazu przyjetego
producenta oraz czescig graficzna projektu.

Scianki zostaty zaprojektowane w pétnocnej czesci, w celu wydzielina poziomu pod projektowany
chodnik. tgczna dtugos¢ $cianki oporowej wynosi ok 26m.

Szczegotowe rysunki przedstawiono w zagospodarowaniu terenu.

6. Opis elementow konstrukcyjnych.
6.1. Czes¢ halowa

Konstrukcje zaprojektowano z nastepujgcych elementéw:

FUNDAMENTY
Posadowienie projektuje sie w postaci stup i taw fundamentowych wys. 50cm i wymiarach
podanych na rysunkach. Wszystkie elementy fundamentéw projektuje sie z betonu C25/30.
Zbrojenie wg szczegotowych rysunkdédw zbrojeniowych. Poziom posadowienia stép i taw
fundamentowych od -1,4m wzgledem projektowanego 0,00m budynku. Bezposrednio pod
fundamentami nalezy wykona¢ podktad z betonu C8/10 gr. 15cm, ktérego zakres winien by¢é
min. 10 cm szerszy niz wymiar projektowanych fundamentéw. Podktad betonowy uktada¢ na
podsypke piaskowo-zwirowg gr. 15cm zageszczong mechanicznie do 1s=0,9. Do mieszanki
betonowej nalezy dodac plastyfikator i uptynniacz stosownie do panujgcych warunkéw i
temperatury otoczenia w trakcie betonowania.
Zbrojenie wg rysunkow szczegétowych zbrojenia, Z fundamentéw nalezy wypuscié startery dla
stupow zelbetowych.
Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dtuzej jak 2 godziny.

SCIANY FUNDAMENTOWE

Zaprojektowano sciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych M-6 ( gr. 24 i 30cm)
na zaprawie cementowo-wapiennej M10. Sciany muszg byé przewigzane wigzaniem
murarskim, narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywaé wedtug zasad wigzania pospolitego,
stosujgc przenikanie sie poszczegélnych warstw $cian. Sciany fundamentowe wznosi¢ do
wysokosci gornego poziomu ptyt konstrukcyjnych posadzek.
Zaprojektowano zbrojenie scian murowanych fundamentowych prefabrykowanymi belkami
zbrojeniowymi, sktadajgce sie z dwdch rownolegtych pretow, potgczonych za pomoca trzeciego,
wygietego sinusoidalnie.
Parametry techniczne stali uzywanej do produkcji zbrojenia:
- min. wytrzymato$¢ na zrywanie 550 N/mm2
- granica plastycznosci min. 500 N/mm2
- wytrzymato$¢ spawoéw na $scinanie min. 2500 N
Zbrojenie zastosowac w przed skrajnej gérnej warstwie sciany fundamentowej, zbrojenie fgczyé
na zaktad. Stosowac wylgcznie prefabrykowane elementy zbrojeniowe do muréw.
Beton C25/30, klasa ekspozycji XF2
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dtuzej jak 2 godziny. Bloczki z betonu zgodnie z pkt.
,Materiaty” niniejszego opisu.
Beton C25/30, klasa ekspozycji XF2

BELKI | SLUPY

Belki, stupy i podciggi w budynku zaprojektowano Zelbetowe monolityczne
wg wymiaréw i oznaczen na rysunkach. Wykonane z betonu C25/30, zbrojenie gtéwne wg
szczegotowych rysunkow zbrojeniowych.

Elementy Zelbetowe wykona¢ w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach
drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni. Szczeg6ing uwage nalezy zwréci¢ na staranne
zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie $rodkéw zapobiegajgcych przyleganiu
betonu do form.




W przypadku prowadzenia robét w warunkach obnizonych temperatur stosowac nalezy
odpowiednie dodatki betonu dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiadajgce odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez stosowanie dodatkéw do
betonu uplastyczniajgcych mieszanke betonowa.
Betonowanie nalezy prowadzic¢ w taki sposéb by nie dopuscic
do rozsegregowania sktadnikéw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.
Nalezy w tym celu wykorzystaé np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania stupéw tak by zrzut
betonu nie nastepowat z wysokosci wyzszej niz 1 m.
W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnic¢ odpowiednig i stosowng
do warunkéw atmosferycznych
pielegnacje Swiezego betonu. Rozformowanie elementow zelbetowych
i usuniecia podpér montazowych mozna dokonaé po uzyskaniu przez beton minimum 80 %
projektowanej wytrzymatosci.
Beton C25/30, dla stupdw w $cianach fundamentowych klasa ekspozycji XF2, dla pozostatych
stupoéw XC 3, dla belek zelbetowych XC 3

SCIANY

Sciany zewnetrzne:

Zaprojektowano mury z bloczkéw komérkowych klasy 600 wym. jak na rysunkach, ktore nalezy
wznosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Bloczki z betonu komoérkowego (gazobetonowe) powinny byé tgczone zgodnie z zaleceniami
producenta. Zaleca sie stosowanie zapraw lekkich. Zaprawy przeznaczone sg do fgczenia
elementoéw murowych na cienkie spoiny grubosci od 1 d 3mm. Zaprawe otrzymuje sie w wyniku
wymieszania z wodg na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej suchej
mieszanki. Mieszanka ta sktada sie ze spoiwa mineralnego, spoiw polimerowych,
drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych o uziarnieniu do 1,0 mm oraz dodatkéw i domieszek
technologicznych (uplastyczniajgcych
i zwiekszajgcych przyczepnos¢ zaprawy do podioza. W przypadku stosowania gotowych
zapraw, opakowanie musi posiadac¢ oznakowanie jakosci i okreslenie proporcji sktadnikow. Jesli
mieszanka zawiera cement musi by¢ transportowana i skladowana w suchych warunkach w
szczelnie zamknietym opakowaniu. Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywac¢ wedtug
zasad wigzania pospolitego, stosujgc przenikanie sie poszczegolnych warstw Scian. W tym
samym murze nalezy stosowac bloczki z betonu komdrkowego jednakowej odmiany i klasy.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Ubytki nalezy uzupetnic¢
zaprawg powstatg z wymieszania zaprawy do cienkich spoin z pytem powstatym
z ciecia bloczkéw lub specjalng zaprawg przeznaczong do tego celu. Szczegdlng uwage w
przypadku $cianki z bloczkéw betonu komorkowego nalezy zwréci¢ na nastepujgce elementy:
— spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie mogg by¢ wieksze niz
3 mm;

— Sciany muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim;

- bloczki znajdujace sie na krawedziach $cian (otworéw) muszg miec¢ dtugos¢ min. 115mm;

- spoiny pionowe w poszczegdbinych warstwach powinny sie mijac
min. 100mm.

KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcje dachu sali sportowej zaprojektowano z belek trapezowych o szerokosci 28 cm z
drewna klejonego GL32h. Miedzy dzwigarami zaprojektowano ptatwie z drewna klejonego
GL28c, ptatwie mocowane do dzwigara za pomocg tgcznikow BSD160/300, gwozdzie 4x50
gwozdziowanie petne.

Uktad przekazywania obcigzen prostopadle do dzwigara dachowego poprzez blache trapezowg
BTR 135 gr. 1,2mm. Nalezy zachowa¢ uktad oparcia przegubowo — przesuwnego w celu
wyeliminowania w jak najwiekszym stopniu sit poziomych.

Marki stalowe i elementy podporowe wigzaréw dachowych osadza¢ pod nadzorem
geodezyjnym. Wigzary drewniane wykonac¢ na podstawie pomiaréw powykonawczych z natury.
W razie potrzeby dokonaé¢ niezbednych korekt wymiarowych. Dopuszcza sie zastosowanie
przez wykonawce konstrukcji drewnianej dachu wtasnych systemowych rozwigzan podparc
wigzaréw na stupach i potgczen z ptatwiami. Nalezy jednak zachowac sposob przekazywania
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obcigzen na poszczegdlne elementy konstrukcji i schematy statyczne poszczegélnych
elementow, wszystkie istotne zmiany konsultowac z projektantem konstrukgiji.
Do osadzania marek stalowych pod oparciami wigzarow i ptatwi z drewna klejonego przystgpic
dopiero po ostatecznym wyborze dostawcy elementéw konstrukcji drewnianej i uzyskaniu od
dostawcy potwierdzenia przyjetych w projekcie rozwigzan.
Mocowanie wymianow, stezen, elementow instalacji podwieszanych do drewnianej konstrukcji
dachu wykonac¢ na typowe systemowe ztgcza ciesielskie do drewna. Na konstrukcje drewniang
sali gimnastycznej zaprojektowano blache konstrukcyjna trapezowg BTR 135 gr. 1.2 mm
stanowigcg tarcze usztywniajgca, stezenia potaciowe w polach zgodnie z czescig graficzng z
preta D20 mm ocynkowanego ogniowo.
Na podstawie dokumentacji wykonawczej, wykonawca robét, przestawi projekt warsztatowy
konstrukcji dachu, wykonany przez zaktad prefabrykacji konstrukcji z drewna klejonego. Projekt
warsztatowy przedstawi¢ projektantowi do akceptacji.
Konstrukcje dachu w podcieciu (strefa zawodnikow) , zaprojektowano z blachy konstrukcyjnej
trapezowej BTR 135 gr. 1,2. Blacha przykrecana do belek zelbetowych, na krawedzi
przykrecana do kgtownikéw mocowanych do belki zelbetowej kotwami wg. czesci graficznej.

STROPY
Strop galerii oraz strop nad galerig oraz zaprojektowano jako monolityczny zelbetowy wylewany
na miejscu wbudowania. Plyta zelbetowa widowni gruboéci 18cm, ptyta nad korytarzem 18 cm.
Beton ptyty C25/30 (B30), zbrojenie ze stali A-IlIN (RB500W). Otulina dolna i gérna zbrojenia
réwna 2cm. Zbrojenie ptyty dwukierunkowe (krzyzowo zbrojona), zbrojenie wg rysunkow
szczegbtowych zbrojenia. W miejscach wystepowania otworéw stosowac dogeszczenie
zbrojenia w ilosci nie mniejszej niz zbrojenie nie zastosowane w przebiciu. Naroza otworéw
dozbrajac pretami utozonymi w skosie w ilosci po 3 prety gorg i dotem na kazde naroze. Szalunki
stropowe zdejmowac nie wczesniej niz po 21 dniach od betonowania ptyt. W temperaturach
powyzej 15 stopni Celsjusza beton wymaga pielegnacji poprzez polewanie, lub stosowanie
odpowiednich domieszek do betonu. Klasa ekspozycji XC 3

PLYTA PODtLOGI
Przed przystgpieniem do wykonywania warstw posadzkowych nalezy usuna¢ warstwy gruntéw
nie nosnych - wymiana gruntu w postaci piasku $redniego, zageszczanym warstwami o
migzszosci max. 15 cm ,wskaznik zageszczenia
Is = 0,9, nalezy réwniez uzupetic¢ grunt do projektowanego poziomu.
- ptyta zelbetowa gr. 15 cm beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna, zbrojona
siatkg z pretow stalowych # 12 rozmiar oczka 15x15 cm. Ptyty betonowe zbrojone powinny
posiada¢ szczeliny dylatacyjne naciete do 1/3 grubosci posadzki w 8 do 48 godzin po jej
zatozeniu. Wokét stupdw obowigzuje szczelina dylatacyjna cieta we wzér karo w odlegtosci 100
mm od obryséw stupa. Rozstaw szczelin dylatacyjnych powinien byé dostosowany do rozstawu
stupow i wynosi¢ max. 6x6 m. Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2

6.2 Zaplecze socjalne

Konstrukcje zaprojektowano z nastepujgcych elementéw:

FUNDAMENTY
Posadowienie projektuje sie w postaci stup i taw fundamentowych wys. 50cm i wymiarach
podanych na rysunkach. Wszystkie elementy fundamentéw projektuje sie z betonu C25/30.
Zbrojenie wg szczegdtowych rysunkéw zbrojeniowych. Poziom posadowienia stop i taw
fundamentowych od -1,4m wzgledem projektowanego 0,00m budynku. Bezposrednio pod
fundamentami nalezy wykonaé¢ podktad z betonu C8/10 gr. 15cm, ktdérego zakres winien byé
min. 10 cm szerszy niz wymiar projektowanych fundamentéw. Podktad betonowy uktada¢ na
podsypke piaskowo-zwirowg gr. 15cm zageszczong mechanicznie do 1s=0,9. Do mieszanki
betonowe] nalezy dodac¢ plastyfikator i uptynniacz stosownie do panujgcych warunkéw i
temperatury otoczenia w trakcie betonowania.
Zbrojenie wg rysunkéw szczegoétowych zbrojenia, Z fundamentéw nalezy wypuscic startery dla
stupéw zelbetowych.
Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dtuzej jak 2 godziny.




SCIANY FUNDAMENTOWE

Zaprojektowano $ciany fundamentowe wykonane z bloczkow betonowych M-6 ( gr. 24 i 30cm)
na zaprawie cementowo-wapiennej M10. Sciany muszg by¢ przewigzane wigzaniem
murarskim, narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywa¢ wedtug zasad wigzania pospolitego,
stosujgc przenikanie sie poszczegélnych warstw $cian. Sciany fundamentowe wznosi¢ do
wysokosci gérnego poziomu ptyt konstrukcyjnych posadzek.
Zaprojektowano zbrojenie $cian murowanych fundamentowych prefabrykowanymi belkami
zbrojeniowymi, sktadajace sie z dwéch rownolegtych pretéw, potaczonych za pomoca trzeciego,
wygietego sinusoidalnie.
Parametry techniczne stali uzywanej do produkcji zbrojenia:
- min. wytrzymato$¢ na zrywanie 550 N/mm2
- granica plastycznosci min. 500 N/mm2
- wytrzymatos¢ spawow na $cinanie min. 2500 N
Zbrojenie zastosowac w przed skrajnej gérnej warstwie sciany fundamentowej, zbrojenie fgczy¢
na zaktad. Stosowac wylgcznie prefabrykowane elementy zbrojeniowe do muréw.
Beton C25/30, klasa ekspozycji XF2
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dtuzej jak 2 godziny. Bloczki z betonu zgodnie z pkt.
,Materiaty” niniejszego opisu.
Beton C25/30, klasa ekspozycji XF2

BELKI | SLtUPY
Belki, stupy i podciggi w budynku projektuje sie zelbetowe monolityczne
wg wymiaréw i oznaczen na rysunkach. Wykonane z betonu C25/30, zbrojenie gtéwne wg
szczegotowych rysunkow zbrojeniowych.
Elementy Zelbetowe wykona¢ w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach
drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni. Szczeg6ing uwage nalezy zwréci¢ na staranne
zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie $rodkéw zapobiegajgcych przyleganiu
betonu do form. W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach obnizonych temperatur
stosowa¢ nalezy odpowiednie dodatki betonu dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiadajgce odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez stosowanie dodatkéw do
betonu uplastyczniajgcych mieszanke betonowg. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposob
by nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikéw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.
Nalezy w tym celu wykorzystaé np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania stupdw tak by zrzut
betonu nie nastepowat z wysokosci wyzszej niz 1 m.
W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnic¢ odpowiednig i stosowng
do warunkéw atmosferycznych pielegnacje Swiezego betonu. Rozformowanie elementow
zelbetowych i usuniecia podpdr montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton
minimum 80 % projektowanej wytrzymatosci.
Beton C25/30, dla stupdw w Scianach fundamentowych klasa ekspozycji XF2, dla pozostatych
stupéw XC 3, dla belek zelbetowych XC 3

SCIANY
Zaprojektowano sie mury z bloczkéw komérkowych klasy 600 wym. jak na rysunkach, ktére
nalezy wznosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Bloczki z betonu komérkowego (gazobetonowe) powinny byé tgczone zgodnie z zaleceniami
producenta. Zaleca sie stosowanie zapraw lekkich. Zaprawy przeznaczone sg do fgczenia
elementow murowych na cienkie spoiny grubosci od 1 d 3mm. Zaprawe otrzymuje sie w wyniku
wymieszania z wodg na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej suchej
mieszanki. Mieszanka ta sktada sie ze spoiwa mineralnego, spoiw polimerowych,
drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych o uziarnieniu do 1,0 mm oraz dodatkéw i domieszek
technologicznych (uplastyczniajgcych
i zwiekszajgcych przyczepnos¢ zaprawy do podioza. W przypadku stosowania gotowych
zapraw, opakowanie musi posiadac¢ oznakowanie jakosci i okreslenie proporcji sktadnikow. Jesli
mieszanka zawiera cement musi by¢ transportowana i sktadowana w suchych warunkach w
szczelnie zamknietym opakowaniu. Narozniki muru z bloczkédw nalezy wykonywaé wedtug
zasad wigzania pospolitego, stosujgc przenikanie sie poszczegdlnych warstw scian. W tym
samym murze nalezy stosowac bloczki z betonu komdrkowego jednakowej odmiany i klasy.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Ubytki nalezy uzupetnic
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zaprawg powstatg z wymieszania zaprawy do cienkich spoin z pytem powstatym
z ciecia bloczkéw lub specjalng zaprawg przeznaczong do tego celu. Szczegdlng uwage w
przypadku $cianki z bloczkéw betonu komorkowego nalezy zwrocié na nastepujgce elementy:
- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegolnymi elementami nie mogg by¢ wieksze niz
3 mm;
— §ciany muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim;
- bloczki znajdujgce sie na krawedziach $cian (otworéw) musza mie¢ dtugos¢é min. 115mm;
- spoiny pionowe w  poszczegdblnych warstwach powinny  sie mijac
min. 100mm.

Sciany wewnetrzne:
Sciany wewnetrzne zaprojektowano z bloczka silikatowego gr. 24, 12 cm.
Dla $cian 24 cm — klasa 20, dla $cian 12 cm — klasa 15. Scianki dziatowe 12 cm nalezy zbroi¢
zbrojeniem prefabrykowanym do murdéw. Sposdb murowania zgodnie z kartg techniczng
przyjetego producenta.

NADPROZA
Nadproza w $cianach zaprojektowano jako systemowe belki konstrukcji &cian z silikatu.
Nadproza ustawia sie na murze, na zaprawie do cienkich spoin symetrycznie nad
przekrywanym otworem. Minimalna dtugosc¢ oparcia wynosi 20 cm lub 25 cm po kazdej ze stron.
Maksymalna szerokos¢ przekrywanego otworu wynosi 180 cm dla nadproza otworow
drzwiowych. Do uzyskania petnej nosnosci nadprozy zespolonych, wymagane jest
wymurowanie warstwy uzupetniajgcej z bloczkdw, wypetniajgc spoiny pionowe nawet, gdy
bloczki posiadajg potgczenie na pidro i wpust. Dla Scian gr. 12 cm jako nadproza nienosne
zaprojektowane do przekrywania otworow w $ciankach dziatowych i przenoszacych tylko

obcigzenia spoczywajacych na nich bloczkow.

KONSTRUKCJA DACHU
Konstrukcje dachu zaprojektowano z blachy trapezowej konstrukcyjnej BTR 135 gr. 1.2 mm
opieranej i przykrecanej bezposrednio do belek zelbetowych. Obwodowo blacha jest
przykrecana do katownikow stalowych LR 120x120x10, katowniki mocowane do belek
zelbetowych kotwami mechanicznymi.
Konstrukcje tacznika zaprojektowano jako stalowa, z przekrojéw prostokatnych rurowych. Uktad
przestawiano w czesci graficznej. Rygle gtéwne spawane i przykrecane do wiencow, pfatwie
stalowe przykrecane do rygli gtdwnych. Cato$¢ konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ pozarowo przez
malowanie farbami peczniejacymi FIRETEX FX2002CE lub réwnowazna.
Konstrukcje zaprojektowano z nastepujacych przekrojéw: Rygle gtéwne, stupki RP200x120x8,
ptatwie RP 120x60x5. Konstrukcja przykrecana do wiehnca kotwami HST3 M20x260 lub
réwnowazne. Konstrukcja posrednio oparta na dzwigarach kratowych.
Konstrukcje gowna (pod przeszklenia) kolor biaty, konstrukcja wsporcza kolor bragzowy.

PLYTA PODLOGI
- plyta betonowa gr. 15 cm beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub rownowazna, z wiéknami
polipropylenowymi o nastepujgcej charakterystyce:
Witdkna polipropylenowe powinny posiadaé krajowg aprobate techniczng (Instytutu
Badawczego Drog i Mostéw, Instytutu Techniki Budowlanej, Atest Panstwowego
Zakfadu Higieny w Warszawie) Widkna polipropylenowe powinny by¢é mieszane w
rekomendowanej dawce 0,9kg/m3, beton powinien by¢ mieszany przez okres minimum 5 minut
z predko$cig mieszania 12 obr./min do momentu uzyskania réwnomiernej dystrybucji wtdkien w
mieszance. Ptyta betonowa z dawkg widkien 0,9 kg/m3 powinna posiadaé wytrzymatosc
resztkowg réwng 0,43 MPa. Plyty betonowe zbrojone wtbknami polipropylenowymi powinny
posiadac¢ szczeliny dylatacyjne naciete do 1/3 grubosci posadzki w 8 do 48 godzin po jej
zatozeniu.

SCHODY
Schody zaprojektowano jako monolityczne wylewane na budowie. Wykonane z betonu C25/30,
zbrojenie gtdwne wg szczegotowych rysunkéw zbrojeniowych.
Elementy zelbetowe wykonaé w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach
drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni. Szczego6ing uwage nalezy zwroci¢ na staranne
zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie $rodkéw zapobiegajgcych przyleganiu
betonu do form. W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach obnizonych temperatur
stosowa¢ nalezy odpowiednie dodatki betonu dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiadajgce odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez stosowanie dodatkéw do
betonu uplastyczniajgcych mieszanke betonowa. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposob
by nie dopusci¢ do rozsegregowania skfadnikéw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.
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Nalezy w tym celu wykorzystaé np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania stupdw tak by zrzut
betonu nie nastepowat z wysokosci wyzszej niz 1 m.
W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnic¢ odpowiednig i stosowng
do warunkéw atmosferycznych pielegnacje Swiezego betonu. Rozformowanie elementow
zelbetowych i usuniecia podpdr montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton
minimum 80 % projektowanej wytrzymatosci.
Beton C25/30, dla stupow w scianach fundamentowych klasa ekspozycji XF2, dla pozostatych
stupdéw XC 3, dla belek zelbetowych XC 3

7. Istniejacy budynek

W zwigzku z koniecznoécig wykonania komunikacji miedzy budynkami, istniejacy budynek podlega

przebudowie w nastepujagcym zakresie:

7.1 Rozbidérki zewnetrzne

W zakres rozbiérek zewnetrznych wchodzi, rozbiorka czesci istniejacego zadaszenia, Sciany
szczytowej wraz z fundamentem, wiatrotapu przy istniejgcym wejsciu wraz z schodami
zewnetrznymi, zadaszenia po przeciwnej stronie wiatrotapu, oraz rozbiérka schoddéw po przeciwnej
stronie budynku.

Catosc¢ rozbiorek pokazano w czesci graficzne).

7.2 Rozbiérki wewnetrzne

W zakres rozbiorek wewnetrznych wchodzi:

- rozbibrka istniejgcych schodéw zelbetowych

- rozbiorka istniejgcych instalacji

- wykonanie otworow drzwiowych w Scianach wraz z podciggami.
Catos¢ rozbiérek pokazano w czesci graficzne;.

7.3 Opis robét

Przed przystgpieniem do wykonania otwordw w $cianach nalezy sprawdzi¢, czy miejscu przebicia
nie przechodzg niezinwentaryzowane instalacje w scianie. W zwigzku z ciggtym uzytkowaniem
szkoty nalezy zabezpieczy¢ istniejgcy korytarz poprzez wytgcznie go z ruchu w obszarze
prowadzonych robét. Otwoér nalezy wykonywac odcinkowo zachowujgc zasade , ze w pierwszej
kolejnosci nalezy wmurowac stalowe nadproze, dopiero dalej mozna przystapi¢ do wycinania otworu
i wykuwania od gory do dotu.

Sciana w miejscu zaprojektowanego przebicia ma gr. ok 42 cm, wobec powyzszego zaprojektowano
nadproze stalowe 2xHEB 200 na poduszce ceglanej. Po zakonczeniu robdt nalezy pozostate
pomieszczenia przywroci¢ do stanu pierwotnego w zakresie wypraw tynkarsko — malarskich, oraz
uszkodzonych podtég. Uszkodzone elementy podtogi nalezy wymienic.

Przed przystgpieniem do robot nalezy catkowicie wygrodzi¢ teren rozbiorki i oznaczy¢ tablicami z
informacjg o prowadzonych robotach. Inwestor powinien przestrzega¢ zapiséw rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2.04.2004 r. (Dz.U. Nr 71, p6z. 649). Gruz i
materiaty drobne nalezy usuwac poprzez specjalne zsypy / moga to by¢ np.: rynny wykonane z desek
/. W zadnym wypadku nie mozna zrzuca¢ gruzu powstatego przy rozbiérce. Wszelki gruz nalezy
natychmiast usuwac na zewnatrz. Materiaty konstrukcyjne pochodzace z rozbiorki nie nadajg sie do
ponownego zabudowania - ztom. Gruz pochodzacy z rozbiorki nalezy sukcesywnie wywozi¢ na
miejsce jego sktadowania.

Uwaga:

W zwigzku z zabytkowym charakterem budynku, istniejgca dachdéwke nalezy rozebraé tak aby
nadawata sie do ponownego wbudowania.

Wszelkie odpady powstate w wyniku rozbidrki przewiezione muszg by¢ do miejsc utylizacji
wskazanych przez Inwestora.

7.3.1 Instalacje

Przed rozpoczeciem demontazu nalezy odigczyé wszelkie urzgdzenia od zewnetrznych sieci
zasilajgcych oraz odigczyé zasilanie. Odtgczenie musi by¢ potwierdzone przez przedstawicieli
przedsiebiorstw zarzadzajgcych tymi sieciami. Demontaz rozpoczyna sie od elementow
wyposazenia, a nastepnie demontuje sie przewody. Demontujgc osprzet i urzadzenia
technologiczne — nalezy zwréci¢ uwage czy nie jest on podporg jakiej$ czesci obiektu lub urzgdzenia.
W takich wypadkach nalezy jednocze$nie rozbiera¢ dany obiekt podparty jak i samg podpore. W
zadnym wypadku nie wolno przewracaé urzadzen i wyposazenia instalaciji i obiektu.
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8. Istniejacy budynek — stan projektowany

Wyburzong $ciane szczytowg zaprojektowano w catoéci jako nowa. Sciane zaprojektowano z
bloczka gazobetonowego z przeplotami z stupdw zelbetowych. Charakterystyka materiatowa jak dla
catego obiektu projektowanego. Stupy zelbetowe, oraz tawy fundamentowe nalezy potgczyé z
czescig istniejgcg poprzez wklejenie pretdw zbrojeniowych w mur istniejgcy w celu ich powigzania.
Dach zaprojektowano jako tradycyjny w uktadzie krokwiowym zgodnie z czescig graficzng. Elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ fobos — lub rownowazne.

Wiatrotap zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej, stupy oraz piyta stropowa wpuszczona w
ustajgcg Sciane. Zwigzana wklejonym zbrojeniem w istniejgcy mur. Fundamenty zaprojektowano
jako tawy zelbetowe dla $ciany szczytowej oraz plyte fundamentowsg dla wiatrofapu.

9. PRZEBICIA | PRZEKUCIA

Wykonawca zobowigzany jest wykonac wszelkie wymagane otwory
w przegrodach poziomych i pionowych z uwzglednieniem otworow dla przeprowadzenia kanatéw
wentylacyjnych, dachowej wentylacji wyciggowej i jakichkolwiek pozostatych instalacji okreslonych
w projektach branzowych i Inzynieréw Inwestora. Punkty wejsciowe instalacji do budynkéw, oraz
przejscia instalacyjne przez sciany, zaréwno nad- jak i podziemne, w tym réwniez kanalizacje
sanitarng, oraz inne ciggi kanalizacyjne, nalezy wykonac tak, by nie dopusci¢ do przedostawania sie
wilgoci, cieczy, gazéw (rowniez poprzez kondensacje na zewnatrz przewodu), pasozytéw, insektdw,
gryzoni, itp. do wnetrza budynku. Przej$cia instalacyjne

przez oddzielenia pozarowe nalezy wykona¢ z odpowiednimi zabezpieczeniami zgodnie z
wytycznymi operatu ochrony przeciwpozarowe;.

Poza zgodnymi z projektem prawidtowo wykonanymi i uszczelnionymi wejsciami instalacji do
budynku, otworami przelotowymi dla instalacji wentylacyjnych i elektrycznych, nie dopuszcza sie
zadnych innych otworéw w dachu budynku ani w Scianach obudowy zewnetrznej, chyba, ze zostang
one odrebnie zatwierdzone. Niezbedne przebicia, przekucia i kanaty, musza byé wykonane zgodnie
z wytycznymi producentdw tych urzadzen, dla ktérych zostaty one wykonane. Danych tych nalezy
zazgdac od producentow we

wiasciwym czasie przed rozpoczeciem budowy. Nalezy tak poprowadzi¢ trasy instalacji, aby przy
przejsciach przez sciany czesci naziemnych omija¢ wszystkie konstrukcje stalowe, zZelbetowe i
drewniane (nalezy wykonac¢ przy scianie obejscia konstrukcji). W razie koniecznosci przekucia sie
przez konstrukcje zelbetowg nadprozy, wiencow $cian i podciggdw nalezy uzgodni¢ to z
projektantem Konstrukgiji.

10. Materiaty.

Beton C25/30 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub rownowazna

Izolacja fundamentow: w zwigzku z znacznym zagtebieniem fundamentéw w gruncie nalezy do
mieszanki betonowej doda¢ s$rodek zapewniajgcy wodoszczelno$¢ i ochrone betonu o
parametrach minimalnych:

e Przepuszczalno$¢ wody: przy cisnieniu 1,8 MPa, brak mozliwego do zmierzenia przecieku.

o Wzrost wytrzymatosci na $ciskanie betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego:
$rednio 18%.

e Spadek wytrzymatosci betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego, po 150 cyklach
zamrazania/odmrazania: ponad 50% mniejszy.

e Spadek nasigkliwosci betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego: srednio 25%.

Przepuszczalnos¢ wody: przy cisnieniu 1,8 MPa, brak mozliwego do zmierzenia przecieku.

Dawkowanie zgodnie z kartg techniczng przyjetego przez wykonawce produktu.

Zgodnos¢ produktu z:

PN-EN 196-3:1996 lub rbwnowazna
PN-EN 480-2:1999 lub rbwnowazna
PN-86/B-01810 lub rbwnowazna
PN-86/B-06250 lub rbwnowazna
PN-84/B-06714/23 lub rbwnowazna
PN-92/C-04504 lub rbwnowazna
PN-88/C-04552 lub rbwnowazna
PN-89/C-04963 lub réwnowazna

- drewno klejone GL30c, GL24h
- drewno zwykfe — klasa C27
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- stal profilowa S355 JR
- blachy tozy opraé belek stalowych S355 JR
Stal zbrojeniowa:
- stal zbrojeniowa- A-IlIN — RB500, A-lll — 34GS, A-l - PB240, A-0 — St0S
11. Zabezpieczenie antykorozyijne.
Elementy zelbetowe zabezpieczone beda antykorozyjnie poprzez stosowanie odpowiedniej grubosci
otulenia, ktéra wynosi minimum 5,0 cm dla elementéw podziemnych i 2 cm dla elementéw
nadziemnych. Powierzchnie elementéw podziemnych zaizolowa¢ zgodnie 2z projektem
architektonicznym.
Konstrukcje drewniane nalezy zabezpieczyé w spos6b chemiczny i mechaniczny metoda prézniowo-
cisnieniowg, Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpiecza¢ $srodkami grzybobéjczymi i
bakteriobodjczymi, np. typu Fobos M 4. Lub réwnowazne .Srodki stosowaé wedtug wytycznych
producenta.
Wszystkie elementy drewniane muszg spetnia¢é parametr p.poz. dla zamontowanego elementu
zgodnie z strefg pozarowg w ktérej sg zamontowane.
Dla konstrukcji:
Wszystkie elementy konstrukcji ze stali weglowej zabezpieczyé antykorozyjnie systemem
malarskim wg PN-EN I1SO 12944-5:2001. Zabezpieczenie systemami malarskimi dla elementéw
znajdujgcych sie w atmosferze system o trwatosci H, np.:

. system malarski epoksydowo - poliuretanowy S1.28 o trwatosci H wg PN-EN
ISO 12944-5:2001 dla podtozy znajdujacych sie w atmosferze C2—-1: 2 x powtoka
gruntujgca z farby epoksydowej R do gruntowania, gr. powtoki NDFT=80 um

o 1-2 x powitoka nawierzchniowa (ewentualna miedzy warstwowa warstwa
epoksydowa, warstwa nawierzchniowa poliuretanowa) gr. powtoki NDFT=80

um

Catkowita grubos¢ nominalna powtoki NDFT=160um.

12. URZADZENIA MECHANICZNE

Mocowanie urzgdzen mechanicznych (central wentylacyjnych) zaprojektowano na podkiadkach
elastomerowych BETOMAX lub réwnowazone w celu minimalizowania przenoszenia drgan na
konstrukcje budynku.

13. Wytyczne betonowania elementéw

Do stropu i $cian zewnetrznych nalezy stosowac¢ beton towarowy C25/30. Stosowaé dodatki i
domieszki zmniejszajgce wielko$¢ skurczu w betonie. W przypadku podawania mieszanki pompg
stosowac¢ konsystencje poftciekig (lub jesli to mozliwe plastyczng, stosowaé plastyfikatory np.:
ADDIMENT BV-3; ADDIMENT FM6 lub réwnowazne). Stupy monolityczne wykonywaé betonujac
odcinkami nie wyzszymi niz 0,5m z kazdorazowym zageszczeniem. Betonowanie nalezy prowadzi¢
w taki sposdb by nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikow mieszanki betonowej w trakcie jej
uktadania. W przypadku betonowania $cian odcinkami dopuszczalne sg tylko przerwy robocze
pionowe w wysokosci $ciany o dtugosci odcinkéw nie przekraczajgcej 15m. W miejscach przerw
nalezy stosowa¢ preparat mostkujgcy Sika REPAIR10 Iub réwnowazny (zwiekszajacy
przyczepno$¢). Przerwy robocze $cian nalezy wykonywac z zastosowaniem opdzniacza do betonu
np. o nazwie Rugasol 2W LIQUID firmy Sika lub réwnowazne (dla zwiekszenia przyczepnosci
betonu) lub szalunek dla dylatacji roboczych typu STRECKMAX firmy BETOMAX lub réwnowazne .
Przerwy poziome przed kolejnym betonowaniem nalezy oczysci¢ i usung¢ mleczko cementowe
(powierzchnie poziome nalezy sptukac strumieniem wody po wczesniejszym uzyciu opbézniacza - dla
zwiekszenia przyczepnosci). Tolerancja pofozenia stupa: *1cm; tolerancje odlegtosci miedzy
stupami: £2cm; Wewnetrzne powierzchnie form przed przystgpieniem do betonowania winny byé
posmarowane preparatami zapobiegajgcymi przyleganiu betonu do powierzchni szalunku. W trakcie
wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng do warunkéw
atmosferycznych pielegnacije $wiezego betonu. Pielegnacja powierzchni betonu musi odbywac¢ sie
ze szczegolng starannoscig ze wzgledu na to, ze stanowi ona warstwe wykornczeniowg. Pielegnacije
nalezy prowadzi¢ co najmniej 7 dni w zaleznosci od pory roku uzywajgc okreslonych srodkéw
pielegnacyjnych oraz ochronnych. Zaleca sie pozostawienie betonu w szalunkach przez min. 3dni,
a po ich rozformowaniu w okresach niskich temperatur zabezpieczenie przed skurczem termicznym
stosujgc np. poduszki termiczne. W okresie wigzania i twardnienia betonu nalezy przykry¢ elementy
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folig lub dodatkowo nasgczong wodg geowtdkning w celu ograniczenia parowania wody (w okresach
niskich temperatur nie nasgczac¢ geowtékniny). Rozformowania elementéw zelbetowych i usuniecia
podpor montazowych mozna dokonaé po uzyskaniu przez beton minimum 70% projektowanej
wytrzymatosci.

13. Zestawienia materiatow
1. ZESTAWIENIE BELEK STALOWYCH

Znak Typ nliszt] Material L [cm] kg/m MASA
Bs-1 HE200B 1 S 355 JR 625.5 43 269.01
Bs-2 HE200B 1 S 355 JR 595 43 255.85
Bs-3 HE200B 1 S 355 JR 738.5 43 317.6
Bs-4 HE200B 1 S 355 JR 604.5 43 259.98
Bs-21 L120x120x10 1 S 355 JR 218.5 18.2 39.77
Bs-22 L120x120x10 1 S 355 JR 197.5 18.2 35.96
Bs-23 L120x120x10 1 S 355 JR 325.5 18.2 59.28
Bs-24 L120x120x10 1 S 355 JR 277 18.2 50.41
Bs-25 L120x120x10 1 S 355 JR 265.5 18.2 48.36
Bs-26 L120x120x10 1 S 355 JR 266.5 18.2 48.52
Bs-27 L120x120x10 1 S 355 JR 347 18.2 63.15
Bs-28 L120x120x10 3 S 355 JR 273 18.2 149.06
Bs-29 L120x120x10 1 S 355 JR 347 18.2 63.15
Bs-30 L120x120x10 1 S 355 JR 266.5 18.2 48.52
Bs-31 L120x120x10 1 S 355 JR 340.5 18.2 62.01
Bs-32 L120x120x10 2 S 355 JR 408.5 18.2 148.73
Bs-33 L120x120x10 2 S 355 JR 170 18.2 61.88
Bs-34 L120x120x10 2 S 355 JR 257 18.2 93.55
Bs-35 L120x120x10 1 S 355 JR 273 18.2 49.69
Bs-36 L120x120x10 1 S 355 JR 215 18.2 39.13
Bs-37 L120x120x10 1 S 355 JR 176.5 18.2 32.12
Bs-38 L120x120x10 1 S 355 JR 322 18.2 58.62
Bs-39 L120x120x10 1 S 355 JR 468.5 18.2 85.25
Bs-40 HE200B 2 S 355 JR 475 43 408.5
Bs-41 L120x120x10 1 S 355 JR 460.5 18.2 83.81
Bs-42 L120x120x10 7 S 355 JR 510 18.2 649.74
Bs-43 HE200B 2 S 355 JR 452 43 388.72
Bs-43 L120x120x10 1 S 355 JR 236.5 18.2 43.01
Bs-44 HE200B 4 S 355 JR 184 43 316.48
Bs-44 L120x120x10 1 S 355 JR 220 18.2 40.04
Bs-45 HE180B 2 S 355 JR 200 36.4 145.6
Bs-46 RK100x5 3 S 355 JR 65.5 14.4 28.28
Bs-47 RK100x5 2 S 355 JR 67.5 14.4 19.38
Bs-48 RK100x5 4 S 355 JR 71.5 14.4 41.3
Bs-49 RK100x5 2 S 355 JR 73 14.4 21
Bs-50 RK100x5 2 S 355 JR 82.5 14.4 23.7
Bs-51 RK100x5 4 S 355 JR 91 14.4 52.3
Bs-52 RK100x5 2 S 355 JR 95.5 14.4 27.53
Bs-53 RK120x5 2 S 355 JR 407.5 17.4 141.86
Bs-54 RK120x5 1 S 355 JR 737.5 17.4 128.31
Bs-55 RP120x60x5 3 S 355 JR 36 12.8 13.82
Bs-56 RP120x60x5 7 S 355 JR 93 12.8 83.33
Bs-57 RP120x60x5 38 S 355 JR 103 12.8 105.47
Bs-58 RP120x60x5 84 S 355 JR 124.5 12.8 1336.47
Bs-59 RP120x60x5 25 S 355 JR 141 12.8 450.88
Bs-60 RP 2 S 355 JR 231.5 46.51 215.49
200x120x8 pl
Bs-61 RP 5 S 355 JR 1164.5 46.51 2708.17
200x120x8 p2
Bs-62 RP 5 S 355 JR 679.5 46.51 1579.69
200x120x8 p3
BS-63 L120x120x10 4 S 355 JR 302 18.2 219.86
ST-1 Po22 24 S 355 JR 606.5 2.98 433.7
ST-2 Po22 38 S 355 JR 553.5 2.98 131.93
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ST-3 Po22 24 S 355 JR 376.5 .98 269.27
ST-4 Po22 38 S 355 JR 283 .98 67.51
Suma 12514.76
2. ZESTAWIENIE BELEK ZELBETOWYCH
Znak n(sz] | Materiat \Y Blcm] | H[cm] | Rzedna u
dotu
B-1 1 C25/30 0.54 m3 30 40 4498
B-2 2 C25/30 0.92 m3 30 65 2800
B-3 7 C25/30 10.71 m3 30 100 3300
B-4 1 C25/30 0.24 m3 30 40 3220
B-5 1 C25/30 0.12 m3 24 24 2150
B-6 1 C25/30 0.47 m3 30 30 350
B-7 1 C25/30 0.32 m3 30 30 2150
B-7a 1 C25/30 0.21 m3 30 40 4076
B-8 1 C25/30 0.44 m?3 30 30 R6ézni sie
B-9 1 C25/30 0.41 m3 30 30 2000
B-9 1 C25/30 0.41 m3 30 30 2150
B-9 2 C25/30 0.83 m?3 30 30 3700
B-10 1 C25/30 2.42 m?3 30 40 1750
B-10 1 C25/30 2.40 m3 30 40 3600
B-10 1 C25/30 2.42 m?3 30 40 4650
B-11 1 C25/30 0.35 m?3 30 30 2100
B-11 1 C25/30 0.35 m3 30 30 3700
B-12 3 C25/30 1.38 m?3 30 30 2150
B-13 2 C25/30 2.75 m?3 30 30 5700
B-14 1 C25/30 0.31 m?3 30 50 2165
B-15 1 C25/30 0.18 m3 30 65 2750
B-16 1 C25/30 0.42 m3 30 55 3000
B-17 1 C25/30 0.24 m3 30 30 2150
B-17 1 C25/30 0.24 m3 30 30 2200
B-18 1 C25/30 0.36 m?3 30 30 2150
B-19 1 C25/30 0.77 m3 30 65 6898
B-20 1 C25/30 0.15 m3 30 40 4498
B-21 1 C25/30 2.22 m?3 30 30 2000
B-22 1 C25/30 0.08 m?3 30 20 2100
B-24 1 C25/30 0.31 m? 30 45 3967
B-25 1 C25/30 1.27 m3 30 40 3400
B-26 1 C25/30 0.95 m3 30 80 3000
B-27 1 C25/30 1.50 m? 30 40 3400
B-28 1 C25/30 0.55 m? 30 45 2600
B-29 3 C25/30 0.19 m3 30 30 3500
B-30 3 C25/30 0.87 m?3 30 40 3400
B-31 1 C25/30 0.85 m?3 30 40 3400
B-32 1 C25/30 1.27 m3 30 45 3550
B-33 1 C25/30 1.60 m3 30 45 3550
B-34 1 C25/30 1.71 m3 30 45 3620
B-35 1 C25/30 8.33 m?3 30 100 3000
B-36 1 C25/30 2.01 m3 30 100 3000
B-37 1 C25/30 0.59 m3 30 40 3600
B-38 1 C25/30 0.11 m3 24 40 3400
B-39 1 C25/30 0.58 m3 30 40 2300
B-39 1 C25/30 0.58 m3 30 40 3600
B-40 1 C25/30 0.59 m3 30 30 3700
B-41 1 C25/30 0.78 m?3 30 55 3450
B-42 1 C25/30 0.34 m3 24 30 3700
B-43 1 C25/30 0.43 m? 30 30 3700
B-44 1 C25/30 0.16 m?3 30 45 3550
B-45 2 C25/30 1.24 m3 30 45 3550
B-46 1 C25/30 0.33 m?3 24 30 3700
B-47 2 C25/30 1.03 m?3 30 40 3600
B-48 3 C25/30 0.51 m? 30 30 3700
B-49 1 C25/30 0.30 m3 24 30 3700
B-50 1 C25/30 0.53 m3 30 30 3700

15



B-51 1 C25/30 0.21 m3 30 40 4377
B-54 1 C25/30 1.23 m? 30 50 2165
B-56 1 C25/30 0.33 m?3 24 30 3700
B-57 1 C25/30 0.74 m?3 30 30 3700
B-57 1 C25/30 0.74 m?3 30 30 5600
B-58 2 C25/30 0.35 m3 30 30 R6zZzni sie
B-59 2 C25/30 0.35 m3 30 30 5100
B-60 6 C25/30 1.58 m?3 30 45 R6zni sie
B-61 1 C25/30 3.29 m?3 30 30 3900
B-62 2 C25/30 0.18 m3 30 20 6200
B-63 1 C25/30 1.16 m?3 30 30 5900
B-64 1 C25/30 0.72 m?3 30 30 5900
B-65 1 C25/30 0.62 m?3 30 30 5900
B-66 2 C25/30 5.45 m3 30 45 7550
B-66 2 C25/30 5.45 m3 30 45 10450
B-67 1 C25/30 0.12 m3 30 40 7600
B-68 1 C25/30 2.18 m?3 30 40 7600
B-69 2 C25/30 0.32 m3 30 40 7600
B-70 1 C25/30 0.16 m3 30 40 7600
B-71 1 C25/30 12.22 m?3 55 55 7450
B-72 1 C25/30 12.22 m?3 55 55 7450
B-73 2 C25/30 2.30 m3 30 25 7200
B-74 1 C25/30 3.29 m?3 30 100 7000
B-75 1 C25/30 1.97 m?3 30 100 7000
B-76 1 C25/30 1.83 m?3 30 100 7000
B-77 1 C25/30 0.32 m3 30 40 7600
B-78 1 C25/30 0.54 m3 30 100 7000
B-79 1 C25/30 0.46 m?3 30 40 7600
B-80 4 C25/30 0.47 m3 24 24 9210
B-81 14 C25/30 3.62 m?3 24 24 9210
B-82 1 C25/30 0.17 m?3 30 65 2750
B-83 2 C25/30 0.69 m3 30 30 R6zZzni sie
Suma 127.47 m?
3. ZESTAWIENIE DREWNA - DACH
Znak nliszt.] | Materiat: v DEUGOSC B[cm] Hlcm]
[cm]
J-1 6 Drewno — C27 0.29 m?3 370 38 16
K1 6 Drewno — C27 0.69 m3 570 10 20
M1 1 Drewno — C27 0.10 m3 732 12 12
M2 1 Drewno — C27 0.17 m3 732 12 20
M-2 1 Drewno — C27 0.17 m?3 732 12 20
z2J-1 6 Drewno — C27 0.19 m3 225 3 16
Suma 1.60 m3
4. ZESTAWIENIE DREWNA - OKAPY
Znak | n[szt] Materiat: v DEUGOSC B H
Bol 2 Drewno — GL24h 2.16 m3 4400 49 5
Bo2 320 Drewno — C27 0.74 m3 3 40 32.5
Bo9 1 Drewno — GL24h 0.09 m3 549 5 32.5
BolO | 1 Drewno — GL24h 0.15 m3 549 45 6
Boll | 1 Drewno — GL24h 0.01 m3 48 5 32.5
Bol2 | 1 Drewno — GL24h 0.02 m3 85 45 6
Bol3 | 1 Drewno — GL24h 1.04 m3 3840 45 6
Bol4d | 1 Drewno — GL24h 0.62 m?3 3840 5 32.5
Bol5 | 1 Drewno — GL24h 0.50 m3 3066 5 32.5
Bol6 | 1 Drewno — GL24h 0.82 m3 3031 45 6
Bol7 | 1 Drewno — GL24h 0.13 m3 490 45 6
Bol8 | 1 Drewno — GL24h 0.08 m3 475 5 32.5
Bol9 | 1 Drewno — GL24h 0.21 m3 1264 5 32.5
Bo20 | 1 Drewno — GL24h 0.33 m3 1219 45 6
Bo24 | 1 Drewno — GL24h 0.02 m3 561 12 3
Bo25 | 1 Drewno — GL24h 0.00 m3 40 12 3
Bo26 | 1 Drewno — GL24h 0.14 m3 3840 12 3
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Bo27 | 1 Drewno — GL24h 0.11 m3 30064 12 3
Bo28 | 1 Drewno — GL24h 0.02 m3 475 12 3
Bo29 | 1 Drewno — GL24h 0.05 m3 1252 12 3
Bo30 | 1 Drewno — GL24h 0.17 m3 1065 5 32.5
Bo31 | 1 Drewno — GL24h 0.04 m3 1065 12 3
Bo32 | 1 Drewno — GL24h 0.29 m3 1065 45 6
Bo33 | 2 Drewno — GL24h 0.02 m3 282 12 3
Bo34 | 2 Drewno — GL24h 0.09 m3 289 5 32.5
Bo35 | 2 Drewno — GL24h 0.17 m3 315 45 6
Bo36 | 1 Drewno — GL24h 0.23 m?3 1431 5 32.5
Bo37 | 1 Drewno — GL24h 0.05 m3 1417 12 3
Bo38 | 1 Drewno — GL24h 0.36 m?3 1351 45 6
Bo39 | 1 Drewno — GL24h 0.14 m3 856 5 32.5
Bo40 | 1 Drewno — GL24h 0.23 m?3 861 45 6
Bo4l | 1 Drewno — GL24h 0.03 m3 861 12 3
Bo42 | 1 Drewno — GL24h 0.12 m3 744 5 32.5
Bo43 | 1 Drewno — GL24h 0.03 m3 744 12 3
Bo44 | 1 Drewno — GL24h 0.20 m3 744 45 6
Bo45 | 1 Drewno — GL24h 0.03 m3 738 12 3
Bod6 | 1 Drewno — GL24h 0.12 m3 745 5 32.5
Bod7 | 1 Drewno — GL24h 0.20 m3 750 45 6
Bo48 | 1 Drewno — GL24h 0.08 m? 515 5 32.5
Bo49 | 1 Drewno — GL24h 0.02 m3 478 12 3
Bo50 | 1 Drewno — GL24h 0.13 m3 490 45 6
Bo51 | 1 Drewno — GL24h 0.06 m?3 230 45 6
Bo52 | 1 Drewno — GL24h 0.01 m3 320 12 3
Bo53 | 1 Drewno — GL24h 0.05 m3 320 5 32.5
Bo54 | 2 Drewno — GL24h 1.10 m3 4400 5 25
Bo55 | 2 Drewno — GL24h 1.21 m3 4400 5 27.5
Bo56 | 2 Drewno — GL24h 4.31 m3 4400 49 10
Bo57 | 1 Drewno — GL24h 0.01 m3 416 12 3
Bo58 | 1 Drewno — GL24h 0.07 m3 416 5 32.5
Bo59 | 1 Drewno — GL24h 0.11 m3 416 45 6
Suma 16.92 m?3

5. ZESTAWIENIE DREWNA TEZNIKI

Znak | n[szt] Material v DEUGOSC B H
T-1 70 Drewno — GL28c | 22.43 m?® | 527 16 38
T-2 20 Drewno — GL28c | 2.77 m?3 228 16 38
Suma 25.20 m?3

6. ZESTAWIENIE DZWIGAROW

Znak | n[szt] Material v Bd Hd Ld
DD-1 | 8 Drewno — GL32h 87.59 m3 28 200 2310
DD-2 | 2 Drewno — GL32h 11.95 m?® 16 135 2260
Suma 99.54 m3

7. ZESTAWIENIE NADPROZY

Znak nisz] L nadp Opis

N1 28 1400 prefabrykat
N2 2 1500 prefabrykat
Suma 30

8. ZESTAWIENIE PLYTY STROPOWE

Znak Materiatl: v niszt] P Gr.
PF-3 Beton (C25/30 0.35 m?3 1 2 m? 15
Str-1 Beton C25/30 23.21 m3 1 129 m?2 18
Str-2 Beton C25/30 28.59 m3 1 159 m?2 18
Str-3 Beton (C25/30 2.63 m?3 1 15 m? 18
Str-4 | Beton C25/30 0.67 m? 1 4 m2 18
Str-5 Beton (C25/30 0.32 m?3 1 2 m? 15
Str.- Beton (C25/30 0.35 m?3 1 2 m? 15

-
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| Suma

[56.13 m*> |

9. ZESTAWIENIE POLACZEN STALOWYCH

zn Mate Typ N EL1 EL2 EL3 EL4 ELS KOT MA SR SRU MAS
ak | riat [s wy SA UB BY2 | A C
zt Y
1
KO KOTE HST3 31 0.0
-1 | w M16x 6 0
STAL 260 kg
oWA 160/
140
co
50
cm
KO KOTE HST3 32 0.0
-2 | W M20x 0
STAL 260 kg
OWA -
/120
PO stal BLAC 4 BL 14 56.
-1 | S355 HA 400x3 .1 52
JR PODS 00x15 3 kg
TAWY kg
PO stal BLAC 2 BL 11 22.
-2 | S355 HA 240x4 .3 60
JR PODS 00x15 0 kg
TAWY kg
2
PO stal BLAC 8 BL BL BL 2xBL180 IPE 8 x 27 2 2 x 222
-3 | S355 HA 400x3 300x160 | 160/1 x100x9 140 | HST .8 X M20 .80
JR Pl 00x15 %15 85x15 3 5 M1 kg
M20 kg 6
%26
0
PO stal BLAC 2 BL BL BL 2xBL180 IPE 8 x 27 2 2 x 55.
-4 | S355 HA 400x3 300x160 | 160/1 x100x9 140 | HST .8 X M20 | 70
JR Pl 00x15 %15 85x15 3 5 M1 kg
M20 kg 6
%26
0
PO stal Zl_k 8 LR LR 4. 2 36.
-5 S355 atow 100x0 100x100 55 X 40
JR e 0x10 %10 kg M1 kg
6
PO | stal BLAC 15 BL BL 10 4 158
-6 | S355 HA 260x2 200x216 .5 X .40
JR P3 00x10 /65x10 © M1 kg
kg 6
PO | stal BLAC 2 BL BL 4 x 17 4x 34.
-7 | S355 HA 300x3 220x60x HST .0 M2 08
JR P4 00x20 25 3 4 0 kg
M20 kg
%26
0
PO | stal BLAC 13 BL 4 x 14 187
-8 | S355 HA 300x3 HST .4 .20
JR P5 00x20 3 0 kg
M20 kg
%26
0
PO stal BLAC 2 BL BL 8 x 28 2 56.
-9 | S355 HA 400x3 261x343 HST .0 X 02
JR P5 60x15 x15 3 1 M1 kg
M20 kg 6
%26
0
PO | stal 24 2 % 1. M 358
- S355 4 LR 47 16 .19
10 | JR 80x80 kg kg
%6
PO stal BLAC 6 BL 2 x BL BL BL IPE 6 x 37 M2 222
- S355 HA 445%3 360x150 | 210x1 130x130 | 140 | HST .0 0 .50
11 | JR P2 00x15 x15 30x25 x15 3 8 k1l kg
M20 kg .
%26 8.
0 8
Su 141
ma 0.4
2
kg




10. ZESTAWIENIE SLUPOW STALOWYCH

Znak | n[szt] | Materiat | Typ kg/m | Dxugosé | MASA DLUGOSC | masa 1

SS-1 |6 S 355 JR | RK200x5 29.9 70 125.58 0.00

SS-2 | 7 S 355 JR | RP 46.51 0 712 231.75
120x200x8 sl

SS-3 | 4 S 355 JR | RP 46.51 0 1392 259.01
120x200x8 s2

SS-4 | 2 S 355 JR | RP 46.51 0 2890 268.85
120x200x8 s3

Suma 125.58 759.061

11. ZESTAWIENIE StUPOW ZELBETOWYCH

Znak niszt] Material A B H

S-1 4 Beton C25/30 0.53 m?3 30 55

S-2 8 Beton C25/30 0.87 m?3 30 45

S-3 42 Beton C25/30 2.48 m?3 30 30

S-3.1 2 Beton C25/30 0.12 m?3 30 30

S—-4 16 Beton C25/30 3.20 m?3 45 55

S-5 8 Beton C25/30 0.58 m?3 30 30

S-6 11 Beton C25/30 3.88 m?3 30 30

S-6.1 1 Beton C25/30 0.35 m3 30 30

S-6.2 12 Beton C25/30 4.37 m?3 30 30

S-6.3 3 Beton C25/30 1.09 m3 30 30

S-6.3.1 2 Beton C25/30 0.73 m?3 30 30

S-6.4 3 Beton C25/30 0.65 m?3 30 30

S-7 2 Beton C25/30 1.43 m? 30 30

S-8 1 Beton C25/30 0.35 m3 30 30

S-10 2 Beton C25/30 0.84 m?3 30 30

Ss-11 1 Beton C25/30 0.71 m3 30 30

S-12 2 Beton C25/30 1.11 m? 30 30

S-13 2 Beton C25/30 1.41 m3 30 30

S-14 4 Beton C25/30 5.31 m3 30 55

S-15 8 Beton C25/30 8.74 m3 30 45

S-16 8 Beton C25/30 15.94 m? 45 55

S-16.1 8 Beton C25/30 15.75 m?3 45 55

S-17 2 Beton C25/30 0.99 m?3 30 30

S-18 6 Beton C25/30 2.32 m? 30 30

S-19 1 Beton C25/30 0.33 m?3 30 30

S-20 1 Beton C25/30 0.63 m?3 30 30

S-21 5 Beton C25/30 1.64 m? 30 30

S-22 3 Beton C25/30 0.97 m?3 30 30

S-23 6 Beton C25/30 2.17 m3 30 30

S-24 4 Beton C25/30 1.91 m3 30 55

S-25 8 Beton C25/30 3.13 m3 30 45

S-26 32 Beton C25/30 2.67 m?3 24 24

S-27 2 Beton C25/30 1.26 m3 30 30

S-28 1 Beton (C25/30 0.35 m?3 30 30

S-29 1 Beton C25/30 0.35 m3 35 24

S-30 1 Beton C25/30 0.30 m?3 24 30

Suma 89.46 m?3

12. ZESTAWIENIE SCIAN

Material Szerokosé Objetos¢

konstrukcyjny

Bloczki Bet. M6 240 7.07 m3

Bloczki Bet. M6 300 61.43 m?®

Gazobeton k1l 600 240 21.33 m3

Gazobeton k1 600 300 428.98 m?

SILKA E15 k1 20 120 18.40 m3

SILKA E15 k1 20 240 22.98 m?3

Suma 560.20 m?3
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13. ZESTAWINIE LAWY FUNDAMENTOWE

Znak B H Rzedna | Rzedna u | Materiat: \% n Dtugosc¢
u dotu gory [szt.]
LF-1 800 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 1.52 m® 1 4600
LF-1 800 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 2.66 m? 1 7490
LF-2 600 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 0.39 m? 1 2000
LF-2 600 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 1.13 m? 1 5100
LF-3 1100 | 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 2.06 m? 1 4750
LF-3 1100 | 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 3.82 m? 1 7200
LF-4 1800 | 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 0.61 m? 1 1950
LF-5 1800 | 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 0.61 m? 1 1950
LF-6 500 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 0.28 m? 1 2000
LF-6.1 | 1500 | 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 2.57 m? 1 4200
LF-7 900 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 0.38 m? 1 2000
LF-7 900 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 1.67 m? 1 4600
LF-7 900 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 2.18 m? 1 4750
LF-7 900 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 1.79 m? 1 5200
LF-8 1800 | 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 0.59 m? 1 2500
LF-9 1800 | 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 0.59 m? 1 2500
LF-10 1200 | 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 17.04 m? 1 44000
LF-10 1200 | 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 27.21 m? 1 49050
LF-11 1500 | 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 10.91 m? 1 22300
LF-11 1500 | 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 10.91 m? 1 23050
LF-12 1000 | 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 2.65 m? 3 2000
LF-12 1000 | 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 0.56 m? 1 2300
LF-12 1000 | 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 1.08 m? 2 2800
LF-12 1000 | 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 1.756 m? 1 4200
LF-12 1000 | 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 6.20 m? 3 4600
LF-12 1000 | 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 2.98 m? 1 6900
LF-12 1000 | 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 7.30 m? 1 14640
LF-12 1000 | 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 14.43 m? 1 29860
LF-12 1000 | 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 20.33 m?® 1 38700
LF-13 1100 | 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 4.37 m? 1 8840
LF-14 | 2200 | 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 8.06 m? 1 8150
LF-15 1000 | 500 -1400 -900 Beton C25/30 | 1.73 m? 1 4130
LF-16 | 4600 -1400 -900 Beton C25/30 | 7.36 m? 2 1600
Suma 167.69 m®
14. ZESTAWINIE PLYTY POSADZEK, FUNDAMENTOWE
Znak Rzedna Rzedna Materiat: \% n[iszt] | Gr
u dotu u goéory
PF-1 -395 -245 Beton C20/25 | 58.08 m3 1 150
PF-2 -242 -92 Beton C20/25 | 157.41 m?3 1 150
PF-4 -1400 -1000 Beton C20/25 |1.27 m3 1 400
Suma 216.75 m?3
15. ZESTAWINIE STOPY FUNDAMENTOWE
Znak | Rzedna | Rzedna | Materiakt: A n[szt.] | Hs Ls Ss
u dotu | u goéry
SF-1 | -1400 -900 Beton 7.20 m® | 4 50 240 150
C25/30
SF-2 | -=1400 -900 Beton 8.40 m® | 8 50 150 140
C25/30
SF-3 | —=1400 -900 Beton 34.56 16 50 240 180
C25/30 m?3
SF-4 | -1400 -900 Beton 3.92 m® | 4 50 140 140
C25/30
Suma 54.08
m3
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Il - INFORMACJA BIOZ

1.0. Zakres robét dla przedsiewziecia budowlanego:

- Roboty ziemne

- Roboty fundamentowe

- Roboty murowe

- Montaz konstrukcji stalowe;j

- Roboty dachowe (wiezba dachowa + pokrycie)

2.0. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce

- Rozbidrka — rozbiérka $cian w budynku istniejgcego zaplecza

- Adaptacja — dobudowa do istniejgcego budynku szkolnego — brak ingerencji w Konstrukcje

3.0. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Na dziatce przeznaczonej do zabudowy projektowanym budynkiem
brak jest elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, skala i rodzaje zagrozen.

4.1. Roboty ziemne

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp. Nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ ( w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢é wykonane te roboty oraz zapewnié fachowy
nadzér techniczny. W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od siniejgcej instalacji roboty nalezy prowadzic¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach. Teren, na
ktorym prowadzone sa roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegajgce. Wykopy powinny by¢é wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci, co najmniej
1,0 m od krawedzi wykopu. W przypadku, gdy przewiduje sie dostep oséb postronnych do terenu
budowy, wykopy nalezy zakryé szczelnie balami. Przy robotach zmechanizowanych nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia, dostosowang do uzytego sprzetu. W przypadku ujawnienia
niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy
wszelkie prace przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢, oznakowaé napisami ostrzegawczymi
a nastepnie zaistniatg sytuacje zgtosi¢ wiasciwym wiadzom administracyjnym i policji. W przypadku
natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwac, teren
zabezpieczyé i powiadomi¢ wiasciwy Urzgd Konserwatorski. Wykopy o $cianach pionowych bez
rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogg by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, w wykop wykonuje
sie:

- w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym — do gtebokosci 2m,

- w pozostatych gruntach—do gt. 1 m

W przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczyé
miejsce zdarzenia i ustali¢ przyczyne zjawiska; do usuniecia usuwisk lub przebi¢ nalezy przystapic
dopiero po ustaleniu ich przyczyn i sposobu likwidacji.

4.2. Roboty ciesielskie

Pracownicy zatrudnieni przy pracach ciesielskich powinni by¢ wyposazeni w ubrania robocze, buty
o gietkich podeszwach, hetmy ochronne i pasy bezpieczenstwa. Narzedzia ciesielskie nalezy nosi¢
w skrzynkach drewnianych, specjalnie do tego celu przystosowanych. Niedopuszczalne jest
noszenie w kieszeniach gwozdzi lub jakichkolwiek ostrych przedmiotéw. Narzedzia ostre czasowo
nieuzywane nalezy wbi¢ ostrzem w drewno. Do pracy na wysokosciach moga byé kierowani tylko
ciesle, ktérzy majg na to zezwolenie lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypinac
pasy bezpieczenstwa. Wszelkie prace ciesielskie nalezy wykonywa¢ poza rusztowaniem
pomocniczym — na rusztowaniu dopuszczalne jest tylko korncowe dopasowanie elementdéw
drewnianych. Zatrudnienie pracownikoéw przy impregnacji drewna bez stosownych badan lekarskich
jest niedozwolone. Ponadto pracownicy wytypowani do tego rodzaju prac powinni zostaé
przeszkoleni i poinstruowani o szkodliwosci stosowanych $srodkéw. Pracownicy powinni zostac
wyposazeni w ubrania ochronne z zapinanymi rekawicami, rekawice nieprzemakalne oraz w maski.
W czasie wykonywania prac impregnacyjnych nie wolno pali¢ tytoniu ani spozywac positkdéw na
stanowisku roboczym. Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy trzeba stwierdzi¢ czy pita jest
sprawna.
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Przy postugiwaniu sie pitg tarczowg zabronione jest:

- ciecie drewna przed osiggnieciem przez nig petnych obrotow,

- zwiekszenie obrotow ponad liczbe ustalona przez producenta,

- ciecie drewna bez prawidtowo zatozonych oston i klina rozszczepiajgcego.

4.3. Roboty zbrojarskie i betonowe.

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy sprawdzi¢ doktadnie deskowania, w ktérych ma byé
wylaniu beton. Przy odbiorze deskowan nalezy zwr6cié uwage na ich wytrzymatosc i statecznosé,
aby mogty bezpiecznie przeniesc¢ ciezar lub parcie masy betonowej. W przypadku mieszania betonu
w betoniarkach wolnospadowych nalezy szczeg6lng uwage zwréci¢ na zabezpieczenie kosz
zsypowego. W przypadku stosowania pomp do transportu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac¢
nastepujgcych zasad bezpieczenstwa obchodzenia sie z pompa i wezami podajgcymi mieszanke
betonowa:

- przepisy bezpieczenstwa pracy powinny by¢ wywieszone na widocznym miejscu przy stanowisku
obstugi,

- do obstugi pomp moze zosta¢ dopuszczony operator, ktdry posiada odpowiednie uprawnienia,

- zawor bezpieczenstwa pompy powinien by¢ wyregulowany fabrycznie, a cisnienie dopuszczalne w
pompie nie powinno byé wieksze od tego jakie moga przenies¢ weze,

- instalacja elektryczna powinna by¢ podtaczona do pompy przez uprawnionego elektryka,

- wgz podajacy mieszanke powinien by¢ przymocowany do elementow konstrukcyjnych budowli.
Napiecie zasilajgce wibratory powinno by¢ obnizone, co najmniej do 60V.

Ponadto nalezy przestrzegac¢ ponizszych zasad:

- wlasciwego podtgczenia urzadzen elektrycznych do sieci,

- pouczenia pracownikow o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,

- powierzchnia obstugi sprzetu tylko wykwalifikowanemu pracownikowi.

4.4. Roboty montazowe.

Spawac elementy zigcz stalowych mogg jedynie spawacze z uprawnieniami.

Niedozwolona jest praca zespotu montazowego ponad innymi brygadami lub zespotami pracujgcymi
jednoczesnie na obiekcie. Przy montazu w godzinach wieczornych lub nocnych nalezy stosowac
os$wietlenie sztuczne zapewniajgce petng widocznos¢ bez ostrych cieni. Odziez robocza
montazystéw powinna skifadaé sie z jednoczesciowego kombinezonu z zapinanymi mankietami
rekawdw i spodni, dobrze dopasowanego i nie krepujgcego ruchéw, hetmu z tworzywa sztucznego,
lekkiego obuwia z elastyczng anty poslizgowa podeszwg oraz trwatych rekawdw. Spawacze powinni
mie¢ kombinezony jednoczesciowe zaopatrzone w przedniej czesci we wstawki gumowe, hetmy
ochronne, okulary spawalnicze, rekawice i gumowe obuwie spetniajgce warunki izolacji elektrycznej.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa, rozstawi¢ w widocznych
miejscach tablice ostrzegawcze. Wszelkie urzgdzenia mechaniczne i elektryczne wykorzystywane
podczas montazu powinny by¢ sprawne. Personel techniczny budowy, czionkowie brygad
montazowych oraz operatorzy powinni byé przeszkoleni w zakresie stosowanej technologii
montazowe;j.

Prowadzenie montazu jest niedozwolone:

- w czasie opadéw atmosferycznych i bezposrednio po nich, az do czasu wyschniecia

montowanej konstrukcji oraz pomostéw montazowych,

- przy gotoledzi,

- przy temperaturze ponizej —10°C

4.5. Roboty dachowe

Roboty dekarskie nalezy wykonywac przed usunieciem rusztowan zewnetrznych i gérnych
pomostow zaopatrzonych w barierki ochronne. Dekarze powinni by¢ wyposazeni w pasy ochronne,
specjalne drabinki o szer., Co najmniej 25 cm do poruszania sie po pochytej powierzchni dachu oraz
odpowiednie obuwie. Nalezy bezwzglednie stosowac $rodki przeciwdziatajgce spadaniu réznych
przedmiotéw z dachu. Podczas gotoledzi lub silnej mgly wykonywanie robét dekarskich musi zosta¢
wstrzymane.

4.6. Roboty wysokosciowe.

Przy wykonywaniu robot na wys. Powyzej 1 m stanowiska pracy oraz przej$cia nalezy zabezpieczy¢
barierg skfadajgcg sie z deski kraweznikowej (bortnicy) o wys. 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wys. 1,10 m. Rusztowania powinny byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm
szczegoblnych. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy przez nadzér techniczny. Do pracy na wysokosciach
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mozna kierowaé tylko pracownikow posiadajgcych aktualne badania lekarskie z uwzglednieniem
pracy na wysokosciach. Pracownicy powinni uzywaé pasow bezpieczehnstwa. Pomostéw
rusztowania zasadniczego jak réwniez pomochiczego nie nalezy obcigzaé duzg iloscig materiatow
w jednym miejscu, poniewaz moze to by¢ przyczyng ztamania. Do pracy na wysokosciach nie mozna
dopuszczac¢ ludzi nawet z drobnymi obrazeniami ciata. Kategorycznie zabroniona jest praca po
spozyciu alkoholu. Przebywanie na rusztowaniach podczas diuzszych przerw w pacy luz poza pracg
jest niedozwolone.

5.0. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien zapewnic instruktaz pracownikdéw obejmujgcy w szczegolnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

6.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonania prac.

6.1. Wyposazenie pracownikow.

Przed dopuszczeniem pracownikdéw do pracy Wykonawca zobowigzany jest zaopatrzyé go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

6.2. Nadz6r nad prowadzonymi pracami.

Nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinny czuwaé wyznaczone w tym celu osoby.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych przechowywane bedg w budynki Inwestora.

6.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Teren, na ktérym projektowany jest budynek jest ogrodzony oraz zabudowany. Teren budowy

jest, wiec zabezpieczony przed niedozwolonym wejsciem oséb trzecich. Na budowie powinien
zosta¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonego w tym zakresie
pracownika. Na budowie powinien zosta¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- najblizszej strazy pozarnej,

- posterunku Policji

6.4. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy. Materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy
przechowywac w szczelnych opakowaniach, na ktérych powinny byé podane przez producenta ich
nazwa i uwagi o szkodliwosci dla zdrowia. Skfadowiska materiatdw budowlanych i urzadzen
technicznych powinny by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrécenia,
zsuniecia lub rozsuniecia sie skladowanych materiatéw.

6.5. Drogi ewakuacyjne.

Nalezy zapewni¢ dojazd spetniajgcy funkcje drogi ewakuacyjnej zapewniajgcej dostep stuzb
ratunkowych tj.: Policji, Pogotowia oraz Strazy Pozarnej.
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