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OPIS PROJEKTU
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest usuniecie kabla rozdzielczego do stupa kablowego przy ul. Wisniowe;j.

1.2. Podstawy opracowania
e Warunki Techniczne OPL - TTIDWBU-SZ.2112-44725/17/WF

o Notatka stuzbowa uzupetniajgca warunki

e Projekt Budowlany na przebudowe drogi

e Dane paszportyzacyjne

e mapa geodezyjna z projektem zagospodarowania terenu
e inwentaryzacja stanu istniejgcego

e podstawowe normy

1.3. Zakres rzeczowy

W projekcie ujeto:
C. Przebudowa stupa kablowego
- przeniesienie istniejacego stupa kablowego szt -1
- przekfadanie kabla 5x4 L- 12m
- wykonanie uziemienia stupa kablowego szt - 1

1.4. Podstawowe normy

Zadanie zrealizowa¢ w oparciu 0 normy:

— BN -88/8984 - 17/03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe
— ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe
— ZN-96/TP S.A. - 027 Telekomunikacyjne linie kablowe z Zzytami metalowymi

1.5. Uzgodnienia

Trase przebudowy kolizyjnej sieci uzgodniono z jej wiascicielem oraz ZUDP Szczecinek na planszy
zbiorczej Projektu Budowlanego na przebudowe drdg. Projekt podlega opiniowaniu Orange Polska S.A.

1.6. Wykonawca robot

Wykonanie przebudowy kolizyjnej sieci telekomunikacyjnej nalezy zleci¢ firmie wykonujacej roboty

techniczne wg punktu nr 7 WT.
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2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Stan istniejacy

Rozbudowa ciggu komunikacyjnego w Szczecinku obejmuje przebudowe nastepujacych skrzyzowan:
— ul. Wisniowej i Dworcowej (Etap )
— ul. Wisniowej, Sikorskiego i Dworcowej (Etap II)
— ul. Sikorskiego, Gdanskiej i Dworcowej (Etap 1)
W czasie trwania pierwszego etapu skrzyzowania ul. Wisniowej i Dworcowej zaistnieje kolizja
istniejacego stupa kablowego. Na przebudowe kolizyjnej sieci Orange SA (OPL) wydata warunki
techniczne - zat. nr 1. W notatce stuzbowej uzupetniajacej WT zawarto szczegdty dotyczace kolizyjnej

infrastruktury do przebudowy.

2.2. Projektowane rozwiazanie

Z projektowang przebudowa skrzyzowania ul. Wisniowej z Dworcowg koliduje istniejacy PD na stupie
kablowym. Projektuje sie przeniesienie tego stupa w poblize budynku N22 z przetozeniem kabla rozdzielczego
5x4x0,5 - J01B/0401(1-5).

W celu przeniesienia stupa odkryc¢ istniejacy kabel zasilajacy stup kablowy, oraz wykona¢ nowy wykop pod kabel
w chodniku. Skrzynke kablowa wraz z rurg zdemontowac ze stupa bez wyciggania z niej kabla. Stup przenie$¢ w
miejsce wskazane w Projekcie Zagospodarowania Terenu wraz z przeniesieniem kabla do nowego wykopu.
Skrzynke zamontowac na przeniesionym stupie. Do skrzynki kablowej wykona¢ uziemienie o wartosci do 10Q2 z

pretéw typu Galmar. Na przeniesiony SK przetaczy¢ kabel przytacza napowietrznego do budynku N22.

2.3. Uwagqi koncowe

Projektowany zakres prac wykona¢ zgodnie z projektem, wymienionymi normami i obowigzujgcymi
zasadami technicznymi z zachowaniem przepiséw BHP w tym zakresie.
Zrealizowanie wymienionych w projekcie robdt usunie wystepujace kolizje infrastruktury telekomunikacyjnej

z projektowang przebudowag skrzyzowania drég.

2.3.1. Wytyczne dla Inwestora

1. Koszt usunigcia kolizji ponosi Inwestor przebudowy skrzyzowania.
2. Prace zleci¢ firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych wg punktu 7 WT.
3. Zapewni¢ nadzor nad wykonawstwem robot zgodnie z WT punkt 9.
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2.3.2. Wytyczne dla Wykonawcy

1. Przestrzega¢ uzgodnien i uwag zawartych w ZUDP i WT Orange Polska.

2. Trasy projektowanej kanalizacji wymagajg wytyczenia geodezyjnego i pdzniejszej inwentaryzacji
powykonawczej przez uprawnionego geodete. Zwolnione ciggi rur kanalizacji po przebudowie kabli oznaczy¢
na mapach jako nieczynne.

3. Dokonac przekazania placu budowy i odbioru wykonanych rob6t z udziatem przedstawiciela Orange.

4. Przekaza¢ 1 egzemplarz dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjq geodezyjng do Orange Polska
- Waldemar Fedorowicz tel. 510 062 082.
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Orange Polska S.A, Autorska Pracownia Projektowa

Domena Hurt mgr inz. Bartosz Sontowski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja | Standardy Infrastruktury ul. Wierzbowa 8
Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz 75-635 Koszalin

Adres do korespondencii:
ul, Wyzwolenia 70 71-510 Szczecin

Szczecin, 17 lipca 2017

Numer pisma:  TTIDWBU-SZ.2112-44725/17/\WF
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci Orange Polska S.A. w celu usuniecia kolizji z planowana inwestycja - pn.
Rozbudowa ciagu komunikacyjnego Dworcowa - Kolejowa - Wigniowa w Szczecinku,

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanej inwestycji - pn. Rozbudowa ciagu komunikacyjnego Dworcowa — Kolgjowa —
Wisniowa w Szczecinku, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg doziemna i napowietrzng siecia
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajacego stan istniejgcy, opracowaC projekt i wykona¢ przebudowe istnigjgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzgeych w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegolng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przelozenie, poza kolidujgcy obszar, studni wraz z odcinkami kanalizacji teletechniczne;
wielootworowej oraz zlokalizowanymi w niej czynnymi kablami miedzianymi i $wiattowodowymi, kabla ziemnego
oraz kolidujgcego stupa linii napowietrznej. W kanalizacji znajduja sie takze kable $wiatlowodowe innych
Operatorow. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi
byc realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach zjazdow i skrzyzowan z jezdnig kanalizacje teletechniczng oraz doziemne kable telekomunikacyjne
nalezy zabezpieczyC rurg ochronng gruboscienng przez calg szerokosé jezdni; W przypadku zmiany rzednych
terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowangj niwelety.

3. Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobienistwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a
stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych
(sieci) oraz ujac w projekcie przebudowy;

4. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
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plyta CD) prosze skiadac¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w

Szczecinie ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin

. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byc opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa

dokumentacja. pisemnego Oswiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazania) okreslajacego warunki

realizacji zadania przebudowy istniejacej infrastruktury OPL - rozwiazanie kolizji; ktorego wzor stanowi zatacznik
do niniejszych Warunkow Technicznych;

. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacj, kabli miedzianych, linii

swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatorow zostana udzielone w Dziale Ewidencji i

Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Szczecinie przy ul. Wyzwolenia 70 (sprawe prowadzi Waldemar

Fedorowicz, tel. 510 062 088). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

. Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic¢ wylgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjne) rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska SPRINT Sp. z 0.0. O/Szczecin (ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin, tel. 91 485 50 00), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wtasnosc TP, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

» Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra

kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wtasnosc TP, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;
Informujemy, ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wylacznie ktdras z
wskazanych powyzej firm.
OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesigecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i

warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce peinymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

taczna wysokosc roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet

kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

. Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku 0 nadzdr wiascicielski. Zasady

wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzor wniosku o nadzdr wiascicielski wskazano na stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobow
wspadlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Wyzwolenia 70, 71 — 510 Szczecin

e-mail: DISU.RNWUUIISzcz@ocrange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy

powiadomic¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:
Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

mailto: EiSI.OPTOprace_planoweWROCEAW®@orange.com



11.

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace) w uzytkowaniu OPL nalezy speinicé
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajaca dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgce) przebudowe 1| kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takie) tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych Zatacznik do Warunkow
Technicznych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy spisac w obecnosci przedstawiciela OPL protokot przekazania placu
budowy, po zakonczeniu prac nalezy spisac protokot odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

12. Zakoniczone prace zwiazane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komorkom wskazanym

w punkcie 9 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem;

13. Inwestor zobowigzany jest przekazac komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5 dni

roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentaciji powykonawcze] obligatoryinie musi by¢ zatgczona kopia decyzii na umieszczenie urzadzen
infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie sktadania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaciji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
Ogodlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

SN

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokoiu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bgdzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawieraC oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania
decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informacji w dokumentacii
lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.

14. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru

15, Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancji na

kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.

Integraing czes¢ Warunkow Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
Warunkow Technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow Technicznych
zobowiazany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej Warunki

Techniczne zostaty wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Zatgcznik: 1. Oswiadczenie inwestora, 2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Znak: PW 78/2017
NOTATKA SLUZBOWA

Sporzadzona w dniu :

W sprawie: uzupeienia warunkow technicznych TTIDWBU-SZ.2112-44725/17/WF na
przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. kolidujacej z
przebudowg ul. Sikorskiego, Dworcows, Kolejowa i Wisniowa w Szczecinku.

Pomiedzy:
1. Waldemar Fedorowicz — OPL Szczecin

a projektantem: Mariusz Lyczak - ELTEL Koszalin

Ustalenia:

Z projektowang rozbudowg ronda na skrzyzowaniu ulic Sikorskiego i Dworcowej w
Szczecinku koliduje istniejgca kanalizacja telefoniczna z kablami SM, OTK i kable
operatorow OA.
Z nowym ukfadem jezdni koliduje kanalizacja telefoniczna:
— 8 otworowa od studni J/C15/1 przy ul. Gdanskiej przez studnig¢ J/C15 do J/C15A przy
ul. Dworcowej,
— 3 otworowa kanalizacja od studni J/C14 do J/C15 przy ul. Sikorskiego,
— 3 otworowa kanalizacja od studni J/C16 przy szafie J02C do studni J/C18 w kierunku
Pity z odgalezieniem do studni J/C17/1.
W kanalizacji przebiegaja kable zestawione w zalgczonej tabeli.
Na skrzyzowaniu ulic Wisniowej i Dworcowej wystepuje kolizja stupa kablowego z nowym
ukladem drogowym.

Uzgodnienia:

Zgodnie z WT odcinki kolizyjnej kanalizacji nalezy przebudowac poza projektowany nowy
uklad jezdni przy rondzie.

Do nowych odcinkow kanalizacji przebudowac kable SM i OTK-OPL przez zastosowanie
wstawek kablowych i zlgczy rownoleglych.

Uzgodni¢ z dzierzawcami kanalizacji spos6b przebudowy ich kabli.

Kolizyjny stup kablowy na skrzyzowaniu ul. Wisniowej i Dworcowej przestawi¢ poza obreb
nowej jezdni i przelgczy¢ istniejacy kabel napowietrzny przylacza abonenckiego.
Odgatezienie od studni C17 do C17/1 zaprojektowa¢ jako 1 otworowa, a w zamian ujac
dodatkowy otwor miedzy studniami C161 C17.

Na tym notatke zakonczono i podpisano.
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Zakres prac:

- Przestawienie stupa kablowego - 1szt.
- Przekfadanie kabla -12m
- Uziemienie stupa kablowego - 1szt.

przefozenie istn.
kabla przytacza napow.

. \_JO1B/0401 (1-5)

uziemi¢ do 10Q

22

przefozenie istn.

kabla - 12m
w,
X
JO1B 0401 (1-5)
w nowej jezdni
Istniejacy stup zdemontowac i przenies¢
poza projektowang jezdnie.
Na przeniesiony stup przelaczyé
przylacze z kabla napowietrznego
‘éfb'
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Schemat przebudowy kolizyjnego kabla
rozdzielczego zakoniczonego na stupie
kablowym
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