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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Niniejsze opracowanie obejmuje  rewitalizację budynku dworca wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
części budynku na cele Samorządowej Agencji Promocji i Kultury (SAPiK).

1.1 Stan projektowany

Projektowane zmiany - roboty zewnętrzne:

- usunięcie przebarwień, śladów wandalizmu, zanieczyszczeń organicznych (mchu, porostów) oraz 
innych zanieczyszczeń z elewacji (100% elewacji do oczyszczenia) - sposób oczyszczania i 
zabezpieczeń wg opisu
- uzupełnienie ubytków w elewacji ceglanej - zgodnie z rysunkami elewacji,
- uzupełnienie brakujących cegieł na elewacjach - zgodnie z rysunkami elewacji,
- skucie zniszczonych fragmentów tynku i nałożenie nowego w kolorze identycznym z oryginalnym;
- usunięcie skruszonej zaprawy między cegłami i uzupełnienie ich nową fugą; 
- oczyszczenie granitowych schodów zewnętrznych do budynku;
- wykonanie nowych schodów zewnętrznych na wzór oryginalnych;
- wymiana skrzynek: gazowej, elektrycznych oraz telekomunikacyjnych na nowe
- diagnoza stanu kształtek ceramicznych pod parapetami- konserwacja lub wymiana na nowe 
kształtek pod parapetami – ocenić na budowie;
- wymiana rynien i rur spustowych  na nowe z blachy tytan-cynk;
- oczyszczenie istniejących krat oraz wymiana wybranych krat w oknach w kondygnacjach zgodnie z 
projektem
- oczyszczenie istniejących krat oraz wymiana wybranych krat w studniach doświetlających,
- remont studni doświetlających zgodnie z detalami dołączonymi do projektu,
- wymiana okien na nowe stylizowane na wzór oryginalnych,
- wymiana drzwi zewnętrznych i renowacja drzwi zabytkowych,
- wymiana starych kratek wentylacyjnych elewacyjnych na nowe;
- demontaż i montaż powtórny tablic, kamer, dzwonków, elementów oświetlenia itp.;
- renowacja drzwi zewnętrznych - oczyszczenie i uzupełnienie okuć, konserwacja elementów 
drewnianych;
- montaż wycieraczek stalowych przy wejściach
- oczyszczenie i konserwacja drewnianych elementów elewacji;
- montaż balustrad stylizowanych na stare przy schodach zewnętrznych,
- montaż budek lęgowych kompensacyjnych dla ptaków zgodnie z ekspertyzą ornitologiczną;
- wymiana prętów uziemiających
- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku; 
- po zakończeniu robót budowlanych odtworzenie naruszonych nawierzchni utwardzonych wokół 
budynku, odtworzenie istniejącej opaski z kostki betonowej;
- oczyszczenie elewacji budynku i uzupełnienie brakujących cegieł,
Nałożenie nowego tynku renowacyjnego zgodnie z rysunkiem elewacji,

Projektowane zmiany - roboty wewnętrzne:

- wykonanie iniekcji w piwnicy ścian nośnych i działowych oraz 
- wykonanie nowych posadzek na gruncie wraz z pogłębieniem piwnicy,
- wykonanie wzmocnienia fundamentów,,
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych od środka,
- wykucie nowych otworów drzwiowych dla drzwi wewnętrznych,
- renowacja zabytkowych drzwi wewnętrznych,
- odnowienie oryginalnych fryzów w holu dworca i Sali baletowej,
- wykonanie nowego stropu nad częścią parteru oraz pomiędzy I i II piętrem w skrzydle północno- 
wschodnim,
- wzmocnienie konstrukcji stropów drewnianych i ich oczyszczenie z polepy,
- uzupełnienie stropów keramzytem i wełną mineralną,
- wykonanie i montaż dwóch dźwigów osobowych przystosowanych do poruszania się osób 
niepełnosprawnych,
- wykonanie nowych ścianek gipsowo- kartonowych,

10



- wykonanie nowych okładzin ściennych tj. tynki, farby, płytki
- montaż okien i okien połaciowych na dachu,
- montaż świadka historii (dwóch drzwi wewnętrznych zabytkowych) – zgodnie z rzutem,
- wykonanie świadka historii w holu dworca (pom. 0.01a) – pozostawienie oryginalnych płytek 
kamionkowych wziętych ze spoczników na parterze oraz piwnicy klatek schodowych,
- oczyszczenie i przebudowa poręczy balustrady wewnętrznej na klatkach schodowych,
- odrestaurowanie klatek schodowych,
- wykucie otworów pod kanały wentylacyjne,
- wykonanie nowych parapetów wewnętrznych,
- wykonanie nowych instalacji wewnętrznych (elektrycznych, sanitarnych),
- wykonanie nowych posadzek – zgodnie z projektem wykonawczym,

- demontaż boazerii oraz wszelkich wtórnych elementów z powierzchni ścian,
- usunięcie starych warstw wykończeniowych: farb dyspersyjnych i olejnych we wszystkich 
pomieszczeniach piwnicy;
- malowanie ścian farbą o dużej dyfuzyjności;
- sprawdzenie drożności wentylacji;

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w
projekcie, od prac związanych z dostawą materiałów, przez wykonawstwo po wykończenie robót.

1.3. Zakres Robót objętych ST .       
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z pełnym zakresem prac dla budynku.
Roboty  objęte  S.T.  obejmują  roboty  niezbędne  przy  wykonaniu  w/w  zadania  inwestycyjnego,
polegające na pracach: 

Lp Opis Klasyfikacja Dział wiodący Numer
zadania

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – CPV 451

1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Kod CPV: 45111100-9 SST 01.01

2 Roboty ziemne Kod CPV: 45111000-8 SST 01.02

ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU – CPV 452

3 Podłoża i podkłady z zapraw i betonu Kod CPV: 45262000-1 SST 01.03

4 Betonowanie bez zbrojenia Kod CPV: 45262350-9 SST 01.04

5 Konstrukcje żelbetowe Kod CPV: 45223500-1 SST 01.05

6 Zbrojenie konstrukcji Kod CPV: 45262310-7 SST 01.06

7 Roboty murowe Kod CPV: 45262500-6 SST 01.07

8 Konstrukcje stalowe Kod CPV: 45223100-7 SST 01.08

9 Roboty ciesielskie Kod CPV: 45422000-1 SST 01.09

10 Pokrycia dachowe Kod CPV: 45261200-6 SST 01.10

11 Obróbki blacharskie Kod CPV: 45261200-6 SST 01.11

12 Roboty kamieniarskie Kod CPV: 45262510-9 SST 01.12

ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH – CPV 453

13 Termomodernizacja ścian i docieplenia Kod CPV: 45320000-6 SST 01.13

14 Hydroizolacje Kod CPV: 45320000-6 SST 01.14
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15 Instalacje mechaniczne Kod CPV: 45313100-5 SST 01.15

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – CPV 454

16 Tynki i okładziny wewnętrzne Kod CPV: 45410000-4 SST 01.16

17 Instalowanie stolarki i ślusarki Kod CPV: 45421100-5 SST 01.17

18 Podłoża i posadzki Kod CPV: 45430000-0 SST 01.18

19 Roboty wykończeniowe z płyt gipsowych Kod CPV: 45421141-4 SST 01.19

20 Powłoki malarskie Kod CPV: 45421141-4 SST 01.20

21 Roboty renowacyjne Kod CPV: 45453100-8 SST 01.21

22 Instalowanie wyrobów metalowych Kod CPV: 45421160-3 SST 01.22

1.4 Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1) Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. 
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302); 
2) Najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy 
bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z 
najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, 
których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która 
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 
zamówienia publicznego; 
3) Usługa należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty 
budowlane lub dostawy; 
4) Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nie-posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 
5) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
6) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
7) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
8) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje 
9) oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
10) obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
11)tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 
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jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
12)budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
13)robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
14)remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
15)urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
16)terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
17)prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
18)pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
19)dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
20)dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
21)terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
22)aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
24)właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale
8. 
25)wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
26)organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póżn. zm.). 
27)obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
28)opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
29)drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
30)dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
31)kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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32)rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
33)laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
34)materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
35)odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
36)poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
37)projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
38)rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 
39)części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do
eksploatacji. 
40)ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
41)grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z póżn. 
42)inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
43)instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
44)istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
45)normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
46)przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
47)robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
48)Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. 
49)Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
50)Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
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upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  i  zgodność  ze  Specyfikacją
Techniczną oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru wyznaczonych przez Inwestora.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  umowie,  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

1.5.2 Dokumentacja Budowy.
- Specyfikację Wykonania  i  Odbioru Robót Budowlanych -  komplet  w wersji  papierowej  i  w

wersji elektronicznej
- Projekt architektoniczny i konstrukcyjny
- Przedmiar robót – komplet w wersji papierowej 
- Kosztorys inwestorski – komplet w wersji papierowej 
- Zestawienie wyposażenia
- umowa cywilno-prawna
- protokoły odbioru robót

1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inżyniera  Wykonawcy
stanowią  część  umowy  (kontraktu),  a  wymagania  wyszczególnione  choćby  w  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentacji,  a  o  ich  wykryciu
powinien  natychmiast  powiadomić  Inwestora,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST i ofertą wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające
budynku oraz podłóg i wyposażenia w pomieszczeniach na czas remontu.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.

1.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie
podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub
innych, przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.1.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy na terenie wykonywania robót, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
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 1.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

1.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie obiektu, takich jak
rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  ich  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem w czasie trwania robót budowlanych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Wykonawca odpowiada również za ochronę obiektów znajdujących się na działkach sąsiednich, które
mogą zostać  narażone na  uszkodzenia  pod  wpływem czynności  koniecznych  do  wykonania  przy
realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich powstałych z tej przyczyny szkód
na własny koszt.

1.1.9. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Podczas realizacji  robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy robotach budowlanych.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.1.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w
sposób ciągły  będzie  informować Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne dokumenty.

2. MATERIAŁY

Wszystkie  wskazane  w  dokumentacji  projektowej  robót  nazwy  producentów  i  nazwy  handlowe
materiałów  służą  do  określenia  minimalnych  parametrów  technicznych  i  użytkowych  wyrobów
budowlanych.  Zamawiający  nie  wymaga  od  Oferentów  stosowania  wymienionych  wyrobów  i
dopuszcza  stosowanie  wyrobów równoważnych,  jednakże  wskazane  wyroby  budowlane  określają
minimalne wymagania, co do parametrów technicznych i walorów użytkowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby użyte wyroby budowlane posiadały: 
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
b) Oznaczenie CE 
c) Oznaczenie wyrób budowlany „B”
d) Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
e) Inne prawnie określone dokumenty. 
f) Powinny posiadać właściwości i parametry techniczne na poziomie, co najmniej równoważnym jak
określone w specyfikacji i dokumentacji technicznej. 
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2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót
i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom jakościowym zostaną  przez  Wykonawcę wywiezione  z
terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela  zamawiającego. Każdy
rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa lub ST przewidują  możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze  co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań  prowadzonych  przez  Inżyniera.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być
później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt  używany do Robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST.
W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  dokumentach,  zasady  pracy  sprzętu  powinny  być
uzgodnione  i  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Sprzęt  należący  do
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.  Jeżeli  przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych
robotach,  Wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  swoim zamiarze  wyboru  i
uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody
Inspektora.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robót.  Wykonawca  jest  zobligowany  do  skalkulowania  kosztów  jednorazowych  sprzętu  w  cenie
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają
oddzielnej zapłacie.
 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inżyniera.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
ST

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki  transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z  wymaganiami ST
Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi:

1. harmonogram robót
2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
3. projekt organizacji robót

5.2 Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych
normach i instrukcjach.
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty
na koszt Wykonawcy.

5.3 Prace budowlane
Przed  przystąpieniem  i  podczas  prowadzenia  robót  należy  zabezpieczyć  teren  i  pomieszczenia
przyległe   przed  zabrudzeniem  i  uszkodzeniem.  Po  robotach  należy  wszystkie  pomieszczenia
doprowadzić do stanu pozwalającego na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in.
mycie okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni, drzwi, okien itp.).
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
                                      

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna -
Ogólna” pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru
na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanego przez Wykonawcę sprzętu i jakości
wykonywanych Robót zgodnie z podpisaną umową i wymaganiami ST.
W szczególności obejmują:
• badanie jakości sprzętu 
• kontrolę prawidłowości wykonania robót
• ocenę estetyki wykonanych robót
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów  technicznych,  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
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W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) wraz z późniejszymi zmianami oraz
Ustawy  z  dn.16.04.2004r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  nr  92  z2004r.  poz.  881)  wraz  z
późniejszymi zmianami.

6.4. Dokumenty budowy
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r.

Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz
rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz.
953).

Rejestr  Obmiarów
Rejestr  Obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z
elementów Robót.  Obmiary wykonanych  Robót  przeprowadza się  w sposób ciągły  w jednostkach
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione
na każde życzenie Inżyniera.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.
 Projekt budowlany 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) 

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Wskazane braki w
przedmiarach  robót  mogą  być  wyjaśniane  i  uzupełniane  na  etapie  postępowania  przetargowego,
poprzez zgłoszenie – zapytanie skierowane do Zamawiającego z wyjątkiem robót nie dających się
przewidzieć  przed  przystąpieniem  do  realizacji.  .  Zamawiający  zajmie  stanowisko  dotyczące
ewentualnego uzupełnienia lub udzieli wyjaśnienia, a Oferenci uwzględnią zmiany w swojej ofercie.
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji  Inspektora na piśmie.  Obmiar gotowych Robót
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów (obowiązuje tylko w rozliczeniu 
kosztorysowym)
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 Ogólne zasady przedmiarowania. Przyjęte w przedmiarze podstawy wycen nie są obowiązujące i
służą jedynie jako dodatkowa informacja,  którą Oferent  otrzymuje pomocniczo.  Przy sporządzaniu
przedmiaru  zastosowano  zasady  przedmiarowania  odpowiednie  do  przyjętych  podstaw  wycen  z
publikacji  katalogów  nakładów  rzeczowych  –  właściwych  dla  danych  pozycji  przedmiaru.  W
kalkulacjach  indywidualnych  wykazano  odniesienia  do  zestawień,  rysunków  lub  stanowią  one
sprawdzalny zapis wyrażeń obmiaru. Użyte i obowiązujące jednostki wyliczenia poszczególnych robót
wg załączonych przedmiarów robót. Użyte jednostki w przedmiarze robót: [m], [m2], [m3], [szt.], [ t ],
[ kg ], [ kpl ], [szt.]. Przedmiar robót jest opracowaniem pomocniczym do obliczenia ceny ofertowej,
wskazane  w  przedmiarze  braki  nie  są  podstawą  do  podwyższenia  ceny  umownej  wykonania
inwestycji. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane
przez  Inspektora.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne
świadectwa legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) 

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  Robót,  a  także  w
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się
w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i  jednoznaczny.  Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem. 

7.5 Ryczałt 

Przy rozliczeniu ryczałtowym nie wykonuje się obmiarów robót, obowiązuje cena podana w formularzu
ofertowym która jest niezmienna i uwzględnia ryzyko robót nie ujętych w ofercie. 

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
c) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
Robót.

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) Robót.

8.2.1.Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu oraz jakości wykonanych robót.

8.2.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę protokołem zgłoszenia zakończenia robót.
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez
przedstawiciela  Zamawiającego  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa  w
punkcie 8.1.

8.2.3. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacjąi SST i umową.

8.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad,  które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany na podstawie  oceny wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór ostateczny robót".

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla
robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (druk oferta). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: - robociznę bezpośrednią
wraz  z  narzutami,  -  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, -  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, -
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z
wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b)  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa
ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e)  konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań  i
drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a)  oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,
poziomych, barier świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi strona
uzgodniona w zapisie SIWZ lub projekcie umowy. 

10. ZAŁOŻENIA DO PRZEDMIARU

Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robót
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1.1 Cena umowna obejmuje całość robót wynikających z rysunków i specyfikacji technicznych i będzie
ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robót,

1.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót powinny
obejmować wszystkie  koszty  niezbędne  do  wykonania  robót  wymaganej  jakości  w  wymaganym
terminie, włączając w to poniższy wykaz:

a) koszty bezpośrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace
bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,

- koszty  materiałów podstawowych i  pomocniczych do  wykonania  danej  pozycji  przedmiaru
robót, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio
na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy,

- koszty  zatrudnienia  wszelkiego  sprzętu  budowlanego,  niezbędnego  do  wykonania  danej
pozycji przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy,
jego montażu i demontażu po zakończeniu robót,

b) koszty ogólne budowy, w tym:

 koszty  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  personelu  kierowniczego,  technicznego  i
administracyjnego budowy,  obejmujące wynagrodzenie  tych pracowników nie  zaliczane do
płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki
od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę,

 koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zużycia tych obiektów,

 koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi
tymczasowe,  tymczasowe  sieci  elektryczne,  energetyczne,  wodociągowe,  kanalizacyjne,
oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia
zabezpieczające  materiały  i  roboty  przed  deszczem,  słońcem i  mrozem i  inne  tego  typu
urządzenia,

 koszty  zużycia,  konserwacji  i  remontów  lekkiego  sprzętu,  przedmiotów  i  narzędzi
kwalifikowanych jako środki nietrwałe,

 koszty  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  obejmujące  koszty  wykonania  niezbędnych
zabezpieczeń  stanowisk  roboczych  i  miejsc  wykonywania  robót,  koszty  odzieży  i  obuwia
ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

 koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
 koszty  pomiarów  geodezyjnych  nie  ujętych  w  opisach  zakresów  robót  objętych

poszczególnymi  pozycjami  przedmiaru,  opłaty  za  zajęcie  chodników,  pasów  drogowych  i
innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

 koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w
 specyfikacjach  technicznych,  z  wyłączeniem  badań  i  prób  wykonywanych  na  dodatkowe

żądanie zamawiającego,
 koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,
 koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, opłaty graniczne, cła, akcyzy i

inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,
 wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy , które mogą wystąpić w związku

z  wykonywaniem  robót  budowlanych  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  przepisami
technicznymi i prawnymi,

c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę:

 ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk;
 wszelkie  inne  koszty,  opłaty  i  należności,  związane  z  wykonywaniem  robót,

odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi
z treści rysunków, specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz przepisów dotyczących
wykonywania robót budowlanych.
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Informacje,  dotyczące  zakresu  pozycji  przedmiaru  robót  i  wymagania  dotyczące  zakresu  cen
podanych  w  kosztorysie  dla  poszczególnych  pozycji  przedmiaru,  w  tym  następujące  informacje  i
wymagania:

a)  Przedmiar  robót  powinien  być  odczytywany  w  powiązaniu  z  instrukcją  dla  oferentów,  umową,
specyfikacjami technicznymi 

b)  Opisy  poszczególnych  pozycji  przedmiaru  robót  nie  mogą  być  traktowane  jako  ostatecznie
definiujące  wymagania  dla  danych  robót.  Nawet,  jeżeli  w  przedmiarze  tego  nie  podano,  należy
przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według: specyfikacji technicznych i
obowiązujących przepisów technicznych, , wiedzy technicznej, wskazówek zamawiającego lub jego
przedstawiciela  zarządzającego  realizacją  umowy  lub  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przed
wstawieniem  cen  do  każdej  pozycji  w  przedmiarze  robót,  wykonawca  powinien  zapoznać  się  z
odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

c)  Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszą obejmować koszty
wszystkich  następujących  po  sobie  faz  operacyjnych,  niezbędnych  dla  zapewnienia  zgodności
wykonania tych robót z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a także z
wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzględniono pewnych
faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez
wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

d)  Wykonawcy  nie  zezwala  się  na  dodawanie  żadnych  nowych  pozycji  w  którejkolwiek  części
przedmiaru  robót.  Jeżeli  w  przedmiarze  nie  uwzględniono  pewnych  robót  uwidocznionych  na
rysunkach  przekazanych  Wykonawcy,  to  koszty  tych  robót  powinny  być  przez  wykonawcę
uwzględnione w cenach wpisanych w istniejących pozycjach przedmiaru.

e) W szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji przedmiaru
robót, Wykonawca powinien uwzględnić konieczność wykonywania wszelkich prac pomocniczych na
placu budowy i na stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w przedmiarze
robót, a są niezbędne dla wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną i
sztuką budowlaną.

f)  Tam,  gdzie  w  opisie  danej  pozycji  przedmiaru  robót  pozostawiono  miejsca  niewypełnione  i
odpowiednio  oznaczone  (  np.  przez  wykropkowanie),  wykonawca  musi  samodzielnie  wpisać  typ
oferowanego przez siebie materiału, maszyny itp.

g) Podane w rubryce „podstawa” numery katalogów , tablic i kolumn są tylko wskazaniem podstaw
dodatkowych  i  uzupełniających  szczegółowych  opisów  zakresu  robót  i  zasad  obmiarowania.  Nie
stanowią  obowiązującej  podstawy  ustalania  nakładów  rzeczowych  przy  kalkulowaniu  cen
jednostkowych.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja SST
- Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę
- Instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Umowa z Inwestorem
- Dz.U.03.207.2016  Ustawa  "Prawo  budowlane"  z  7.07.1994r.  z  późniejszymi  zmianami  i

powiązane rozporządzenia
- Dz.U.2.166.1360  Ustawa  "O  systemie  oceny  zgodności"  z  30.08.2002r.  i  powiązane

rozporządzenia
- Dz.U.02.169.1386  Ustawa  "O  normalizacji"  z  12.09.2002r.  z  późniejszymi  zmianami  i

powiązane rozporządzenia
- Dz.U.03.169.1659  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Opieki  Socjalnej  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy
- Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r.
- Dz.U.03.121.1138.  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Opieki  Socjalnej  w  sprawie

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r.
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- Dz.U.03.121.1138  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia
12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów

- Dz.U.01.118.1263  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  20.09.2001r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

- Dz.U.02.212.1799 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunków
jakie  należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w  sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

- Dz.U.02.108.935  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  26.06.2002r.  w  sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

- Dz.U..03.193.1890  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z
dn.29.10.2003r.w  sprawie  warunków  technicznych  dozoru  technicznego  w  zakresie
eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego

- Dz.U.01.62.627  Ustawa  "Prawo  ochrony  Środowiska"  z  dn.27.04.2001r.  z  późniejszymi
zmianami i powiązane rozporządzenia

- Dz.U.01.62.628  Ustawa  "O  odpadach"  z  dn.27.04.2001r.  z  późniejszymi  zmianami  i
powiązane rozporządzenia

- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpożarowej" z dn.2408.1991r. za późniejszymi
zmianami i powiązane rozporządzenia

- Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z późniejszymi zmianami i
powiązane rozporządzenia

- Dz.U.00.100.1086  Ustawa  "Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  z  dn.17.05.1989r.  z
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia

- Dz.U.01.115.1229  Ustawa  "Prawo  wodne"  z  dn.18.07.2001r.  z  późniejszymi  zmianami  i
powiązane rozporządzenia

- Dz.U.94.27.96  Ustawa  "O  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych"  z  dn.04.02.1994r.  z
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia

- Ustawa:  Kodeks  pracy"  z  dn.  26.06.1974r  z  późniejszymi  zmianami  i  powiązane
rozporządzenia
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 01

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE
KOD CPV 45111100-9
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE KOD CPV 45111100-9

1.1 Wstęp

1.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót przygotowawczych, rozbiórkowych

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.1.2. Zakres robót 

Prace przygotowawcze obejmują : 
- Wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy 
- Roboty ziemne związane z wykonaniem fundamentów 
-  Inne niezbędne prace rozbiórkowe i  przygotowawcze do realizacje  przewidywanego zamierzenia
projektowego 
-  Wywiezienie  gruzu  spryzmowanego  samochodami  samowyładowczymi  na  miejsce  składowania
odpadów 
- Uiszczenie opłata za korzystanie ze środowiska - demontaż rusztowań 
- Oczyszczenie terenu po zakończeniu robót 

1.2 Materiały 

Dla  robót  głównych  materiały  nie  wstępują.  Materiały  pomocnicze  służące  rozbiórce  należy  użyć
zgodnie z zastosowaną technologią rozbiórki. 

1.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne. Roboty
związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien posługiwać się
sprzętem  zapewniającym  spełnienie  wymogów  jakościowych,  ilościowych  i  wymogów
bezpieczeństwa.  Zastosowany  przy  prowadzeniu  robót  sprzęt  nie  może  powodować  uszkodzeń
pozostałych, nierozbieralnych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

1.4 Transport 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.00. 

1.5 Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne".  Roboty
rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w stosunku do
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których zostało to przewidziane w dokumentacji  projektowej.  Gruz należy utylizować lub ponownie
wykorzystać , Zamawiający nie będzie w tym wypadku rościł żadnych praw własności, w przypadku
utylizacji na wysypisku należy dostarczyć dokumenty potwierdzające utylizację. Pozostałe elementy z
rozbiórek podlegające bezwzględnej utylizacji (odpady niebezpieczne) należy wywieźć odpowiednio
na wysypisko lub składowisko złomu. Odpady wartościowe , blacha miedziana podlega sprzedaży
przez Zamawiającego. 

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiórce rusztowania powinni
być  przeszkolenia  w zakresie  wykonania  danego rodzaju  rusztowania.  Wykonanie,  ustawienie  lub
rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jeśli nie zapewniono wystarczającego oświetlenia), w czasie
gęstej mgły (opadów deszczu, śniegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny być wyposażone
w  pomosty  o  powierzchni  roboczej  wystarczającej  do  pomieszczenia  zatrudnionych  na  nim
pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędną ilość materiału oraz wykonywanie prac
w dogodnej pozycji. Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. Przedmiotów jako rusztowań lub podpór
do pomostów jest zabronione. Obciążenie pomostów ponad ich nośność, gromadzenie się na nich
pracowników jest zabronione. Użytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego
sprawdzeniu  i  odbiorze  przez  nadzór  techniczny  oraz  przez  potwierdzenie  jego  przydatności  do
wykonania robót zapisem w dziennik budowy. Podłoże gruntowe pod rusztowanie 
-  Nośność  podłoża  gruntowego w miejscu  ustawienia  rusztowania  powinna  być  nie  mniejsza  niż
0,1Mpa. Nośność podłoża należy ustalać na podstawie obliczeń jednostkowych oporu granicznego dla
danego podłoża zgodnie z obowiązującą normą przy zachowanie współczynnika pewności nie mniej
niż 3 
- Podłoże gruntowe, na którym postawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione stałe i szybkie
odprowadzenie wody. Przegląd rusztowania - Codziennie przez brygadzistę 
- Co 10 dni przez pracownika inżynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy 
- Doraźnie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grożących
bezpiecznemu wykonywaniu robót budowlanych. 

1.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

1.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

1.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru  robót  zanikających.  Odbiorowi  będą  podlegały:  -  Wykonanie  robót  rozbiórkowych  -
Sprawdzenie  czy  wykonanie  robót  rozbiórkowych  zostało  wykonane  w  sposób  nie-naruszający
większego zakresu niż przewidziany do modernizacji w dokumentacji projektowej - Zabezpieczeniu
czynnych przewodów i kabli napotkanych w obrębie prac rozbiórkowych (jeśli będą występowały) -
Zgodność z dokumentacja techniczną 

1.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

1.10 Przepisy związane 

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  
Rusztowania stojakowe z rur. 

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  
Rusztowania ramowe. 

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  
Złącza. 
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Rozporządzeniem  Ministra  Budownictwa  i  
Przemysłu  Materiałów Budowlanych  z  dnia  
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.

Rozporządzeniem  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997  r.  w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844) PN-M-47900-1:1996 Rusztowania
stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry. 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 02

 ROBOTY ZIEMNE
 KOD CPV 45111000-8
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ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111000-8

2.1 Wstęp 
2.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót ziemnych. 

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

2.2 Zakres:

Zakres robót murowych obejmuje wykonanie robót: 
- wykopy i dokopy związane z robotami fundamentowymi
- Wykopy pod warstwy utwardzone piaskiem
- Wywóz nadmiaru ziemi

Wszelkie materiały z rozbiórki - złom przekazać zgodnie z zawartą umową (składować maksymalnie 
10km od budowy), materiały nieprzydatne zutylizować

2.3 Określenia podstawowe:

Głębokość wykopu -  różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykopaniu
warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop płytki -  wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni -  wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m .
Wykop głęboki -  wykop, którego głębokość przekracza 3 m .
Ukop -  miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie
obiektu kubaturowego .
Dokop -  miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.
Odkład -  miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
związanych z tym obiektem .
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona według wzoru:
Is = ρd/ρds, gdzie:
ρd  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m 3 ]
ρds  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca
do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:
U= d 60 /d 10,  gdzie:
d 60 średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm]
d 10 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostałe określenia - zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

2.4 Materiały 

Do  wykonania  podkładów  pod  posadzki  należy  stosować  piasek  zwykły  (kruszywo  naturalne  o
wielkości  ziaren  do  2mm  o  nienormowanym  składzie  ziarnowym).  Do  wykonania  warstwy
odsączającej należy stosować piasek lub pospółkę żwirowo- piaskową (uziarnienie do 50 mm, łączna
zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, zawartość frakcji pyłowej do 2%, zawartość cząstek
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organicznych  do 2%).  Do zasypywania  wykopów może być użyty  grunt  wydobyty  z  tego samego
wykopu,  nie  zamarznięty  i  bez  zanieczyszczeń  takich  jak  ziemia  roślinna,  odpadki  materiałów
budowlanych itp.

2.3 Sprzęt 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Roboty 
ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP

2.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Transport materiałów odbywać powinien się przy użyciu samochodu ciężarowego, jego rozładunek 
odbywać może się mechanicznie lub ręcznie, na terenie budowy transport rozwiązany przy pomocy 
taczek oraz wciągarki ręcznej lub dźwigu pionowego. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa,
zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z
niedotrzymania  wymienionych  powyżej  warunków  obciążają  Wykonawcę.  Zwiększenie  odległości
transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na
piśmie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie,  wymiarów  ładunku  i  innych
parametrów  technicznych.  Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

2.5 Wykonanie robót 

2.5.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 5.1.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN-88/8932-
02.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się
z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a 
stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu 
uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą 
występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste
położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem 
urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu 
postępowania.
Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, który
ma  obowiązek  potwierdzić  wpisem  w  dzienniku  budowy  czy  istnieje  zgodność  układu  warstw
gruntowych i parametrów geotechnicznych z dokumentacją geotechniczną. W związku z powyższym
dokumentacja geotechniczna musi być w posiadaniu Kierownika budowy.

Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich  elementów zgodnie  z  dokumentacją  projektową lub  dyspozycjami  Inspektora  nadzoru,
przekazanymi na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną
poprawione przez Wykonawcę,  jeżeli  zażąda tego Inspektor nadzoru.  Harmonogram i  technologia
prowadzenia  robót  ziemnych  powinny  zapewniać  nienaruszenie  struktury  gruntu  rodzimego  i
zachowanie jego parametrów technicznych. Wykonanie wykopu
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Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie,  a w końcowej  fazie także przy użyciu
narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa
wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym
powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla
rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.
Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu.

2.5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów,  należy  sprawdzić  zgodność  rzędnych  terenu  z
danymi  podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno-
wysokościowy.;

2.5.3.Roboty przygotowawcze
Przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  budową  obiektu  inżynieryjnego  powinno  być  wykonane
przygotowanie  terenu  pod  budowę.  Urządzenia  usytuowane  w  najbliższym  sąsiedztwie  wykopów
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów
należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:
−  wyznaczeniem terenu budowy
−   wyznaczeniem  przebiegu  i  załamań  ogrodzenia  oraz  wykopów  pod  fundamenty  słupków
(ustawieniem kołków kierunkowych);
−  wyznaczeniem wykopów pod urządzenia (ustawieniem kołków kierunkowych);

2.5.4.Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U.
Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego
poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło 
obsunięcie się gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób
zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych.

2.5.5.Tolerancje wykonywania wykopów:
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
-  ±5 cm - dla wymiarów wykopów w planie;
- ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;

2.5.6 Odkłady gruntu przy wykopach
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i  zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w pryzmę o
wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z
odkładu do ponownego zasypania fundamentu. 

2.5.7 Odwodnienia
Odwodnienia robót ziemnych

Niezależnie  od  budowy  urządzeń  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających  ujętych  w
dokumentacji  projektowej,  Wykonawca powinien,  o ile  wymagają tego warunki  terenowe, wykonać
urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót
ziemnych,  tak  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym
okresie trwania  robót  spadki,  zapewniające prawidłowe odwodnienie.  Jeżeli  w skutek zaniedbania
Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca
ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt, bez
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony
grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopów
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Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym
okresie trwania  robót  ziemnych.  W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek
podłużny  rowków  odwadniających,  umożliwiających  szybki  odpływ  wód  z  wykopu.  Źródła  wody
odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

2.5.8.Zagęszczenie dna wykopu
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża
należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.
2.5.9.Podsypki, zasypki
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót;
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych i śmieci;
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
−  0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;
−  0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami;
−  0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi;
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości  dostosowanej do przyjętej  metody
zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać:

przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm
przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm
przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na własny koszt, w miejsce
pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inżynierem.

2.5.10 Zasady wykorzystania gruntów
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystane
w maksymalnym  stopniu  do  zasypek.  Grunty  przydatne  do  budowy  nasypów  mogą  być
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli  grunty przydatne,  uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie
będące nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac
objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów
przydatnych  ze  źródeł  własnych,  zaakceptowanych  przez  Inspektora  nadzoru.  Grunty  i  materiały
nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  być  wywiezione  przez  Wykonawcę  na  odkład.
Zapewnienie  terenów  na  odkład  należy  do  obowiązków Zamawiającego. Inspektor nadzoru  może
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

2.5.11 Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania,
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Jeżeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji
fundamentów  należy  je  dogęścić  do  ww.  wartości  Is.  Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia
określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to
należy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia  gruntów  podłoża,  umożliwiające  uzyskanie  wymaganych
wartości wskaźnika zagęszczenia.

Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.

2.5.12 Doprowadzenie placu budowy do porządku
Po zakończeniu robót, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny okoliczne.

Wykonawca winien oczyścić  obszary zewnętrzne oraz elewacje  budynków,  na których osiadł  pył
wytworzony w trakcie robót ziemnych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i  na okolicznych
terenach.

Z  tego  tytułu,  Wykonawca  ma  obowiązek  dokonać  natychmiastowej  naprawy  na  własny  koszt
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.
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2.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
2.6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
 -Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania 
robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając 
kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy
wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości 
robót.
Dokładność robót:
− odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów
nie powinny być większe od 5 cm,
− pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej
niż 10%,
− powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.
2.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych – dokumenty kontrolne
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do:
− protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,
− dziennika budowy.

2.6.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów i koryt. 
Sprawdzenie  wykonania  jakości  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną
uwagę należy zwrócić na:

− odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
− prawidłowość wytyczenia robót w terenie,
− przygotowanie terenu,
− rodzaj i stan gruntu w podłożu,
− wymiary wykopów,
− zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

2.6.4 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów.
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 
przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania
zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach
korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 metra poniżej jego korony, a w dolnych
warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości, co do właściwego zagęszczenia
gruntu w tych warstwach

2.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

2.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi będą 
podlegały: 

Podczas odbioru robót murowych powinny być sprawdzone: 
- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
- Wpisy do dziennika budowy 
- Wpisy do dziennika budowy odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających 
- Zgodność wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji 
- Odchyłki wymiarów zgodnie z dopuszczalnymi tolerancjami 

2.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
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2.10 Przepisy związane 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów.
PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki 
szczelne
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach 
drenarskich.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka.
Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
późniejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pózn.
zmianami),
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 03

PODŁOŻA I PODKŁADY Z ZAPRAW I BETONU
 KOD CPV 452620001
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PODŁOŻA I PODKŁADY Z ZAPRAW I BETONU KOD CPV 452620001

3.1 Wstęp 

3.1.1  Przedmiot  specyfikacji  Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są
wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru podłoży i  podkładów z zapraw i  betonów betonowych
związanych wykonaniem konstrukcji żelbetowych, betonowych i posadzkowych.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia
kompletnych  obiektów  budowlanych  lub  ich
części  oraz  w  zakresie  inżynierii  lądowej  i
wodnej

45260000-7 Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i
konstrukcji  dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45262000-1 Specjalne  roboty  budowlane,  inne  niż
dachowe

3.1.2 Zakres robót 
Zakres  robót  obejmuje  wykonanie  robót  betonowych  nie  konstrukcyjnych  i  konstrukcyjnych,  w
szczególności wykonanie: 
− warstw chudego betonu (podbetonu) o wymaganej grubości pod fundamentami oraz posadzkami
− posadzki betonowe w  obiektach
− podłoży piaskowych pod projektowanymi konstrukcjami.

3.1.3 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków
mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa

3.2 Materiały 

- Kruszywo
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez
domieszek ciał obcych o granulometrii 15/25 wg PN-EN-12620:2004.
Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:
 piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
 piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,
 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

- Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez
badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną.

- Cement
Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1008:2004. Zaprawy budowlane zwykłe.
Marka zaprawy do wykonania podkładów i skład zaprawy powinny być zgodne z
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wymaganiami normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatą
techniczną.

- Chudy beton
Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim
i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru
recepturą. Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo
zgodności z recepturą. Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-
1:2003, tj.: nasiąkliwość nie większa jak 4% mrozoodporność przy ubytku masy nie
większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania
i rozmrażania.

- Materiały do pielęgnacji betonu
Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane:
folie z tworzyw sztucznych, włóknin

3.3 Sprzęt 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Roboty można
wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do podawania mieszanek
należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki  taśmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. Należy stosować wibratory
wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości
między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Belki  i  łaty wibracyjne stosowane do
wyrównywania powierzchni powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
Wykonawca na żądanie  dostarczy Inwestorowi  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 
− naruszenia jednorodności masy, 
− zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i  jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju
konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego
Rysunkami może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych
metodą "Ve-be" różnice nie powinny przekraczać: − dla betonów gęsto plastycznych 4 oC do 6 oC, 
−  dla  betonów  wilgotnych  10  oC  do  15oC.  Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane
mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien być dłuższy niż: 
− 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 o C 
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 o C 
− 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 o C 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. Wykonawca jest zobowiązany
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i
właściwości  przewożonych  towarów.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. 

3.5 Wykonanie robót 

3.5.1 Wymagania ogólne
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Rozpoczęcie robót może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie kolejność betonowania i czas wykonania
robót 

3.5.2. Podłoże i warstwy wyrównawcze

Podłoże - piasek zagęszczony
Grunt nośny – piasek o określonej grubości, układany warstwami i zagęszczony na mokro wykonywać
wg ST „Roboty ziemne”.

Podkład  betonowy  Podkłady  z  betonu  pod  ławy  i  słupy,  posadzki  wykonywać  zgodnie  z  „SST –
Betonowanie bez zbrojenia” wg projektu konstrukcji.  Optymalną konsystencję betonu wyregulować
dodając plastyfikator. W miejscach określonych projektem wykonać podłoże ze spadkiem.

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej
Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  jako  samodzielna  płyta  leżąca  na  warstwie  izolacji
cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. Podłoże, na
którym wykonuje się podkład związany, powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone
wodą. Warunkiem wykonywania podkładu cementowego jest temperatura powietrza nie niższa niż 5 o
C  w  trakcie  oraz  przez  3  dni  po  wykonaniu  prac.  Zaprawę  cementową  przygotować  przez
mechaniczne  zmieszanie  składników  według  receptury  określonej  przez  laboratorium  zakładowe.
Zaprawa  powinna  mieć  konsystencję  gęstą  (5-7  cm  zanurzenia  stożka  pomiarowego).  Zaprawę
cementową  należy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  pomiędzy  listwami  kierunkowymi
wysokości  równej  grubości  podkładu.  Stosować  ręczne  lub  mechaniczne  zagęszczanie  z
równoczesnym  wyrównaniem  i  zatarciem  powierzchni.  Przy  zacieraniu  powierzchni  nie  nawilżać
podkładu i nie nakładać drobnoziarnistej zaprawy.
W podkładzie cementowym wykonać szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji 
budynku i oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarami. Wykonać szczeliny 
przeciwskurczowe przez nacięcie o głębokości równej 1/3-1/2 grubości podkładu, dzieląc 
powierzchnię na pola o powierzchni nie większej niż 36m 2 , przy długości boku prostokąta nie 
przekraczającej 6 m. Na zewnątrz obiektu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5m 2 
przy największej długości boku 3m. W ciągu pierwszych 7 dni podkład utrzymywać w stanie wilgotnym
np. przez przykrycie folią polietylenową lub spryskiwanie wodą. miejscach określonych projektem 
wykonać szlichtę spadkową.

3.5.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę  betonową  należy  wytwarzać  w  profesjonalnych  węzłach  betoniarskich  gwarantujących
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej
konsystencji  mieszanki betonowej  przy wylocie.  Przed przystąpieniem do układania betonu należy
sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność
wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Mieszanki betonowej nie należy
zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość
ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do
wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji
technologicznej,  która  powinna  uwzględniać  następujące  zalecenia:  w  fundamentach  i  korpusach
podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też
za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy
wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub  rurociągu
pompy.  W płytach o grubości  większej  od 12 cm zbrojonych górą i  dołem należy stosować belki
wibracyjne. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie  odpowiedniego oświetlenia  zapewniającego prawidłowe wykonawstwo
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
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3.5.4. Pobranie próbek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych
normą   PN-EN   206-1:2003   oraz   gromadzenie,   przechowywanie  i  okazywanie  Inżynierowi
wszystkich  wyników  badań  dotyczących  jakości  betonu  i  stosowanych  materiałów.  Jeżeli  beton
poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania
przewidziane aktualną normą i  niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidłowości zastosowanych zabiegów
technologicznych.
Badania powinny obejmować:
- badanie składników betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

3.5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Temperatura otoczenia
Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C,  zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to
zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadów
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek
wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości
15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w  takich  samych  warunkach  jak
zabetonowana  konstrukcja.  Przy  przewidywaniu  spadku  temperatury  poniżej  0°C  w  okresie
twardnienia betonu nale ży
wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie  osłonięcie  i  podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

3.5.6. Pielęgnacja betonu

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i
nasłonecznieniem.  Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C nale  ży  nie  później  niż  po  12
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją
co  najmniej  przez  7  dni  (przez  polewanie  wodą  co  najmniej  3  razy  na  dobę).  Nanoszenie  błon
nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną
warstwą  konstrukcji  monolitycznej,  a  także,  gdy  nie  są  stawiane  specjalne  wymagania  odnośnie
jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy  utrzymywać w stałej  wilgotności  przez okres  co  najmniej  7  dni.  Polewanie
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowań i stemplowań
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania
dla  konstrukcji  monolitycznych  lub  wytrzymałości  manipulacyjnej  dla  prefabrykatów.  Polecenie
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całkowitej  rozbiórki  deskowania  i  stemplowania  powinno  być  dokonane  na  podstawie   wyników
badania  wytrzymałości  betonu,  określonej  na  próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.

3.5.7. Wykańczanie powierzchni betonu

Równość powierzchni i tolerancja
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
-  wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami
kruszywa,  przełomów  i  wybrzuszeń  ponad  powierzchnię,  pęknięcia  są  niedopuszczalne,  rysy
powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie
mniejsze  niż  2,5cm  a  powierzchnia,  na  której  występują  nie  większa  niż  0,5%  powierzchni
odpowiedniej ściany,
-  równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinna  odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji należy:
-  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej  wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać,
aby otrzymać równą i  jednorodną powierzchnię  bez dołków i  porów,  Wyrównaną wg powyższych
zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć
powierzchnie szkliste.

3.5.8. Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić  podłoże pod względem nośności
założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości
oraz rzędnych wg projektu technicznego.

3.6 Kontrola jakości 

3.6.1. Wymagania ogólne
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

3.6.2. Badania w czasie robót
Dostarczone  na  plac  budowy  materiały  należy  kontrolować  pod  względem  ich  jakości.  Zasady
dokonywania  takiej  kontroli  powinien  ustalić  kierownik  budowy  w  porozumieniu  z  Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych.
−  Deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  w
przypadku wyrobów,  dla  których nie  ustanowiono Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są objęte  certyfikacją
określoną wyżej.
− Na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badań  doraźnych.  Wyniki  badań  materiałów  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy
akceptowane
przez Inspektora budowy.

3.6.3. Badania w czasie odbioru
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Badania  podkładów  wyrównawczych  i  spadkowych  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez oględziny i pomiary)
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji  zgodności lub certyfikatów
zgodności przedłożonych przez dostawców.
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie:
−  równości  płaszczyzny  poziomej  lub  pochylonej,  zgodnie  z  ustalonym  spadkiem  przy  użyciu
dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych
niż 2mm.
− odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,

3.6.4. Ocena wyników badań
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy
robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

3.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

3.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robót zanikających. Odbiorowi będą podlegały: 
− Sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania
szalowania wielokrotnego użycia,  
−  Sprawdzenie  geometryczne  (zachowanie  wymiarów  szalowanych  elementów  zgodnych  z
Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 
− Sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 
− Sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
− Dostarczanej na plac budowy gotowej mieszanki betonowej, 
− Deskowania i rusztowania 
− Wykonania zbrojenia 
− Elementów konstrukcji betonowych: geometria i usytuowanie, poziom posadowienia. 
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  dokumenty  określające
parametry  zastosowanych  materiałów  do  wytworzenia  betonu,  cechy  fizyczne  i  mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. Gotowość do
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

3.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

3.10 Przepisy związane 

PN-EN-206-1:2003 Beton – część 1: Wymagania , właściwości, produkcja i zgodność 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone  –  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie PN-B-06281:1973 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu  --  Metody  badań
wytrzymałościowych 
PN-EN 12843:2005 Prefabrykaty betonowe -- Maszty i słupy 
PN-EN 13225:2005 Prefabrykaty betonowe. Podłużne elementy konstrukcyjne 
PN-EN 13369:2005/AC:2007 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
PN-EN 13747:2005 Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów stropowych 
PN-EN 1168:2005 Prefabrykowane elementy z betonu. Płyty stropowe kanałowe. 
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PN-EN 197-1 Cement PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
BN-70/9082-01 Rusztowania  drewniane  budowlane.  Wytyczne  ogólne  projektowania  i
wykonania. PN-M-47850:1990 Deskowania  dla  budownictwa  monolitycznego  –  Deskowania
uniwersalne – Terminologia, podział i główne elementy składowe. 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 04

BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
 KOD CPV 45262350-9
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BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA KOD CPV 45262350-9

4.1 Wstęp 

4.1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru betonowania bez zbrojenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za
zgodność z Projektem i Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia
kompletnych  obiektów  budowlanych  lub  ich
części  oraz  w  zakresie  inżynierii  lądowej  i
wodnej

45260000-7 Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i
konstrukcji  dachowych  i  inne  podobne  roboty
specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe

45262300-4 Betonowanie 

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

4.1.2 Zakres robót
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonywaniem  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  w  obiektach  kubaturowych  oraz  obiektach
budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności  mających na celu wykonanie robót
związanych z:
− przygotowaniem mieszanki betonowej,
− wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,
− układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
− pielęgnacją betonu,
– wykonanie podbicia fundamentów

4.1.3 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej:

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków  mineralnych  i  domieszek
chemicznych.

Beton  C20/25 -  beton  o  minimalnej  wytrzymałości  charakterystycznej  oznaczonej  na  próbkach
walcowych wynoszącej 20 MPa (próbka walcowa o wymiarach: średnica 15 cm, wysokość 30 cm).

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa -  mieszanka  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie
suchym.
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Stopień  wodoszczelności  -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  W8)  klasyfikujący  beton  pod  względem
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa,
działającego na próbki betonowe.

Stopień mrozoodporności  - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest
mniejszy niż 2%.

Klasa  betonu  -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  C30)  klasyfikujący  beton  pod  względem  jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R b G w MPa.

Wytrzymałość  gwarantowana  betonu  na  ściskanie  RbG -  wytrzymałość  (zapewniona  z  95-  proc.
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN-206-1:2003.

4.2 Materiały  

4.2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej w części
„Wymagania ogólne” pkt 2.

4.2.2. Składniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania
Cement  pochodzący  z  każdej  dostawy musi  spełniać  wymagania  zawarte  w normie  PN-EN-197-
1:2002. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków).
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia
dostarczonego  cementu  przed  jej  użyciem  do  wytworzenia  mieszanki  betonowej  musi  uzyskać
akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów),
jeżeli nie ma
pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed użyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3: 1996, PN-
EN 196-6: 1997,
-  sprawdzenie  zawartości  grudek.  Wyniki  wyżej  wymienionych  badań dla  cementu  portlandzkiego
normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania
w aparacie
Vicata):
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,
-  koniec  wiązania  -  najpóźniej  po  upływie  10  godzin.  Przy  oznaczaniu  równomierności  zmiany
objętości:
− wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,
− wg próby na plackach - normalna.
Cementy  portlandzkie  normalnie  i  szybko  twardniejące  podlegają  sprawdzeniu  zawartości  grudek
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść
w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z
normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:
cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone  z  boków przed  opadami)  lub  magazyny zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o
szczelnym dachu i ścianach); cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe
przystosowane  do  pneumatycznego  załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem,  zaopatrzone  w
urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu,  włazy do czyszczenia  oraz klamry  na wewnętrznych
ścianach).  Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,
zabezpieczające  cement  przed ściekami  wody deszczowej  i  zanieczyszczeń.  Podłogi  magazynów
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zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed  zawilgoceniem  i
zanieczyszczeniem.  Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca
przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
− 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
− po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych.
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

Kruszywo
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje
kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w
sposób uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną
przez ściskanie w cylindrze
zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
− 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do
kierunku betonowania.
Do betonów klas C30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
o  maksymalnym  wymiarze  ziarna  16  mm.  Stosowanie  grysów z  innych  skał  dopuszcza  się  pod
warunkiem, ze zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki
badań spełniają
wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać następującym
wymaganiom:
− zawartość pyłów mineralnych - do 1 %,
− zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%,
− wskaźnik rozkruszenia:
dla grysów granitowych - do 16%,
dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,
− nasiąkliwość - do 1,2%,
− mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,
− mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
− reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
− zawartość związków siarki - do 0,1 %,
− zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
− zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-EN-1744-1:2000.
Kruszywem  drobnym  powinny  być  piaski  o  uziarnieniu  do  2  mm  pochodzenia  rzecznego  lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić
w granicach:
− do 0,25 mm –14?19%,
− do 0,50 mm – 33?48%,
− do 1,00 mm –53?76%.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
− zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,
− zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
− reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
− zawartość związków siarki - do 0,2%,
− zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-EN-1744-1:2000,
− w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN-933-1:2000,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B0-6714.12,
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- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13,
-  oznaczenie  zawartości  grudek gliny,  które  oznacza się  podobnie,  jak zawartość zanieczyszczeń
obcych.
Dostawca  kruszywa  jest  zobowiązany  do  przekazania  dla  każdej  partii  kruszywa  wyników  jego
pełnych  badań  wg  normy  PN-EN-12620:2004  oraz  wyników  badania  specjalnego  dotyczące
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy
kontrola  wykaże  niezgodność  cech  danego kruszywa z  wymaganiami  normy PN-B-06712,  użycie
takiego  kruszywa  może  nastąpić  po  jego  uszlachetnieniu  (np.  przez  płukanie  lub  dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Należy  prowadzić  bieżącą  kontrolę  wilgotności  kruszywa  wg  normy  PN-EN-1097-6:2002  dla
korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa - wymagania i badania.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-1008:2004. Jeżeli wodę
do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
− napowietrzającym,
− przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie,
− uplastyczniającym.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
− napowietrzająco - uplastyczniających,
− przyspieszająco - uplastyczniających.
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
 lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.

Betony konstrukcyjne.
Wymagania szczegółowe - Beton
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące wymagania:
− nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-EN-206-1:2003,
− mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy
niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN-206-1:2003,
− wodoszczelność - większa 0,8MPa (W8)
− wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN-206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej  ilości  wody  zapewnić  szczelne  ułożenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  przez
wibrowanie.  Skład  mieszanki  betonowej  ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub  wytworni  betonów  i
wymaga  on  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa
grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w
stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i  jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność
przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
−  z  ustalonym  składem  kruszywa  grubego  wykonuje  się  kilka  (3÷5)  mieszanek  betonowych  o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą
od dopuszczalnej ilość piasku,
− za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.
Wartość  parametru  A  do  wzoru  Bolomey'a  stosowanego  do  wyznaczenia  wskaźnika  w/c
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza
się  na  podstawie  uzyskanych  wytrzymałości  betonu  z  mieszanek  o  różnych  wartościach  w/c
(mniejszych  i  większych  od  wartości  przewidywanej  teoretycznie)  wykonanych  ze  stosowanych
materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z
wartości parametru A podawanego w literaturze
fachowej.
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
− 400 kg/m 3 - dla betonu klas C25 i C30,
− 450 kg/m 3 - dla betonu klas C35 i wyższych.
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Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej  zagęszczanej przez wibrowanie i  dojrzewającej w
warunkach  naturalnych  (średnia  temperatura  dobowa  nie  niższa  niż  10°C),  średnią  wymaganą
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 R b G . Zawartość powietrza w mieszance
betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN- EN-206-1:2003 nie powinna przekraczać:
− wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
− wartości 3,5÷5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,
−  wartości  4,5÷6,5%  -  dla  betonu  narażonego  na  stały  dostęp  wody  przed  zamarznięciem  przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN-206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza się dwie metody badania:
− metodą Ve-Be,
− metody stożka opadowego.
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami
określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:
− ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
− ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
Pomiaru  konsystencji  mieszanek  K1  do  K3  trzeba  dokonać  aparatem  Ve-Be.  Dla  konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.

Materiały do szczelin dylatacyjnych.
Wkładki  dylatacyjne  tricomerowe  lub  elastomerowe.  Podmiotowe  wkładki  dylatacyjne  powinny
spełniać wymogi zawarte w aprobatach technicznych. W zależności od umiejscowienia stosować jako
wkładki konstrukcyjne lub dla szczelin roboczych.
Podstawowe wymagania:
− wytrzymałość na rozciąganie [ N/mm2] ≥ 10
− wydłużenie przy zerwaniu [%] > 350
− wytrzymałość na rozdzieranie [N/mm2] ≥ 8
− twardość wg Shore'a 62 ? 5
− zmiana własności przy kontakcie z bitumami (28 dni, 70oC] [%]
− wytrzymałość na rozciąganie ≤ ? 20
− wydłużenie przy zerwaniu ≤ ? 20

Beton ekspansywny

4.3 Sprzęt 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez  Inżyniera.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać
wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania  mieszanek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania  mieszanek  plastycznych.  Do  zagęszczania  mieszanki  betonowej  należy  stosować
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w
płaszczyźnie  poziomej,  o  częstotliwości  6000  drgań/min  i  łaty  wibracyjne  charakteryzujące  się
jednakowymi drganiami na całej długości.

4.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Transport mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  przy  pomocy  mieszalników samochodowych
(tzw. gruszek). Ilość ,,gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii  samochodu.  Podawanie  i  układanie  mieszanki  betonowej  można  wykonywać  przy  pomocy
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
− 90 min. - przy temperaturze +15°C,
− 70 min. - przy temperaturze +20°C,
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− 30 min. - przy temperaturze +30°C.

4.5 Wykonanie robót 

Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez  Wykonawcę
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmującej:
− wybór składników betonu,
− opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
− sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
− kolejność i sposób betonowania,
− sposób transportu mieszanki betonowej,
− wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
− warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
− sposób pielęgnacji betonu,
− zestawienie koniecznych badań.
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru
prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  poprzedzających  betonowanie,  a  w  szczególności:
- prawidłowość wykonania rusztowań, deskowań, usztywnień pomostów itp.,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny (3cm),
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
-  prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi  wykonania  przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,
-  prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych  w  betonową
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003 i PN-B-
06251  (norma  wycofana  bez  zastąpienia).  Betonowanie   można   rozpocząć   po   uzyskaniu
zezwolenia  Inspektora  nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.

Dozowanie składników
Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  wyłącznie  wagowo  z
dokładnością:
− ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
− ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej
raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz
w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, nie powinien on
być krótszy niż 2 minuty. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki
betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do
wysokości  3,0  m)  lub  leja  zsypowego  teleskopowego  (do  wysokości  8,0  m).  Przy  wykonywaniu
elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej,
która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika
lub rurociągu pompy bądź tez za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając
wibratorami wgłębnymi,
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- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu
pompy,
-  przy betonowaniu oczepów,  gzymsów,  wsporników,  zamków i  stref  przy dylatacyjnych stosować
wibratory wgłębne.

Zagęszczenie betonu
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/minutę, z buławami o średnicy nie
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30s, po czym wyjmować
powoli w stanie wibrującym,
-  kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5 m,
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;
-  czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym  lub  belką  (łatą  wibracyjną  w  jednym  miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 s,
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby
nie powstawały martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.  Ukształtowanie  powierzchni betonu w przerwie  roboczej  powinno być uzgodnione z
Projektantem,  a  w  prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona  by
prostopadła  do  powierzchni  elementu.  Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania
powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie
z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego
oraz  zwilżenie  wodą.  Powyższe  zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem
betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.  Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20°C,  czas  trwania  przerwy  nie  powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy
W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji  należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznięciem.  Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa powinno  być  zbadane na  próbkach
przechowywanych  w  takich  samych  warunkach,  jak  zabetonowana  konstrukcja.  W  wyjątkowych
przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze  do  -5°C,  jednak  wymaga  to  zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i
zabezpieczenia uformowan ego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki  betonowej  w  chwili  opróżniania  betoniarki  nie  powinna  być  wyższa  niż  35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć
miejsce robót za pomocą mat lub folii.

Pielęgnacja betonu.
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C nale ży nie później niż
po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia
+15°C i wy ższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1

51



raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu
powinna  spełniać  wymagania  normy  PN-EN-1008:2004.  W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy
powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

Wykańczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
-  wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom
normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa
nie  przewiduje  specjalnego wykończenia  powierzchni  betonowych konstrukcji,  to  bezpośrednio  po
rozebraniu  deskowań  należy  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania
Deskowania  dla  podstawowych  elementów  konstrukcji  obiektu  (ustroju  nośnego,  podpór)  należy
wykonać  według  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na  podstawie  obliczeń
statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia
z Projektantem.
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:
-  szybkość betonowania,
-  sposób zagęszczania,
-  obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
-  zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
-  zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
-  zapewniać odpowiednią szczelność,
-  zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
-  wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki.  W uzasadnionych przypadkach na część deskowań
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski
powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i  pióro. Styki,  gdzie nie
można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo
pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz
styków  deskowań  belek  i  poprzecznic.  Sfazowania  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją
projektową. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg
wymagań dokumentacji projektowej.

Usuwanie deskowań i rusztowań
a) Usunięcie  deskowania i  rusztowania  konstrukcji  żelbetowej  może nastąpić,  gdy beton osiągnie
wymaganą  projektem  wytrzymałość,  stwierdzoną  na  próbkach  przechowywanych  w  warunkach
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami
badań.
b)  Usuwanie  deskowania  powinno  być  przeprowadzone  w  sposób  wykluczający  uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań.
c)  Usuwanie podpór,  dźwigarów i  innych  elementów konstrukcji  nośnych  może być  dokonane po
usunięciu  deskowania  bocznego  i  stwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  rozdeskowanych
fragmentów  konstrukcji.  Usuwanie  podpór  rusztowań  należy przeprowadzić w takiej kolejności, aby
nie wywołać szkodliwych naprężeń we wznoszonej konstrukcji.
d) Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów przeprowadzać przy zachowaniu
następujących zasad:
- usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym stropem jest
niedopuszczalne,
- podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo, gdyż
pod wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny być pozostawione stojaki w
odległości nie większej niż 3 m,
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- całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem osiągnięcia
przez beton tych stropów założonej w projekcie wytrzymałości,
e) Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad:
- usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru konstrukcji
dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni
oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,
- usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu
przez beton:

 dla  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  wykonywanych  w  okresie  letnim  -  15  MPa  w
stropach i 2 MPa w ścianach,

 dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur -
17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach,

 dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70% projektowanej wytrzymałości betonu,
 dla  konstrukcji  nośnych  o  rozpiętości  powyżej  6  m  -  100%  projektowanej  wytrzymałości

betonu.
-  deskowania inwentaryzowane po  zdemontowaniu  należy oczyścić  z  resztek zaprawy,  sprawdzić
starannie,  czy  nie  wymagają  naprawy  lub  wymiany  uszkodzonych  elementów,  pokryć  środkami
zmniejszającymi przyczepność betonu,
- ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z projektantem.

Wykonanie podbetonu (podłoża)
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić  podłoże pod względem nośności
założonej w projekcie. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w
miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu.

 Wykonanie podbijania fundamentów 
Podbijanie fundamentów powinna być wykonywana siłami doświadczonych rzemieślników. Prace 
winny być wykonywane pod stałym nadzorem osób posiadających niezbędne uprawnienia budowlane,
doświadczenie i w sposób bardzo rzetelny. W czasie wykonywania podbijania należy prowadzić 
obserwacje istniejącej konstrukcji ścian i sklepień. Bezzwłocznie odnotowywać w dzienniku budowy 
ujawnione nieprawidłowości w pracy konstrukcji. Podbijanie należy przeprowadzić odcinkami o 
długości 100 cm.
Uwaga! W części graficznej projektu określono kolejność wykonywania poszczególnych fragmentów 
fundamentów. Kolejności tej nie wolno zmieniać. Jednocześnie można podbijać zaledwie 20% 
powierzchni fundamentów. Minimalna odległość pomiędzy poszczególnymi działkami podbijania 
wynosi 4 m. Kolejnym rygorem odległości  jest wartość wynikająca z 1,5 krotnej wysokości ścian 
podbijanych.

Projektuje  się  wykonanie  podbicia  fundamentów przy użyciu  betonu ekspansywnego.  Można tego
dokonać  stosując  spęczniające  domieszki  do  betonów.  Środki  te  powodują  zwiększenie  objętości
betonu i co za tym idzie penetrację mieszanki betonowej ku górze. Beton silnie przylega do pierwotnej
płaszczyzny  fundamentu.  Po  związaniu  betonu  następuje  dobre  przekazanie  naprężeń  ze  ściany
fundamentowej na podłoże gruntowe. Dodatkowo mieszanka jest wciskana w drobne nierówności i
uszkodzenia  starych  ceglanych  fundamentów.  Z  uwagi  na  zmianę  właściwości  fizycznych  betonu
należy  przeprowadzić  próby  z  spęczniającym  specyfikiem  w  celu  dokładnego  określenia
procentowego udziału poszczególnych składników dla zachowania niezbędnej klasy betonu B15. Po
wykonaniu wykopu pod fundamentem należy wykonać na dnie podkład betonowy B7,5 gr. 8 cm. Pod
żadnym  pozorem  nie  wolno  wyrównywać  dna  wykopu  piaskiem  nasypowym  np.  w  przypadku
przebrania  poziomu posadowienia.  Ewentualny ubytek należy wypełnić  betonem stykającym się  z
gruntem rodzimym. Na wilgotnym podkładzie należy wykonać izolację przeciwwilgociową z emulsji
anionowej. Emulsja taka wypiera cząsteczki wody i penetruje w głąb betonu stanowiąc podłoże (po ok.
3 godzinach) dla warstwy izolacyjnej, wykonanej także z dyspersyjnej powłoki asfaltowej o gr. 2 mm.
Po odprowadzeniu wody z warstwy izolacyjnej jest ona odporna na działanie wody zewnętrznej z 
mieszanki betonowej. Opracowywaną działkę fundamentu należy zabezpieczyć szalunkiem z płyty 
OSB, która to nie powinna być zabezpieczana środkami do obniżenia przyczepności betonu. Sama 
płyta jest fabrycznie zabezpieczona przed przenikaniem wilgoci i jej nadmiernym pęcznieniem. Środki 
obniżające przyczepność betonu mogą spowodować obniżenie przyczepności kolejnej działki 
przylegającego fundamentu. Beton do szalunku należy podawać z wysokości o 20 cm większej od 
poziomu spodu fundamentu istniejącego. Chodzi tu o wytworzenie parcia hydrostatycznego 
mieszanki, a w rezultacie o najlepsze wypełnienie przestrzeni nowego fundamentu. Niedbałe 
wykonanie pracy będzie z całą pewnością przyczyną powstania licznych zarysowań konstrukcji ścian i
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masywnych stropów. Wprawdzie po wykonaniu kompleksowego podbicia rysę zmniejszą swą 
rozwartość lecz nierównomierne osiadanie ustroju spowoduje powstanie dodatkowego zakresu prac 
naprawczych po podbijaniu. W celu zabezpieczenia obiektu przed skutkami nieprzewidzianej awarii 
instalacji wodnej należy wykonać na dnie piwnicy otwór spływowy, umożliwiający awaryjne 
odprowadzenie wody z pobliża fundamentów. Otwór wykonać przy użyciu kręgu betonowego lub z 
tworzywa sztucznego o średnicy 60 cm. Wykonawca winien przed przystąpieniem do prac umieścić w 
pobliżu otworu spływowego pompę elektryczną z wężem odprowadzającym. Pompę należy podłączyć 
do instalacji elektrycznej w sposób uniemożliwiający jej szybkie odłączenie. Fakt zainstalowania 
zestawu do awaryjnego odprowadzenia wody winien być odnotowany w dzienniku budowy. Po 
przeprowadzeniu kompleksowego podbicia fundamentów należy usunąć nadmiar gruntu, a w dalszej 
kolejności wykonać podkład betonowy B7,5, założyć izolację przeciwwilgociową (analogicznie jak w 
fundamentach). Na izolacji wykonać posadzkę betonową gr. 5 cm zatartą na gładko. Ściany i sufit 
węzła otynkować. 

Projekt  przewiduje  pogłębienie  fundamentów w piwnicy w celu  zwiększenia  wysokości  wszystkich
pomieszczeń  znajdujących  się  na  kondygnacji  podziemnej.  W  celu  pokonania  różnicy  poziomu
istniejącego i projektowanego należy wykonać betonowe schody (na wzór pierwotnych, istniejących).
Schody należy wykonać z betony B15 i zatrzeć na gładko.

4.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

4.6.2. Badania kontrolne betonu

Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  wbudowanego  w  konstrukcję  należy  w  trakcie  betonowania
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:
− 1 próbka na 100 zarobów,
− 1 próbka na 50 m 3 betonu,
− 3 próbki na dobę, 
− 6 próbek na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje
się,  przygotowuje i  bada w okresie 28 dni  zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli  próbki  pobrane i
badane  jak  wyżej  wykażą  wytrzymałość  niższą  od  przewidzianej  dla  danej  klasy  betonu,  należy
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to
beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku
w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i
badanie  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  w  okresie  krótszym  niż  od  28  dni.  Dla  określenia
nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  betonu,  sposobu  układania  i
zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z
normą PN-EN-206-1:2003.
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą
PN-EN-206-1:2003. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla
określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  i  sposobu
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100
mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z
normą PN-EN-206-1:2003.
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN-206-1:2003 liczba próbek reprezentujących
daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.
Wymagany  stopień  wodoszczelności  sprawdza  się,  pobierając  co  najmniej  jeden  raz  w  okresie
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6
próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100
mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy
PN-EN-206-1:2003. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na
Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych  (przez  własne
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laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN-206-1:2003, a także gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości
betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,
należy opracować plan kontroli  jakości betonu dostosowany do wymagań technologii  produkcji.  W
planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów
technologicznych.
Badania powinny obejmować:
− badanie składników betonu,
− badanie mieszanki betonowej,
− badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN-206-1:2003:

4.6.3. Tolerancja wykonania
Wymagania ogólne
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.
Odchylenia  poziome usytuowania  podpór  i  elementów powinny  być  mierzone w  stosunku  do  osi
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.
Odchylenia  poziome  wzdłuż  wysokości  budynku  powinny  przyjmować  wartości  różnoimienne  w
stosunku  do  układu  rzeczywistego.  W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  o  charakterze
systematycznym należy podjąć działania korygujące.
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System odniesienia
Przed  przystąpieniem  do  robót  na  budowie  należy  ustalić  punkty  pomiarowe  zgodne  z  przyjętą
osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów
konstrukcji  zgodnie  z  normami  PN-87/N-02251  i  PN-02/N-02211  Punkty  pomiarowe  powinny  być
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż:
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno być większe niż:
− ± 20 mm przy klasie tolerancjiN1,
− ± 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Słupy i ściany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub
osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż:
− ±10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku
do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż:
− ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  budynku  L  (szerokości  lub  długości  w  metrach)  na  każdym
poziomie nie powinno być większe niż:
− ± 20 mm przy L < 30 m,
− ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,
− ± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500m.
Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o
wysokości h nie powinny być większe niż:
− ± h/300 przy klasie tolerancji N1,
− ± h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno
być większe niż:
− ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
− ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  stupa  lub  ściany  na  poziomie  dowolnej  n-tej  kondygnacji
budynku na wysokości ∑h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być
większa niż:
− ∑h1/300√n przy klasie tolerancji N1,
− ∑h1/400√n przy klasie tolerancji N2.

Belki i płyty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż:
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż:
− ± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:
− ±15 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:
− ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
− ±10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  przyległych  stropów  sąsiednich  kondygnacji  nie  powinno  być
większe niż:
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− ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  Hi  stropu  na  najwyższej  kondygnacji  w  stosunku  do  poziomu
podstawy nie powinno być większe niż:
− ± 20 mm przy Hi ≤ 20 m,
− ± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,
− ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:
− ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne  odchylenie  szerokości  przekroju  elementu  na  poziomach  górnym  i  dolnym  oraz
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:
− ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− ± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:
− 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż:
− 10 mm przy klasie tolerancji N1,
− 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawędzie
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku
2 m nie powinny być większe niż:
− 7 mm przy klasie tolerancji N1,
− 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być
większe niż:
− 15 mm przy klasie tolerancji N1,
− 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny być większe niż:
− 5 mm przy klasie tolerancji N1,
− 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne  lokalne  odchylenia  od  płaskiej  niewygładzonej  powierzchni  na  odcinku  0,2  m  nie
powinny być większe niż:
− 6 mm przy klasie tolerancji N1,
− 4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:
− L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
− L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż:
− 4 mm przy klasie tolerancji N1,
− 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkładki.
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:
− odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2 mm,
− odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości - 1,5
mm,
− odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm,
− odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm,
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− odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia tych belek -
2,5 mm,
− odchyłki od rozpiętości projektowych:
belki lub płyty bezżebrowej ± 15 mm, płyty w przekryciach żebrowych ± 10 mm.
Odchyłki  osi  ścian  i  słupów od  projektowanego  ich  położenia  powstałe  przy  montażu  deskowań
dolnych kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach.

4.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

4.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

4.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

4.10 Przepisy związane 

PN-B-01801:1982 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone. Wymagania i badania.
PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone. Projektowanie.
PN-EN-13043:2004 Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  

utrwaleń  na  drogach,  lotniskach  i  innych  powierzchniach  
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu
powszechnego użytku.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3  Metody  badania  cementu.  Oznaczanie  czasu  wiązania  i  

stałości objętości.
PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-EN 934-2  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Domieszki  do  

betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  

Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań.
PN-EN 480-2  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  

Oznaczanie czasu wiązania.
PN-EN 480-4  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  

Oznaczanie ilości wydzielającej się samoczynnie z mieszanki 
betonowej.

PN-EN 480-5  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN480-6  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  
Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki  do  betonu.  Metody  badań.  Oznaczanie  
umownej zawartości suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  
Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  
Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach.

PN-B-06250  Beton zwykły.

58



PN-B-06251  Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-0626  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
za pomocą młotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.
PN-B-06714/12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości

zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa  mineralne.   Badania.   Oznaczanie  zawartości   

pyłów mineralnych.
PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości  kruszyw. Oznaczanie  

składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości  kruszyw. Oznaczanie  

kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu.
PN-EN 1097-6  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.
PN-B-06714/34 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  reaktywności  

alkalicznej.
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych.
PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

Wspólne wymagania i badania.
PN-N-02251  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-02211  Geodezyjne   wyznaczenie   pomieszczeń.   Podstawowe   

nazwy i określenia
PN-M-47900.00  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 

główne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz 
eksploatacja.

PN-M-47900.02  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
ramowe. Ogólne wymagania i badania.

PN-M-47900.03  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Złącza.  Ogólne  
wymagania i badania.

PN-B-03163-1  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 05

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
 KOD CPV 45223500-1
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KONSTRUKCJE ŻELBETOWE KOD CPV 45223500-1

5.1 Wstęp 

5.1.1  Przedmiot  specyfikacji  Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są
wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru robót  betonowych związanych wykonaniem konstrukcji
żelbetowych i betonowych.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie
wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych  lub  ich  części  oraz  w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 Roboty inżynieryjne budowlane

45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

5.1.2 Zakres robót 
Zakres  robót  obejmuje  wykonanie  robót  betonowych  nie  konstrukcyjnych  i  konstrukcyjnych,  w
szczególności wykonanie: 
- Elementów konstrukcji żelbetowych i betonowych 
- Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych
Do zakresu robót przygotowawczych 
– tymczasowych wchodzą następujące prace: 
- Wykonanie deskowania spełniającego wymagania PN-M-47850:1990 
-  Przygotowanie  powierzchni  betonu  poprzednio  ułożonego,  w  miejscu  przerwy  roboczej  lub
powierzchni łączonych prefabrykatów 
- Przygotowanie sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania 

5.2 Materiały 

- bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. III 
- Beton zwykły B 25 (C20/25) 
- Beton zwykły B 37 (C30/37) 
- Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III - deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. III
- deskowania systemowe
- prefabrykowane belki nadprożowe 
- prefabrykowany strop kanałowy
- Drewno na stemple budowl. okrąg. igl.- korow. 
- gwoździe budowlane okrągłe gołe 
- Piaski do nawierzchni drogowych naturalne
- wiertło diamentowe 
- Woda zarobowa 
- środki antyadhezyjne przy zastosowaniu deskowania inwentaryzowanego 

5.3 Sprzęt 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Roboty można
wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do podawania mieszanek
należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki  taśmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. Należy stosować wibratory
wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości
między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Belki  i  łaty wibracyjne stosowane do
wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na
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całej długości. Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Deskowanie powinno  w  czasie  eksploatacji  zapewnić  sztywność  i  niezmienność  konstrukcji  oraz
bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż
oraz wielokrotność ich użycia. Płyta deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby
zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad
3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia,
przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych
belek przy obciążeniu całkowitym. Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji,
wgłębień, raków) i  czysta. Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach
szalunków  nie  może  być  większy  niż  2mm.  Tolerancja  nierówności  powierzchni  betonu  po
rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20 cm - 2mm, na odcinku 200cm - 5mm. Wykonanie rusztowań
powinno zapewnić  prawidłowość kształtu  i  wymiarów formowanego elementu  konstrukcji.  Budowę
rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę uwzględniającym
wymagania  niniejszej  Specyfikacji.  Wykonanie  rusztowań  powinno  uwzględnić  ugięcie  i  osiadanie
rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z wartościami podanymi w Rysunkach.
Wykonawca  musi  przygotować  i  przedłożyć  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowy  projekt  rusztowań
roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do
realizacji  Rusztowania  niosące  dla  konstrukcji  monolitycznych  powinny  być  tak  zaprojektowane  i
wykonane aby zapewnić dostateczną sztywność i  niezmienność kształtu podczas betonowania Do
rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego
wytrzymałość. Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli
uzna  rusztowanie  za  niebezpieczne  i  niegwarantujące  przeniesienia  obciążeń.  Zezwolenie  na
prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót.
Rusztowania  stalowe  powinny  być  wykonywane  z  kształtowników,  blach  grubych  i  blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z
rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować stal o podwyższonej
wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. 

5.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 
− naruszenia jednorodności masy, 
− zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i  jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju
konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego
Rysunkami może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych
metodą "Ve-be" różnice nie powinny przekraczać: − dla betonów gęsto plastycznych 4 oC do 6 oC, 
−  dla  betonów  wilgotnych  10  oC  do  15oC.  Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane
mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien być dłuższy niż: 
− 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 o C 
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 o C 
− 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 o C Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest
niedopuszczalne.  Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu,
które nie  wpłyną niekorzystnie  na jakość robót i  właściwości  przewożonych towarów.  Wykonawca
będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.5 Wykonanie robót 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić  po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie kolejność betonowania
i czas wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania. 

62



Przygotowanie do betonowania 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyścić
deskowanie,  nawilżyć  deskowanie  lub  powlec  formę  stalową  środkiem  adhezyjnym,  zamontować
zbrojenie i zapewnić właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. Przed
przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  formalnie  stwierdzona  prawidłowość  wykonania
wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w szczególności: 
− Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 
− Wykonanie zbrojenia 
− Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
− Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych 
−  Prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezawodność  zamocowania  elementów kotwiących  zbrojenie  i
deskowanie formujące kanały oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd. 
− Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio
przed  betonowaniem  oczyszczone  ze  śmieci,  brudu,  płatków  rdzy,  ze  zwróceniem  uwagi  na
oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu
powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed betonowaniem. 

Układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej  do  wysokości  3,0m  lub  leja  zsypowego  teleskopowego  do  wysokości  8,0m.  Układanie
mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 
− W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie
następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji. 
−  Szybkość  i  wysokość  wypełniania  deskowania  mieszanką  betonową  powinny  być  określone
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki. 
− W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona
przed nadmierną utratą wody. 
− W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona
przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna
ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć. 
−  W miejscach,  w  których  skomplikowany kształt  deskowania  formy lub  gęsto  ułożone  zbrojenie
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za
pomocą  sztychowania.  Przebieg  układania  mieszanki  betonowej  w  deskowaniu  powinien  być
rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny być podane: 
− Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli 
−  Wytrzymałość  betonu  na  ściskanie,  robocze  receptury  mieszanek  betonowych,  konsystencja
mieszanki betonowej  
−  Daty,  sposób,  miejsce  i  liczba  pobranych  próbek  kontrolnych  betonu  oraz  ich  oznakowanie  a
następnie wyniki i terminy badań 
− Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych 

Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki: 
− Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
− Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość powietrza
w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
− Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i
półciekłej  lub  gdy  zbrojenie  jest  zbyt  gęsto  rozstawione  i  nie  pozwala  na  użycie  wibratorów
pogrążanych. 
− Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w
warstwę  poprzednią  i  przytrzymywać  buławę  w  jednym  miejscu  w  czasie  20-30  sek.,  po  czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
−  Kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
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− Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak,
aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
− Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej  należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej
ułożonej 
− warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w
warstwę  poprzednio  ułożoną  oraz  jednoczesnego  lekkiego  opukiwania  deskowania  młotkiem
drewnianym. 

Przerwy w betonowaniu 

Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  uzgodnionych  z  Inspektorem.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie  przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego
szkliwa cementowego; 
-  obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy  cementowej  o  stosunku
zbliżonym  do  zaprawy  w  betonie  wykonywanym,  albo  też  narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,  wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później  niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 o C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 o C
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym  zamarznięciem.  Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób
postępowania  na  wypadek  wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie
odpowiedniej  ilości  osłon  wodoszczelnych  dla  zabezpieczenia  odkrytych  powierzchni  świeżego
betonu. 

Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 o C należy nie później  niż po 12
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją
co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nie prze
puszczających  wody  jest  dopuszczalne  tylko  wtedy,  gdy  beton  nie  będzie  się  łączył  z  następną
warstwą  konstrukcji  monolitycznej,  a  także,  gdy  nie  są  stawiane  specjalne  wymagania  odnośnie
jakości  pielęgnowanej  powierzchni.  Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać
wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione
przed uderzeniami i drganiami. 

Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite  rozmontowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  uprzednim  ustaleniu  rzeczywistej
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych
do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
 -  wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez zagłębień  między  ziarnami
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, - pęknięcia są niedopuszczalne, 

 rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje  zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,
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  pustki,  raki  i  wykruszyny  są  dopuszczalne  pod warunkiem,  że  otulenie  zbrojenia  betonu
będzie  nie  mniejsze  niż  1cm,  a  powierzchnia  na  której  występują  nie  większa  niż  0,5%
powierzchni odpowiedniej ściany, 

-  gładkość  powierzchni  powinna  cechować  się  brakiem  lokalnych  progów,  raków,  wgłębień  i
wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp.  Dopuszczalne są lokalne nierówności  do 3 mm lub
wgłębienia do 5mm. 

Elementy prefabrykowane 

Wykonanie  właściwej  dokumentacji  montażowej  –  wykonawczej  dokumentującej  specyficzne
szczegółowe  rozwiązania  konstrukcyjne  stosowane  przez  Wykonawcę  i  uszczegółowiającej  ją
dokumentacji  warsztatowej,  łącznie  z  niezbędnymi  obliczeniami  wytrzymałościowymi  należy
uwzględnić w cenach jednostkowych oferty. Produkcję elementów prefabrykowanych budynku można
zaczynać dopiero,  gdy zostaną zwrócone ostateczne rysunki  montażowe z adnotacją zezwalającą
Architekta i ewentualnie przedstawiciela Zleceniodawcy. Termin przedłożenia dokumentacji powinien
zostać określony przez Wykonawcę,  w dopasowaniu do wymogów czasowych przedsięwzięcia,  w
uzgodnieniu z projektantem. Zatwierdzenie dokumentacji  przez Architekta i  Projektanta nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za właściwy obmiar konstrukcji.  

5.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Dopuszczalne
odchyłki od osi przy montażu prefabrykatów: − w pionie: +/- 6 mm − w poprzek: +/- 6 mm − wzdłuż: +/-
6 mm Sprawdzeniu podlega: − osiowość ustawienia lub ułożenia prefabrykatów, przesunięcia w pionie
i  poziomie  −  szerokość  spoin,  i  dokładność  ich  uszczelnienia,  Po  stwierdzeniu  prawidłowości
ustawienia prefabrykatów pionowych można wykonać ich złącza. Stwierdzone odchyłki przekraczające
wartości  dopuszczalne,  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  lub
zakwalifikowane do poprawienia. 

5.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

5.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robót zanikających. Odbiorowi będą podlegały: 
− Sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania
szalowania wielokrotnego użycia,  
−  Sprawdzenie  geometryczne  (zachowanie  wymiarów  szalowanych  elementów  zgodnych  z
Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 
− Sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 
− Sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
− Dostarczanej na plac budowy gotowej mieszanki betonowej, 
− Deskowania i rusztowania 
− Wykonania zbrojenia 
− Elementów konstrukcji betonowych: geometria i usytuowanie, poziom posadowienia. 
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  dokumenty  określające
parametry  zastosowanych  materiałów  do  wytworzenia  betonu,  cechy  fizyczne  i  mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. Gotowość do
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

5.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
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5.10 Przepisy związane 

PN-EN-206-1:2003 Beton  –  część  1:  Wymagania  ,  właściwości,  produkcja  i
zgodność 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone  –  Obliczenia
statyczne i  projektowanie  PN-B-06281:1973  Prefabrykaty
budowlane z betonu -- Metody badań wytrzymałościowych 
PN-EN 12843:2005 Prefabrykaty betonowe -- Maszty i słupy 
PN-EN 13225:2005 Prefabrykaty betonowe. Podłużne elementy konstrukcyjne 
PN-EN 13369:2005/AC:2007 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
PN-EN 13747:2005 Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów 

stropowych 
PN-EN 1168:2005 Prefabrykowane elementy z betonu. Płyty stropowe kanałowe.
PN-EN 197-1 Cement PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  

statyczne i projektowanie. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne 

projektowania  i  wykonania.  PN-M-47850:1990 Deskowania  
dla budownictwa monolitycznego – Deskowania uniwersalne –
Terminologia, podział i główne elementy składowe. 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 06

ZBROJENIE KONSTRUKCJI
 KOD CPV 45262310-7
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ZBROJENIE KONSTRUKCJI KOD CPV 45262310-7

6.1 Wstęp 

6.1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania,
montażu i odbioru zbrojenia betonu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za
zgodność z Projektem i Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie
wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych  lub  ich  części  oraz  w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty  w  zakresie  wykonywania
pokryć i konstrukcji dachowych i inne
roboty specjalistyczne

45223000-1 Specjalistyczne  roboty  budowlane
inne niż dachowe

45262310-7 Betonowanie – zbrojenie 

6.1.2 Zakres Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze
zbrojeniem betonu  stalą  konstrukcyjną  i  obejmują:  a)  transport,  składowanie  oraz  przygotowanie,
wygięcie, przycięcie i łączenie prętów b) montaż zbrojenia elementów żelbetowych. 

6.2 Materiały  

Klasy  i  gatunki  stali  zbrojeniowej  Do  konstrukcji  żelbetowych  w  obiektach  objętych  niniejszym
opracowaniem stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniżej: 
− Stal B500SP
- Stal S235

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu
odbioru wykonanych robót. 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i  prętów powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w PN- 89/H- 84023/06. 

Wady powierzchniowe 
Powierzchnia  walcówki  i  prętów powinna być  bez pęknięć,  pęcherzy i  naderwań,  Na powierzchni
czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,  rozwarstwienia  i  pęknięcia
widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania,
wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
− jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich 
− jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm,
zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem w  przegrodach  lub  stojakach  z
podziałem wg wymiarów i gatunków. 

6.3 Sprzęt 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
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6.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 

6.5 Wykonanie robót 

Czystość powierzchni zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny,
luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń. 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami
lutowniczymi  aż  do  całkowitego  usunięcia  zanieczyszczeń.  Czyszczenie  prętów  powinno  być
dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej
ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Haki, odgięcia prętów, złącza i
rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  Dokumentacji  Projektowej.  Cięcie  i  gięcie  stali
zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 

Montaż zbrojenia 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania
bocznego.  Dla  zachowania  właściwej  grubości  otulin  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z
rysunkami roboczymi przez spawanie. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać
lub  łączyć  specjalnymi  zaciskami.  Zamknięcia  strzemion  należy  umieszczać  na  przemian.  Przy
stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym
pręcie.  Liczba  uszkodzonych  skrzyżowań  w  dostarczonych  na  budowę  siatkach  lub  szkieletach
płaskich nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie
płaskim. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej
ich liczby. 

6.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

6.6.1 Badania w czasie budowy 
Kontrola  jakości  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  jakości  materiałów,  zgodności  z
Rysunkami  oraz  podanymi  powyżej  wymaganiami  i  obowiązującymi  normami.  Zbrojenie  podlega
odbiorowi przed zabetonowaniem. Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie
i  6  próbek  do  określenia  granicy  plastyczności.  Stal  może  być  przeznaczona  do  zbrojenia  tylko
wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. Jeżeli rzeczywista
granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądanej - stal badana może
być użyta tylko za zezwoleniem  Inspektora nadzoru. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu,
czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym w Rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i
protokołami  odbiorczymi.  Sprawdzenie  ułożenia  zbrojenia  wykonuje  się  przez bezpośredni  pomiar
taśmą, poziomnicą i taśmą, suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. Badanie na
wytrzymałość  siatek  i  szkieletów płaskich  należy  przeprowadzić  przyjmując  za  partie  ich  liczbę  o
ciężarze nieprzekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów płaskich nie powinna być
mniejsza niż 3 na partię. Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego
ciężaru siatki lub szkieletu płaskiego. Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w
rzędzie  skrajnym i  dwa w rzędach  środkowych.  W przypadku gdy jedno ze  skrzyżowań zostanie
zerwane,  próbom  należy  poddać  podwójną  część  siatek  lub  szkieletów  płaskich.  Jeśli  badanie
podwójnej liczby próbek da również wynik ujemny, wówczas partię należy odrzucić. 

6.6.2 Tolerancje wykonania 
Dopuszczalne  tolerancje  wymiarów  w  zakresie  cięcia,  gięcia  i  rozmieszczenia  zbrojenia  określa
norma.  Dopuszczalna  wielkość  miejscowego  wykrzywienia  nie  powinna  przekraczać  4mm.
Dopuszczalna  różnica  długości  pręta  liczona  wzdłuż  osi  od  odgięcia  do  odgięcia  w  stosunku  do
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podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm. Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii
prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno przekraczać 3 %. Różnica w wymiarach oczek
siatki nie powinna przekraczać +3mm. Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie
powinna  przekraczać  +25mm.  Liczba  uszkodzonych  skrzyżowań  w  dostarczanych  na  budowę
siatkach  nie  powinna  przekraczać  20%  w  stosunku  do  wszystkich  skrzyżowań  w  siatce.  Liczba
uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym
pręcie. Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5cm.
Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2cm. 

6.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

6.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
− znak wytwórcy, 
− średnicę nominalną, 
− gatunek stali, 
− numer wyrobu lub partii, 
− znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla
każdej wiązki. Dostarczona na budowę stal, która: 
− nie ma zaświadczenia (atestu), 
− oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
− pęka przy wykonywaniu haków, może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania
pozytywnych wyników badań wg normy PN- 91/H-04310. 

Odbiór zamontowanego zbrojenia 
Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem do  betonowania  powinien  być  dokonany przez  Inspektora
nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności
zbrojenia  z  rysunkami  roboczymi  konstrukcji  żelbetowej  i  postanowieniami  niniejszej  Specyfikacji.
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
a) zgodność kształtu prętów, 
b) zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
c) rozstaw strzemion, 
d) prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
e) zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia. 

6.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

6.10 Przepisy związane 

PN-89/H-84023/01 Stal  określonego  stosowania.  Wymagania  ogólne.  
Gatunki 

PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia 
betonu. Gatunki 

PN-82/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty 
walcowane na gorąco 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
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ROBOTY MUROWE  KOD CPV 45262500-6

7.1 Wstęp 

7.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych. 

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie
wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych  lub  ich  części  oraz  w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty  w  zakresie  wykonywania
pokryć  i  konstrukcji  dachowych i  inne
roboty specjalistyczne

45223000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne
niż dachowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

7.1.2 Zakres 

Zakres robót obejmuje wykonanie robót murowych.

7.2 Materiały
 
Do wykonania opisanego zakresu robót należy zastosować materiały: 

- Bloczki SILKA 24 cm
- Bloczki SILKA 12 cm
- Bloczki z betonu komórkowego
- Bednarka stalowa g/w 20-70/1,5-5mm-St3S 
- Cegła ceram.25x12x6,5 zwykła, pełna kl.15 
- cement portlandzki 35 bez dodatków 
- deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 
- Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.
- gwoździe budowlane okrągłe gołe 
- Klamry ciesielskie 
- nadproża strunobetonowe 
- Piaski do zapraw budowlanych naturalne 
- wapno suchogaszone 
- Woda przemysłowa z rurociągu 
- zaprawa cementowa
-cegła licowa

7.3 Sprzęt 

Sprzęt  potrzebny  do  wykonania  robót  powinien  spełniać  wymogi  określone  w  ST  00.00.  Sprzęt
potrzebny do wykonania robót to: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica,
łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

7.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
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Transport materiałów odbywać powinien się przy użyciu samochodu ciężarowego, jego rozładunek 
odbywać może się mechanicznie lub ręcznie, na terenie budowy transport rozwiązany przy pomocy 
taczek oraz wciągarki ręcznej lub dźwigu pionowego. 

7.5 Wykonanie robót 
Ceglane łuki
Należy wykonać:

 Oczyszczenie powierzchni cegieł z wtórnych przemalowań przy pomocy środków 
spulchniających. Usuwanie starych powłok wykonywać ręcznie przy pomocy szpachli, dłut, 
noży i cyklin.

 Zmycie powierzchni cegły parą wodną pod ciśnieniem wspomagane metodą chemiczną - 
oczyszczaniem mydełkami konserwatorskimi - emulsją anionowych i niejonowych substancji 
powierzchniowo-czynnych.

 Uzupełnienie ubytków w cegłach barwioną w masie na kolor uzupełnianej ceramiki zaprawą 
mineralną. Kity powinny charakteryzować się podobnymi parametrami fizyko-mechanicznymi,
strukturą oraz kolorystyką. Przed przystąpieniem do uzupełniania ubytków należy od 
powiednio przygotować podłoże - odpylić, oczyścić. Do uzupełnienia ubytków zaleca się 
przygotowanie zaprawy o odpowiednich parametrach przez konserwatora zabytków na bazie 
wapna trasowego, cementu portlandzkiego białego z piaskiem kwarcowym o odpowiedniej 
frakcji i mączką ceglaną podbarwianej sypkimi pigmentami. Ewentualnie do uzupełnienia 
ubytków można użyć gotowych, barwionych w masie zapraw mineralnych do uzupełniania 
ceramiki. Należy pamiętać o konieczności sezonowania zapraw.

 Uzupełnienie spoin ceglanego muru. Uzupełnienie ubytków w spoinach należy wykonać przy 
użyciu zaprawy mineralnej o podobnych parametrach fizyko-mechanicznych, strukturze oraz 
kolorystyce i estetyce zbliżonej do zapraw historycznych. Po usunięciu zdezintegrowanych, 
osypujących się i silnie spękanych spoin do głębokości około 3 cm należy wypełnić je 
zaprawami mineralnymi wapienno-trasowymi. Zakres wymiany spoin oraz dobór rodzaju 
nowej spoiny powinien być omówiony z nadzorem konserwatorskim po oczyszczeniu łuków z 
wtórnych przemalowań.

 Unifikacja kolorystyczna ceglanego muru poprzez zabieg lokalnego patynowania. Scalenie 
kolorystyczne wątku ceglanego należy wykonać przy użyciu laserunkowych farb 
krzemianowych lub silikonowych. Zabieg ten należy wykonać w stopniu minimalnym tylko gdy
zajdzie taka potrzeba. Należy scalić uzupełnienia cegieł oraz ewentualnie miejsca których nie 
udało się doczyścić.

Roboty murowe tradycyjne. 
Prawidłowe przewiązanie elementów w murze zapewnia równomierny rozkład obciążeń i odkształceń. 
Przy wykonywaniu murów należy kierować się następującymi zasadami: 
- Elementy powinny być układane na płask, a nie na rąb lub stojąco, co zapewnia najlepszą 
równowagę muru, 
- Spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo, co zapewnia rozkład obciążeń 
skupionych z jednego elementu na kilka innych 
- Podczas murowania należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania, która ma ogromny 
wpływ na nośność i trwałość konstrukcji. W przypadku murów z pustaków ceramicznych są stosowane
ogólne zasady wiązania cegieł. W narożnikach, filarach między okienny i między drzwiowych, 
występuje często konieczność stosowania elementów ułamkowych. Dlatego też należy stosować 
elementy uzupełniające Np.: cegły modularne, lub cegły połówkowe produkowane specjalnie w tym 
celu. Z uwagi  na izolacyjność akustyczną pustaki w ścianach wewnętrznych układa się szczelinami 
prostopadle do lica ściany. W ścianach zewnętrznych, których izolacyjność cieplną zapewnia styropian
lub wełna mineralna, układ szczelin w pustakach nie jest taki istotny. Murowanie na suchy styk i na 
pióro i wpust jest możliwe jedynie w przypadku pustaków o odpowiednim kształcie. Warunki 
wykonania i odbioru robót murowych. Roboty murowe muszą być wykonane zgodnie z zatwierdzonym
projektem budynku. Jeżeli niezbędne są odstępstwa od stwierdzonego projektu, decyzje o dalszym 
prowadzeniu prac musi być uzgodniona z projektantem. Roboty murowe powinny być wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wymagania dotyczące odbioru robót murowych zostały 
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opisane w PN-68/B-10020. Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy pomocnicze powinny 
być przed wbudowaniem ocenione wzrokowo przez murarza, wyroby o złej jakości należy zmieniać na
inne. Przed wbudowaniem elementy ceramiczne powinny być nawilżone wodą. Mury wznosi się 
równomiernie na całej długości. W miejscach łączenia murów wznoszonych w różnym czasie należy 
pozostawić zazębienia. Minimalny czas wznoszenia muru nad świeżo wykonaną kondygnacją wynosi 
5 dni. 

7.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
Kontroli przy robotach murowych powinno podlegać: 
- zgodność zastosowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i powołanymi 
normami 
- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacja techniczna 
- grubość muru 
- wymiary otworów okiennych i drzwiowych 
- pionowość powierzchni i krawędzi 
- poziomość warstw cegieł 
- grubość spoin i ich wypełnienie

 7.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

7.8 Odbiór robót

 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi będą 
podlegały: 

Podczas odbioru robót murowych powinny być sprawdzone: 
- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
- Wpisy do dziennika budowy 
- Zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę przez producentów 
- Wpisy do dziennika budowy odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających 
- Wpisy do dziennika budowy odbioru materiałów i wyrobów 
- Zgodność wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji 
- Odchyłki wymiarów murów zgodnie z dopuszczalnymi tolerancjami 
- Odchyłki od prawidłowego wykonania powierzchni i krawędzi z dopuszczalnymi 
- Prawidłowe osadzenie nowych nadproży 
- Odchyłek ułożenia w pionie i w poziomie 
- Marka zaprawy 
- Szczególnej uwadze będzie poddana kontrola wykonania spoin
- Rodzaj zastosowanych materiałów do izolacji 
- Poprawność mocowania materiałów izolacyjnych 
- Grubość warstw materiałów izolacyjnych 
- Dopuszczalne tolerancje i odchyłki przy montażu nadproży PN-B-06281: Odbiór robót murowych 
powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

7.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

7.10 Przepisy związane 

PNB-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech 

geometrycznych 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 
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PN-EN 197-1 Cement PN-B 85/B-04500 Zaprawy budowlane 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z 
cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.  
PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej 
PN-EN 13063- 2+A1:2009 Kominy – Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami 
wewnętrznymi – Część 2: Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w 

warunkach zawilgocenia. 
PN-60/B-82251 Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprożowe 
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KONSTRUKCJE STALOWE KOD CPV  45223100-7

8.1 Wstęp 

8.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót konstrukcji stalowych. 

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie
wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych  lub  ich  części  oraz  w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

8.1.3 Zakres 

Zakres robót obejmuje wykonanie dostawy i montażu konstrukcji stalowych, w szczególności 
wykonanie montażu i dostawy konstrukcji stalowych

8.2 Materiały 

- Kształtowniki stalowe 
- Farby do zabezpieczeń antykorozyjnych z powłoki malarskiej podkładowej i nawierzchniowej 

8.3 Sprzęt 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Do wykonania
robót montażowych , należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji: 

8.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 

8.5 Wykonanie robót 

Prawidłowe wykonanie montażu konstrukcji stalowej zapewni: 
- Oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji 
- Wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji 
- Trasowanie i cięcie detali 
- Wykonanie wstępnej kontroli wymiarów i kształtu konstrukcji 
- Wykonanie końcowej kontroli wymiarów i kształtów konstrukcji 
- Wykonanie powłok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementów montażowych 
konstrukcji

 Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. 
Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami 
przyjętymi na rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio 
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. Jeżeli uszkodzone elementy są 
naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do 
kontroli jakości. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił 
wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. 
Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona
lub trwale odkształcona. Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po
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dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. Przekładki 
stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych własnościach 
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach 
śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2mm. Otwory na 
śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. W 
przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, 
konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z 
projektantem. 

8.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej 
sprawdzeniu podlega: 
- Wymiary i kształt dostarczonego materiału 
- Właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału 
- Wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość 
rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe 
- Jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania 
- Jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej 
- Wymiary wykonanych elementów montażowych 
- Kształt wykonanych elementów montażowych 
- Jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności sprawdzenie
jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich 
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
- Osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych 
- Rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome 
- połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników śrubowych, a 
w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek 

8.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

8.8 Odbiór robót 

Odbiór będzie wykonywany zgodnie wg PN-B-06200:2002 

8.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

8.10 Przepisy związane 

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru Wymagania podstawowe. 
PN-EN ISO 12944- 7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich Część 
7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. - Obliczenia statyczne i 
projektowe. 
PN-EN 25817 PN-ISO 5817 Złącza stalowe spawane łukowo - Wytyczne do 

określania poziomów jakości według niezgodności 
spawalniczych 

PN-H-97051 Ochrona przed korozją - Przygotowanie powierzchni 
stali, staliwa i żeliwa do malowania - Ogólne wytyczne 
PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych 

kształtowników profilowanych na zimno. Wymagania i
badania przy odbiorze. 
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PN-B-03215:198 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. 
projektowanie i wykonanie. 

PN-EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne - 
Natryskiwanie cieplne - Cynk, aluminium i inne stopy. 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji 
stalowych. Ogólne wytyczne.
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 09

 
ROBOTY CIESIELSKIE
 KOD CPV 45422000-1
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ROBOTY CIESIELSKIE KOD CPV 45422000-1

9.1 Wstęp 

9.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ciesielskich 

Grupa Klasa Kategoria Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45420000-7 Roboty  w  zakresie  zakładania  stolarki  budowlanej
oraz roboty ciesielskie

45422000-1 Roboty ciesielskie

9.1.2 Zakres 

 wykonanie konstrukcji dachu

 Impregnacja przeciwgrzybiczna i przeciwpożarowa całej konstrukcji

 wykonanie parapetów drewnianych

9.2 Materiały

 
Drewno
- łaty o przekroju 2,4x4 cm oparte poprzecznie na istniejących legarach
- tarcica wymiarowa klasy C24

Tolerancje wymiarowe tarcicy : 
a) odchyłki wymiarowe desek i bali powinny być nie większe: 

 w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości
 w szerokości: do +3 mm lub do -1mm - w grubości: do +1 mm lub do -1 mm b) odchyłki 

wymiarowe łat o grubości do 50 mm nie powinny być większe: 
 w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości - w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości. 

c) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i 
-2 mm. Krzywizna podłużna : 
a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm 10 mm - dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm 5 mm - dla szerokości > 250 mm Wichrowatość 6% 
szerokości Krzywizna poprzeczna 4% szerokości . Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach 
odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być 
wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość boków jest niedopuszczalna Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego na 
zginanie 30,0 MPa. Dopuszczalne wady tarcicy : niedopuszczalna jest zgnilizna i chodniki owadzie. 

Łączniki
Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy zastosować 

 Gwoździe : okrągłe wg BN-87/5028-12
 Śruby średnica minimalna 12mm w złączach z elementów grubości większej niŜ 8cm. Śruby z

łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-
82121 

 Nakrętki : sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakrętki kwadratowe wg PN-88/M – 
82151. 

 Podkładki pod śruby : podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010. 

81



 Wkręty do drewna : wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501; Wkręty do 
drewna z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503 ; Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-
85/M-82505. 

      -     Łączniki  do gwoździowania 

Pozostałe
 preparaty na bazie żywic poliuretanowych do naprawy mniejszych ubytków
 fleki z drewna sosnowego
 impregnaty grzybobójcze
 impregnaty przeciwpożarowe

9.3 Sprzęt 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Do wykonania
robót  montażowych  ,  należy  stosować  następujący,  sprawny  technicznie  i  zaakceptowany  przez
Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji

9.4 Transport 

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.

9.5 Wykonanie robót 

 Usuwanie chemiczne powłok malarskich z powierzchni drewna przy pomocy przy pomocy 
środków spulchniających. Nie należy stosować technik termicznych (opalarki elektryczne). 
Usuwanie starych powłok wykonywać ręcznie przy pomocy szpachli, dłut, noży i cyklin.

 Wzmacnianie strukturalne osłabionej powierzchni drewna roztworem żywic 
termoplastycznych.

 Uzupełnienie ubytków w drewnie metodą flekowania oraz przy użyciu kitów 
akrylowych/winylowych do drewna. Wymiana najbardziej skorodowanych partii. Należy 
zastosować analogiczny gatunek drewna.

 Opracowanie powierzchni uzupełnień oraz wyszlifowanie powierzchni drewna.
 Impregnacja i zabezpieczenie drewna przed działaniem ognia, grzybów domowych, grzybów 

pleśniowych oraz owadów przy pomocy preparatu głęboko wnikającego w strukturę drewna 
(rozpuszczalnikowego). Preparat ma dodatkowe właściwości gruntujące pod następne 
warstwy lakiernicze.

 Opracowanie kolorystyczne powierzchni drewna w technice i kolorystyce dostosowanej do 
pierwotnych powłok na drewnie i zatwierdzonej na podstawie prób kolorystycznych.

Wytyczne ogólne
Materiał po przywiezieniu na plac budowy przed jego obróbką powinien być składowany na równych
podkładach w prostopadłościennych pryzmach, tak aby poszczególne jej elementy nie stykały się ze
sobą. Czoła poszczególnych elementów powinny być zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w
celu zapobieżenia  ich spękania.  Przed ich zamontowaniem powinny być zabezpieczone środkiem
impregnacyjnym.  Widoczne  elementy  konstrukcji  muszą  być  przestrugane.  Podczas  obróbki
elementów  konstrukcji  czynności  elementów  powtarzających  się  wielokrotnie  należy  wykonywać
grupowo (np.:
ścięcia końców, nawiercanie otworów itp.).
W trakcie wykonywania prac ciesielskich należy wykonywać wszystko zgodnie ze sztuką budowlaną,
dokumentacją projektową, obowiązującymi normami branżowymi.

Zabezpieczenia
Przed przystąpieniem do prac należy wykonać zabezpieczenie podłóg i sufitów w obrębie poddasza
oraz otwartych połaci dachowych – folie, plandeki, tektury

Oczyszczenie drewnianych elementów wi  ęź  by dachowej
 Odkurzenie elementów konstrukcji dachu przy pomocy odkurzacza przemysłowego
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 Oczyszczenie elementów metodą szczotkowania. Usunięcie przywartych zanieczyszczeń (za-
prawa cementowa, odchody ptasie) przy pomocy szpachelek, zdzieraków i szczotek stalo-
wych

 Umycie  elementów  konstrukcji  dachu  ciepłą  wodą  z  dodatkiem  detergentów,  przy  użyciu
szczotek i gąbek

Wymiana uszkodzonych lub zniszczonych elementów więźby dachowej
Remont więźby dachowej należy prowadzić na odciążonym dachu (po demontażu dachówki).
Przed  przystąpieniem do  robót  należy  szczegółowo  zbadać  stan  każdego  elementu  drewnianego
przez ociosywane wstępne (nakłuwanie) toporkiem ciesielskim.
Wszystkie uszkodzone mechanicznie i porażone elementy w sposób widoczny oznakować (np. farbą).
Szczegółowy zakres remontu poszczególnych elementów należy uzgodnić z nadzorem autorskim
 Wymiana uszkodzonych lub zniszczonych elementów więźby dachowej
        Przy wymianie wskazanych elementów należy w niezbędnym zakresie rozebrać          elemen-

ty sąsiednie (miecze, zastrzały, krokwie, kleszcze).
        Zastosować odpowiednie podparcia i zabezpieczenia sąsiednich elementów konstrukcji w

sposób zapewniający bezpieczeństwo robót i konstrukcji.
 Nowe elementy wbudowywać o przekrojach jak w stanie obecnym (wyjątek stanowią krokwie o

przekroju mniejszym niż 13x14cm), z drewna sosnowego klasy min. C24 o wilgotności 12%, zaim-
pregnowanego przed działaniem czynników biologicznych oraz przeciwpożarowo metodą ciśnie-
niową lub zanurzeniową

 Usunięcie skutków korozji biologicznej
 Ociosanie  skorodowanej  biologicznie  części  elementu konstrukcji  dachu – do warstwy drewna

zdrowego, lecz nie głębiej niż 2,0 cm (w przypadku wykrycia w trakcie realizacji robót ognisk koro-
zji biologicznej głębszej niż 2,0 cm – należy zawiadomić nadzór autorski)

Konserwacja drewnianych elementów więźby dachowej

 Wzmocnienie uszkodzonych elementów drewnianych środkami chemicznymi (np. nasycenie
preparatem PU-Holzverfestigung Remmers lub  równoważnym) 

 Uzupełnienie mniejszych ubytków w drewnie preparatami na bazie żywicy poliuretanowej, któ-
ra łączy się z wiórami drewnianymi (np. PU Holzersatzmasse Remmers lub  równoważnym)

 Uzupełnienie większych ubytków flekami z drewna tego samego gatunku (sosna)

Impregnacja drewnianych elementów więźby dachowej:
Drewno  istniejącej  konstrukcji  dachu  osuszyć,  poddać  impregnacji  środkiem  oleistym  (po  przez
malowanie  pędzlem  np.  preparatem  Impregniergrund  GN  Remmers lub  równoważnym),  który
zabezpiecza  przed  atakiem:  grzybów,  pleśnią,  sinizną  i  owadami.  W  przypadku  stwierdzenia
aktywnych  insektów  zastosować  dodatkowo  preparat  rozpuszczalnikowy  (poprzez  nanoszenie
pędzlem,  opryski,  iniekcję  ciśnieniową  lub  grawitacyjną  np.  preparatem  Anti  –  Insekt  lub
równoważnym)  bezpośrednio  na  obszary  zaatakowane  przez  szkodniki.  Tak  zaimpregnowane
elementy drewniane należy zabezpieczyć przeciwogniowo, stosując transparentny lakier pęczniejący
np. Brandschutz oraz dodatkowo lakier Brandschutz-Schutzlack lub równoważne

 Zabezpieczenie przed korozją biologiczną (w klasie użytkowania 2) 
 Zabezpieczenie przed ogniem (klasa reakcji na ogień w euroklasie B–s2,d0 lub C-s2,d0; dzię-

ki tworzeniu warstwy) 
 Suszenie może być naturalne w miesiącach letnich lub sztuczne, na przykład nagrzewnicą po-

wietrzną. 
Wykonywanie robót impregnacyjnych należy wykonać po konsultacji z doradcą technicznym dostar-
czającym preparaty do impregnacji drewna):
Drewno przeznaczone do impregnacji musi być oczyszczone z zaprawy, elementów skorodowanych,
zbutwiałych oraz innych zanieczyszczeń.
Preparaty  nanosić  poprzez  dokładne  smarowanie  za  pomocą  szczotek,  pędzli  ze  szczególnym
uwzględnieniem pęknięć, szczelin i złącz (dot. elementów starych)
Preparat nanosić ciśnieniowo bądź metodą zanurzeniową (dot. elementów nowych)
W trakcie przeprowadzania impregnacji należy przestrzegać przepisy B.H.P.
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-Parapety drewniane
Należy wykonać:

 Usuwanie chemiczne powłok malarskich z powierzchni drewna przy pomocy środków 
spulchniających. Nie należy stosować technik termicznych (opalarki elektryczne). Usuwanie 
starych powłok wykonywać ręcznie przy pomocy szpachli, dłut, noży i cyklin.

 Przeszlifowanie powierzchni drewna przy pomocy papierów ściernych. Szlifowanie zakończyć 
papierem ściernym o gradacji co najmniej 260. Szlifowanie wykonywać przy pomocy papieru 
ściernego nawiniętego na drewniany klocek. Nie należy stosować szybkoobrotowych tarcz 
ściernych.

 Impregnacja grzybo- i owadobójcza całości stolarki odpowiednio dobranymi środkami 
chemicznymi na bazie permetrinu.

 Wzmacnianie strukturalne osłabionej powierzchni drewna roztworem żywic 
termoplastycznych lub poliuretanowych.

 Wykonanie  niezbędnych  napraw  stolarskich  konstrukcji  oraz  uzupełnienie ubytków w 
drewnie metodą flekowania odpowiednio dobranym gatunkiem drewna. Nowe elementy 
wklejać przy pomocy klejów do drewna na bazie dyspersji polioctanu winylu, a następnie 
zacisnąć w ścisku stolarskim. Po wyschnięciu kleju wyprofilować element przy użyciu papieru 
ściernego

 Wymiana najbardziej zniszczonych parapetów na nowe zgodne z oryginałem.
 Uzupełnienie drobnych ubytków przy użyciu kitów akrylowych/winylowych do drewna
 Opracowanie powierzchni uzupełnień.
 Opracowanie kolorystyczne powierzchni drewna w technice i kolorystyce drewna.

9.6 Kontrola jakości 

Kontrola  jakości  będzie  wykonywana  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  ST  00.00.  
Badaniem objęte będą cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:
− gęstość pozorna,
− wilgotność,
− wytrzymałość na zginanie, rozciąganie i ściskanie,
− twardość.
Próbki  do  badań  powinny  być  pobrane  z  materiałów  losowo  przed  wbudowaniem.  Badania
przeprowadzone powinny być za pomocą tradycyjnych metod badawczych w obecności inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wyniki badań nie powinny być inne niż dane dostarczone przez producenta
tarcicy. Odchylenia między tymi danymi dyskwalifikują badany materiał do użycia.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- Jakości zastosowanego drewna,
- Jakości stopnia impregnacji drewna,
- Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji,
- Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna,
- Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji. 
- Rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome 
- połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników śrubowych, a 
w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. Roboty ciesielskie muszą być wykonane 
zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyższych 
wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostaną 
naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów 
podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego.

9.7 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
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9.8 Odbiór robót 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
− rodzaj zastosowanych materiałów,
− prawidłowość wykonania wszystkich prac montażowych,

9.9 Podstawa płatności 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 

9.10 Przepisy związane 

PN-61/D-95007 Drewno tartaczne iglaste,
PN-57/D-01001 Drewno iglaste,
PN-57/D-96000 Tarcica iglasta,
PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości,
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.
PN-B-03150 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod 

konserwacji drewna. 
PN-D-01012 Tarcica. Wady. 
PN-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 
PN-M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie. 
PN-M-82054.00 Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie. 
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POKRYCIA DACHOWE KOD CPV 45261200-6

10.1 Wstęp

10.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na pokrywaniu dachów:

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie
wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych  lub  ich  części  oraz  w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć
i  konstrukcji  dachowych  i  inne  roboty
specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie  pokryć  dachowych  oraz
podobne roboty

45261200-6 Wykonywanie  pokryć  dachowych  i
malowanie dachów

10.1.2 Zakres

Zakres opracowania obejmuje wykonanie robót pokrywczych dachowych

10.2 Materiały

− Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
− Folia polietylenowa paroizolacyjna - membrana
− Gaz płynny propanowo-butanowy
- Blacha stalowa powlekana na pokrycia dachowe
− kołki montażowe do izolacji dachu
− papa termozgrzewalna podkładowa 
− piasek z dowozem loco budowa
− roztwór asfaltowy do gruntowania
− woda
– dachówka ceramiczna holenderka

Podstawowe dane blachy dachowej:
- Wysokość rąbka 32 mm 
Szerokość efektywna 475 mm
Szerokość całkowita 505 mm 
Długość maksymalna 10 000 mm 
Długość minimalna 800 mm 
Minimalny spadek 8° 
Minimalny spadek dachu przy łączeniu na długości 14° 
Zakład poprzeczny 200 mm 
Jednostka sprzedaży m² 
 Materiał Blacha stalowa ocynkowana PN-EN 10346 
Blacha stalowa powlekana PN-EN 10169 
Tolerancje Produkt PN-EN 508-1 
Materiał PN-EN 1014 EN 14782 
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10.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Do wykonania
robót izolacyjnych
należy stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt i narzędzia:
- Urządzenia do podgrzewania papy termozgrzewalnej
- Narzędzia do nanoszenia powłok izolacyjnych wg wymagań producentów (pace, szczotki)
- Inne narzędzia ręczne
- Sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych

Sprzęt techniczny i bhp
1) Ubrania ochronne i robocze.
2) Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na korkach 
betonowych i kominkach
wentylacyjnych.
3) Maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe.
4) Kaski ochronne (hełmy BHP).
5) Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciw-uciskową oraz linki bezpieczeństwa o grubości minimum 
20mm.
6) Rękawice pyłoszczelne.

10.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Do wykonania robót montażowych, należy stosować następujące środki transportu:
- Wyciąg elektryczny o odpowiednio dobranym udźwigu
- Środek transportu do przewożenia elementów (samochód dostawczy)
- Inne środki transportu zgodne z obowiązującymi przepisami BHP

10.5 Wykonanie robót

Pomiar dachu i     sprawdzenie wymiarów 
Blachy dachowe są montowane prostopadle (pod kątem 90 stopni) do linii okapu. Przed montażem 
należy sprawdzić czy dach oraz okap i kalenica są proste oraz zmierzyć przekątną połaci. W  
przypadku wystąpienia problemów, prosimy o konsultację z naszym dystrybutorem lub wykonawcą. 

Membrana dachowa 
Montaż membrany dachowej rozpoczynamy równolegle do okapu w  kierunku wierzchołka dachu. 
Membrana powinna wystawać co najmniej 200 mm poza ścianę przy okapie i szczycie budynku. Na 
początku przymocuj zszywkami membranę do krokwi. Końcowy montaż jest przeprowadzany za 
pomocą drewnianych listew przybitych gwoździami (kontrłat o  grub.  25-32 mm, potrzebnych w celu 
zapewnienia wentylacji) od góry membrany dachowej wzdłuż krokwi. Membrana powinna lekko zwisać
pomiędzy krokwiami (w  najniższym punkcie pośrodku około 20 mm). W kalenicy dachu membrana 
jest montowana według instrukcji montażu podanej na szczegółowych rysunkach. W przypadku wystą-
pienia problemów prosimy o kontakt z projektantem odnośnie właściwego rozwiązania detali kalenicy. 
Warstwy membrany dachowej powinny zachodzić na siebie z  zakładem około 100  mm przy 
połączeniu poziomym. Jeśli jest konieczność łączenia membrany na długości, należy to wykonać 
w miejscu przybicia kontrłaty z zakładem minimum 100 mm 

Łaty 
Łaty powinny być wykonane z drewna iglastego, wolnego od sinizny, zgnilizny drewna, wypadających 
sęków i śladów korników. Drewno powinno być wysuszone i wysezonowane. Montaż łat rozpoczyna 
się od okapu. Przymocuj pierwszą łatę do deski czołowej. Zaleca się, aby następne łaty były 
montowane w odstępach co 250 - 300 mm. Łata przy kalenicy musi być przymocowana tak, by wkręty 
samowiercące mocujące listwę podgąsiorową Classic nie były przykręcone do tej łaty. Rozmiar łat 
zależy od odległości pomiędzy krokwiami oraz odległości pomiędzy łatami. 
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Wkręty 
Wkręty do blachy  wykonane są ze stali nierdzewnej. Ważnym elementem jest płaska główka wkręta, 
która nie odznacza się na kolejnym arkuszu i nie przeszkadza w pracy pokrycia pod wpływem zmian 
temperatury. Wkrętów farmerskich (samowiercących) używa się do montażu obróbek. 

Kierunek montażu 
Montaż paneli od prawej strony. W  niektórych przypadkach (zależnie od kształtu połaci) pierwszy 
arkusz może być bardzo krótki. W takim przypadku zachować szczególną dokładność i  upewnić się, 
że arkusz zamocowany jest prostopadle do okapu połaci. 

Montaż pokrycia dachowego 
Przed rozpoczęciem montażu pierwszego arkusza należy zamocować obróbki okapu. Pas 
nadrynnowy przy blasze  jest montowany prosto w linii okapu, przy czym najpierw jest przymocowany 
za pomocą ocynkowanych gwoździ lub wkrętów z płaskim łbem do pierwszej łaty. Właściwe ułożenie 
pasa nadrynnowego można sprawdzić poprzez np. zaznaczenie prostej linii wzdłuż okapu przy użyciu 
ustawionej równo linki. Pas nadrynnowy jest montowany jeden obok drugiego na zakład. W przypadku
montażu na łatach stalowych zamocuj taśmę wygłuszającą pod środkiem każdego arkusza. Taśma ta 
musi sięgać od drugiej łaty od dołu, kończąc się na drugiej łacie od góry. 

Blachy dachowe są zawsze montowane prostopadle do linii okapu. Zamocować pierwszy arkusz 
pokrycia, tak, aby zagięcie na dole arkusza zahaczało o obróbkę okapową. Pociągnąć arkusz 
w kierunku kalenicy, tak aby krawędź obróbki okapowej dotknęła zagięcia na początku arkusza. 

Na początku przymocować arkusz blachy jednym wkrętem z płaskim łbem do pierwszej łaty w dolnym 
rogu blachy. 

Przymocować arkusz wkręcając wkręt na środku otworu. Wkręty mocujące arkusze przez pas 
nadrynnowy jednocześnie mocują go ostatecznie we właściwym położeniu. Należy zwrócić uwagę na 
odpowiednie dokręcenie wkręta. Sprzęgło wkrętarki należy ustawić tak, aby wkręt mocował arkusz, ale
nie był całkowicie dokręcony. Wkręty przymocowane zbyt mocno będą ograniczać przesunięcia 
arkusza spowodowane zjawiskiem rozszerzalności cieplnej. Należy zwrócić szczególną uwagę przy 
montażu pierwszego arkusza blachy, który powinien być ułożony pod kątem prostym do obróbki okap. 
Umożliwi to prawidłowy montaż pozostałych arkuszy. Kąt prosty (90 stopni) można wyznaczyć przy 
pomocy trójkąta prostokątnego, którego boki mają następujące długości: A = 3 metry B = 4 metry C = 
5 metrów 

Wymiar A  należy zaznaczyć na arkuszu blachy, natomiast wymiar B na pasie nadrynnowym. 

Dostosowanie długości wymiaru C odbywa się przez obrót arkusza blachy wokół punktu 
zamocowania. W  momencie, gdy wymiar C wyniesie równo 5 metrów, blacha jest ułożona pod kątem 
prostym do obróbki okapu. Należy zamontować blachę do każdej łaty. 

Druga krawędź arkusza zostanie przymocowana w momencie dopasowania wiatrownicy. Do tego 
czasu należy upewnić się, iż arkusz blachy pozostaje na swoim miejscu i zabezpieczyć np. przed 
działaniem wiatru 

Mocowanie
Pierwszy i  ostatnie dwa pełnowymiarowe arkusze blachy na każdej połaci są mocowane do każdej 
łaty na krawędzi mocowania arkusza. Wszystkie arkusze pomiędzy są mocowane do górnej łaty, do 
trzech najniższych łat oraz do co drugiej łaty pośrodku. Zasady montażu przedstawione powyżej mają 
zastosowanie w budynkach zlokalizowanych na poziomie gruntu przy najkrótszym wymiarze 
poziomym (b) nie większym niż 12 metrów oraz wysokości (h) nie większej niż 15 metrów. 
W przypadku innych obiektów należy skonsultować się z  projektantem odnośnie ustalenia odstępów 
między mocowaniami. Usunąć taśmę ochronną z  zamka zamocowanego arkusza. Kiedy blacha 
znajduje się we właściwym położeniu, należy docisnąć zamek, idąc w kierunku kalenicy. Dociśnij 
rąbek arkusza blachy, zamykając zamek. Należy postępować w kierunku od okapu do kalenicy. Po 
zamknięciu rąbka należy usunąć taśmę ochronną zamka. Po zatrzaśnięciu zamka na długości ok. 1m,
przesuwać kolejne panele tak, by ich dolny koniec tworzył jedną linię, można to osiągnąć na przykład 
przy pomocy miękkiego młotka. Przymocować każdy arkusz do łat wkrętami do blachy. Kontynuować 
montaż arkuszy w przeznaczonych dla nich miejscach w sposób opisany powyżej. 
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Łączenie arkuszy na długości 
Maksymalna długość blachy wynosi 10 metrów. Przy długości połaci powyżej 10 metrów konieczne 
jest wykonanie zakładu na długości. Jeśli trzeba wykonać więcej niż jeden zakład na połaci dachu, 
zaleca się, aby zakłady były umieszczone naprzemiennie w  odległości 1/3 długości połaci. Minimalny 
odstęp pomiędzy nimi musi wynosić co najmniej 700 mm. W miarę postępu montażu należy zwrócić 
uwagę na ułożenie zakładów arkuszy na połaci. Minimalna długość zakładu wynosi 200 mm (dla 
spadku połaci poniżej 15 stopni zakład wydłużyć do 400 mm). 

Wyciąć zewnętrzne części obydwu rąbków na długości zakładu tak, aby grzbiet rąbka został odcięty. 
Przymocuj arkusz wymagający przedłużenia do łat za pomocą wkrętów do blachy 

Użyć gumowego młotka lub zaginarki, aby docisnąć obie części zamka (przynajmniej w miejscu 
zakładu), w  celu zmniejszenia rozmiaru zamka tak, aby arkusz umieszczony na górze mógł zostać 
ułożony w odpowiednim położeniu. Przyciąć taśmę ochronną na zamku w  miejscu przedłużenia. 
Usunąć taśmę dopiero po montażu we właściwej pozycji arkusza mocowanego na górze. 

Zamocować obróbkę łączącą na górze arkusza. Przytwierdzić ją trzema wkrętami. W miejscu 
zakończenia górnego arkusza zamontować dodatkową łatę która umożliwi zaklepanie połączenia co 
poprawi jego estetykę. 

Zahaczyć zagięcie arkusza o obróbkę łączącą a następnie pociągnąć arkusz w kierunku kalenicy, tak 
aby krawędź obróbki łączącej dotknęła zagięcia na dole arkusza. 

Zatrzasnąć arkusz na rąbku arkusza uprzednio zamocowanego. 

Zablokować połączenie arkuszy poprzez uderzenie (np.  młotkiem drewnianym) arkusza w  pobliżu 
rąbków. Na złączu zaleca się zastosowanie uszczelniacza dekarskiego lub taśmy butylowej (dla połaci
nachylonych mniej niż 30 stopni minimum dwa pasma). Zamknąć obie części zamka blach 
uderzeniem (młotkiem gumowym) wewnętrznych rogów blachy w dół w miejscu obok rąbka. 

Dopracować połączenie zakładkowe przez delikatne dociśnięcie obu części zamka za pomocą 
zaginarki ręcznej. Przymocować arkusz blachy. Usunąć taśmę ochronną z rąbków. Zainstalować 
kolejny arkusz, sprawdzić poprawność połączenia. 

Szczyt i     kalenica budynku 
Arkusze pokrycia są montowane na połaci dachu dopóki blacha może być przymocowana do łat. 
Narysować linię końca połaci dachu na arkuszu, który pierwszy sięga poza krawędź połaci. Dotnąć 
arkusz nie według narysowanej linii, lecz 30 mm dalej (poza połacią). Do cięcia mogą być użyte 
nożyce ręczne, elektryczne lub nibbler. Odegnąć krawędź do góry (30 mm), tak aby na krawędzi 
dachu utworzył się rąbek. Przymocować arkusz do deski czołowej za pomocą haftr montażowych 
ówcześnie przygotowanych i zamontowanych. Przymocować wiatrownice do deski szczytowej 
wkrętami farmerskimi. 

Punkt montażu listwy podgąsiorowej można wyznaczyć najpierw poprzez dopasowanie gąsiora w  
odpowiednim miejscu. Zaznaczyć koniec obróbki na arkuszu. Wentylująca listwa podgąsiorowa jest 
montowana nie bezpośrednio na narysowanej linii, ale 20 mm od niej w kierunku kalenicy. Listwa 
podgąsiorowa jest mocowana do arkusza pokrycia dwoma wkrętami farmerskimi (uwaga: nie do łat). 
Umieść gąsior na odpowiednim miejscu. Przymocuj go wkrętami farmerskimi do wentylującej listwy 
podgąsiorowej w odstępach nie większych niż 500 mm. Zakład gąsiora musi wynosić przynajmniej 
100 mm. 

Uwaga: nie wolno łączyć gąsiorów ze sobą ze względu na rozszerzalność termiczną materiału. 

10.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
Kontrola robót powinna być przeprowadzona w fazach:
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych
- po przygotowaniu podkładu pod izolacje
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

 podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki
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10.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

10.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robót zanikających.
Odbiorowi i sprawdzeniu będą podlegały:
- Dostarczone na budowę materiały 
- Przygotowanie podkładu 
- Sposób uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki
- Jakości materiałów
- Sprawdzenia wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu
- Sprawdzenia spadków podłoża lub podkładu
- Sprawdzenia ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem
- Sprawdzenia dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe 
itp.

10.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

10.10 Przepisy związane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-71/B-10241 Roboty  pokrywcze.  Krycie  dachówką  ceramiczną.  

Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/B-12020 Dachówki ceramiczne. Dachówki karpiówki
BN-67/6741-12 Dachówki ceramiczne. Gąsiory dachowe tłoczone
N-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego 

przeznaczenia
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej
PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie 
przeszywanej
PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej i
przeciwwodnej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.

PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej
PN-EN 13967:2005 (U)              Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej i
przeciwwodnej.
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OBRÓBKI BLACHARSKIE KOD CPV 45261200-6

11.1 Wstęp

11.1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
iodbioru związanych z obróbkami blacharskimi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania �
oraz za zgodność z Projektem i Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie
wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych  lub  ich  części  oraz  w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty  w  zakresie  wykonywania
pokryć i konstrukcji dachowych i inne
roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokryć dachowych oraz
podobne roboty

45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i
malowanie dachów

45261200-7 Kładzenie zapraw i rynien

11.1.2 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementów wystających ponad �
dach budynku:

11.2 Materiały

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie.
a) Blacha stalowa tytanocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą 
warstwą cynku ( 275 g/m2 ) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i 
zabezpieczające. SEKOspec 4 Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
2.2.3. Inne blachy płaskie: 

11.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Do wykonania
robót izolacyjnych

11.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy
układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością
przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka
transportu.  Jeżeli  długość  elementów  z  blachy  dachówkowej  jest  większa  niż  długość  pojazdu,
wielkość  nawisu  nie  może  przekroczyć  1  m.  Przy  za-  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
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11.5 Wykonanie robót

Wszystkie  i rury spustowe wraz z mocowaniem oraz fragmenty żeliwnych rur spustowych należy 
wymienić na nowe z blachy tytan o gr. 0,07mm w kolorze naturalnym – lokalizacja i średnica rur 
spustowych taka sama jak istniejących.

Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy 
Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania:  
−  w  przypadku  pokryć  z  blachy  podkład  z  desek  i  jednej  warstwy papy powinien  być  zgodny z
wymaganiami  podanymi   
−  deski  powinny  być  zabezpieczane  pod  zagrzybieniem  (impregnowane)  i  ułożone  stroną
dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność
desek nie  powinna być większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek powinny
stykać się na krokwiach. Deski należy układać „na pióro” i „wpust” lub na przylgę. Szczeliny między
deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o
średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm. 
−  papa  asfaltowa  podkładowa  lub  wierzchniego  krycia  powinna  być  umocowana  do  podkładu
gwoździami, 
− podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku pokryć z
blachy  wykonanych  w  korytach  odwadniających  lub  koszach  dachowych  oraz  przy  okapie.  Na
pozostałych fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe. 

Podkład z desek pod pokrycie blachą 
Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania: 
− podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być wykonany z desek
obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. Szerokość deski okapowej powinna
być większa i wynosić nie mniej niż 30 cm, 
− odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą ocynkowaną i
nie więcej niż 4 cm przy kryciu blachą cynkową, 
− podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, łączonych na wpust lub
przylgę.  W  uzasadnionych  przypadkach,  przy  odpowiedniej  sztywności  podkładu  dopuszcza  się
układanie desek na styk, 
− gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy kryciu
blachą cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane, a
przy kryciu blachą miedzianą 
– gwoździe miedziane, 
− w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół kominów itp.
podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk, 
− podkład powinien spełniać wymagania 

Pokrycia z blachy 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów
i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 

Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich W przypadku pokryć z blach płaskich należy
stosować się do następujących zaleceń: 
– podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3, 
–  roboty  blacharskie  z  blachy ocynkowanej  mogą być  wykonywane o każdej  porze  roku,  lecz  w
temperaturze nie niższej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niŜ
5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach,
–  blachy  nie  należy  układać  bezpośrednio  na  podłożach  z  betonu,  tynku  cementowego  lub
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża
te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie
to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, 
– pas okapowy należy wykonać z blachy, łączonej w zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze
lub podwójne i mocując go do deskowania żabkami lub gwoździami ocynkowanymi, 
– wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy
lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 

Inne pokrycia z blach 
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Pokrycia dachowe z blachy stalowej  z powłokami metalicznymi:  cynkowo-aluminiową,  aluminiowo-
cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu powinny spełniać
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, by niższe,
płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. Wyroby z blachy stalowej z powłokami
jw.,  układane na ciągłym podłożu,  powinny spełniać wymagania normy PN-EN 505:2002. Zakłady
wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw.,  układane na ciągłym podłożu,  można wykonywać na
rąbek stojący.  Pokrycia dachowe z blachy ze stali  odpornej na korozję z powłokami metalicznymi:
ołowiano-cynową, cynową, organiczną, układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania
podane w instrukcji  producenta wyrobu.  Warunki  montażu powinny być takie,  aby niższe,  płaskie
fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję z
powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania normy PN-EN 502:2002.
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać
na rąbek stojący i na zwoje. 

W przypadku montażu należy przestrzegać następujących zasad: 
–  blachy  przycina  się  za  pomocą  nożyc  wibracyjnych,  a  w  przypadku  małego  zakresu  cięcia  za
pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi
wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę 
– ze względu na korozję miejsc ciętych, 
– po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie
powierzchni blach, 
– w przypadku mocowania elementów obróbek z blachy za pomocą wkrętów samonawiercających do
łat  drewnianych  lub  metalowych,  wkręty  należy  wkręcać  za  pomocą  wiertarek  ze  sprzęgłem,
zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie
wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. 
– wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i  montażu należy zamalować farbą
zaprawową

Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach  (stropodachach)  z  odwodnieniem zewnętrznym w warstwach  przekrycia  powinny  być
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczać 25,0 m. 
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta.  Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. 
Wloty  wpustów  dachowych  powinny  być  zabezpieczone  specjalnymi  kołpakami  ochronnymi
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi
stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 
Przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych,  rur  spustowych  i  wpustów  dachowych  powinny  być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
Rynny i  rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
a)  wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i  składane  w
elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej
długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
a)  wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i  składane  w
elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
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11.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 

11.6.1 Badania w czasie budowy 
Kontrola  jakości  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  jakości  materiałów,  zgodności  z
Rysunkami oraz podanymi powyżej  wymaganiami i  obowiązującymi normami.  Kontrola  wykonania
pokryć polega na sprawdzeniu zgodności  ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych, b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu 
prac pokrywczych.   

11.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

11.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robót zanikających.

11.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

11.10 Przepisy związane

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 505:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka
wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 502:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka
wyrobów samonośnych  z  blachy  ze  stali  odpornej  na  korozję,
układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 507:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka
wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym  

podłożu. 
PN-B-94701:1999 Dachy.  Uchwyty  stalowe  ocynkowane  do  rur  spustowych
okrągłych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 12

ROBOTY KAMIENIARSKIE 
 KOD CPV 45262510-9
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ROBOTY KAMIENIARSKIE KOD CPV 45262510-9

12.1 Wstęp
12.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót w zakresie zieleni

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii
lądowej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania przekryć 
i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne

45262000-1 Roboty specjalne inne niż dachowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262510-9 Roboty kamieniarskie

12.1.2 Zakres
Należy wykonać
-roboty renowacyjne schodów zewnętrznych granitowych
- pochylnia dla niepełnosprawnych

12.2 Materiały

Bloki granitowe

Klasa I – jednolity materiał skalny z zachowaniem wielkości uziarnienia, barwy z odcieniami 
charakterystycznymi lub trudnymi do zauważenia. Dopuszczalne są dwa ciemne skupiska biotytu – 
„myszki” na 1 m². Możliwe występowanie ciemnych smug barwnych typu „miotła”.
Dopuszczalne są również przebarwienia pochodzące od podeszwy stanowiące do 10% wysokości 
bloka.

Klasa II – materiał skalny o zmiennym uziarnieniu, smugi barwne odbiegające od typowej barwy 
kamienia, wtrącenia minerałów o innym zabarwieniu lub ich skupień do czterech na 1 m², 
dopuszczalne żyły widoczne na powierzchni bloka przechodzące w pobliżu naroża. Dodatkowo 
możliwość wystąpienia przebarwień pochodzących od podeszwy stanowiące do 10% wysokości 
bloku.

Klasa B – materiał skalny z żyłami oraz liczbą skupień minerałów o innej barwie ponad czterech na 1
m², uziarnienie zmieniające wygląd powierzchni. Dopuszczalne występowanie ciemnych smug 
barwnych typu „miotła” oraz przebarwień pochodzących od podeszwy lub szpaltu.

Klasa M - materiał skalny z żyłami oraz liczbą skupień minerałów o innej barwie ponad czterech na 1 
m², uziarnienie zmieniające wygląd powierzchni. Dopuszczalne występowanie ciemnych smug 
barwnych typu „miotła” oraz przebarwień pochodzących od podeszwy lub szpaltu. Ponadto pojawiają 
się smugi barwy rudej ułożone równolegle, prostopadle do siebie lub nieregularnie, ukośnie oraz 
przebarwienia pochodzące od szpaltów.

Bloki powinny mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu.
Wymiary długości, szerokości i wysokości mierzone wzdłuż najkrótszych krawędzi. 

Wymiary handlowe:

Długość - 2,30 – 2,60 m
Szerokość - 1,30 m
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Wysokość - 1,10-1,30 m

Stopnie blokowe
W zależności od nadanego kształtu wyróżniamy stopnie blokowe:

 proste – o kształcie prostopadłościanu lub graniastosłupa
 łukowe – o przekrojach podobnych jak w stopniach prostych i wykonanych zgodnie z
żądanymi promieniami łuku.

POWIERZCHNIE OBRABIANE
Powierzchnie licowe i czołowe stopni wykonywane się fakturach:

 polerowanej
 szlifowanej
 groszkowanej
 płomieniowanej
 piaskowanej.

Krawędź przecięcia się powierzchni górnej z przedni czołową posiada fazę o szerokości  3 mm.  

Wymiary handlowe:

Długość – 900-300 mm

Szerokość – 250-500 mm

Grubość – 100-250 mm

Kule granitowe

Kule kamienne z granitu strzegomskiego o średnicy 40 cm.

Klej  do okładzin kamiennych  -  Elementy kamienne mogą być klejone ze  sobą lub do podłoża.
Klejenie  elementów  kamiennych  do  metalowych  konstrukcji  może  być  przeprowadzone  klejem
epoksydowym (np. Epidian) lub poliestrowym (Polimal) z uprzednim wytrawieniem powierzchni metalu
lub  jego  mechanicznym  oczyszczeniem  i  dodatkowym  użyciem  rozpuszczalników.  Sposób
przygotowania kleju według receptury producenta. 

Materiały do przygotowania podłoża: 

-keramzyt 

-gotowe  mieszanki  zapraw wzmocnione  włóknami  do  stosowania  na  zewnątrz  jako  podkład  pod
okładziny kamienne 

-zaprawa cementowa 

12.3 Sprzęt

Ogólne  wymagania  stawiane  sprzętowi  podano  w  „Wymagania  Ogólne”.  Wykonawca  powinien
dysponować  następujących  sprzętem:  umożliwiającym  cięcie  i  montaż  elementów  na  zewnątrz
budynku Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  środowisko  i  jakość  wykonywanych  robót.  Wykonawca  na  żądanie
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót
jest częścią projektu technologii i organizacji  robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do
robót i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

12.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu które zabezpiecza materiał przed 
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uszkodzeniami mechanicznymi 

12.5 Wykonanie robót

Zasady  wykonywania  okładzin  z  kamienia  Kamieniarskie  roboty  okładzinowe  powinny  być
wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Elementy kamienne powinny być przed
wbudowaniem przechowywane w cieplakach przez co najmniej 24 godziny. Wykonanie podłoża, jego
jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu (technologii) ich osadzania Elementy kamienne
klejone  do  podłoża.  Przy  takim  założeniu  muszą  być  spełnione  następujące  warunki:  dokładne
wykonanie  elementów  kamiennych  z  zachowaniem  jednakowej  grubości  z  tolerancją  do  1mm,
przygotowanie  strony tylnej  (przyklejanej)  w fakturze  odpowiadającej  wymaganiom zastosowanych
klejów, przygotowanie podłoża według wymagań dokumentacji oraz potrzeb zapewniających wartość
klejenia.  Przygotowanie  elementów  i  podłoża  do  ułożenia  okładziny:  bezpośrednio  przed
przystąpieniem do układania powierzchni granitowych podłoże powinno być starannie oczyszczone z
resztek zaprawy, z tłustych plam, kurzu, błota, a następnie dokładnie zmyte czysta wodą. 

Schody granitowe

 Zdemontowanie niestabilnych czy zapadniętych bloków granitowych i ponowne ich właściwe 
osadzenie.

 Wykonanie nowych stopni w miejscach betonowych bloków.
 Oczyszczenie powierzchni kamienia z zanieczyszczeń oraz mikroorganizmów metodą 

strumieniowo-ścierną, a następnie w razie konieczności doczyszczenie metodą 
hydrodynamiczną.

 Przeprowadzenie zabiegu dezynfekcji przy użyciu preparatu biobójczego.
 Uzupełnienie ubytków metodą flekowania odpowiednio dobranym rodzajem kamienia. 

Mniejsze ubytki można uzupełnić masami na bazie żywic syntetycznych z kruszywem 
granitowym.
Hydrofobizacja kamienia preparatem krzemoorganicznym.

Pochylnia dla niepełnosprawnych
Pochylnia zlokalizowana na zewnątrz budynku, bez przykrycia. Umożliwiająca osobie 
niepełnosprawnej dostęp do wejścia głównego dworca kolejowego.
Projektowana szerokość wynosząca 150 cm. Poręcze mocować na wysokości 75 cm i 90 cm, 
przedłużone na końcach pochylni o min. 30 cm. Na całym obwodzie próg o wys. 5 cm.
Pochylnie wykonać z płyt granitowych, antypoślizgowych o fakturowanej powierzchni na wzór 
oryginalnych schodów zewnętrznych.

12.6 Kontrola jakości

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania Ogólne”. Badania w czasie prowadzenia 
robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją 
Projektowa i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: badanie dostaw materiałów, kontrolę 
prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), Bieżąca kontrola obejmuje wizualne 
sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności 
dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami 
prawa. 

Dla stopni granitowych dopuszcza się następujące odchyłki w wymiarach:
Na długości i szerokości ± 2 mm
Na grubości ± 1 mm

Wichrowatość powierzchni stopni granitowych:
powierzchnie groszkowane, piaskowane lub płomieniowane ± 2 mm/m
powierzchnie polerowane, szlifowane lub cięte ± 1 mm/m

12.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
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12.8 Odbiór robót

Ogólne zasady przejęcia robót podano w „Wymagania Ogólne”. Odbiorom podlega każdy etap 
wykonania prac a więc: dostawę materiałów, wykonanie podłoża ze spadkami, ułożenie elementów 
granitowych Odbiór końcowy powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań 
z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonane elementy są zgodne z projektem i 
wymaganiami obowiązujących normy.

12.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

12.10 Przepisy związane
PN-EN 45014 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składane przez dostawcę
PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 
BN-86/6747-10 Płyty okładzinowe ścienne zewnętrzne i wewnętrzne 
PN-H 86 020 Stal nierdzewna 
PN-ISO 8512-2:1999 Płyty granitowe 
PN-EN 12670 2002 Kamień naturalny. Terminologia 
PN-EN 1342 2003 Kostka z naturalnego kamienia do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych 
PN-EN 1467-68:2005 Kamień naturalny Wymogi 
PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny oznaczenia odporności na ścieranie 
PN-EN12440:2008 Kamień naturalny Kryteria mianownictwa 
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TERMOIZOLACJA ŚCIAN KOD CPV 45321000-3

13.1  Wstęp

13.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót izolacji termicznej.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

13.1.2. Zakres

Zakres robót termoizolacyjnych obejmuje wykonanie dociepleń ścian.

13.2 Materiały

-Płyty izolacyjne
Mineralne płyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego o wysokiej 
izolacyjności termicznej. Beton komórkowy posiadający zdolność do absorpcji wilgoci z powietrza oraz
bardzo szybkiego wysychania. Do stosować jako ocieplenie od wewnątrz bez paroizolacji. Materiał 
niepalny, zaliczony do klasy A1 reakcji na ogień (podczas pożaru nie ulega zapłonowi, nie wydziale 
dymy, nie topi się. Mineralne płyty stanowiące lekką odmianę betonu komórkowego. Charakteryzujące
się bardzo wysoką izolacyjnością termiczną, niskim oporem dyfuzyjnym oraz niepalnością.
Produkt zgodny z Europejską Aprobatą Techniczna ETA-05/0093.

Dane techniczne:
 gęstość ok. 115 kg/m3
 współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,043 W/(mK)
 klasa niepalności A1
 wytrzymałość na ściskanie > 350 kPa
 współczynnik oporu dyfuzyjnego µ = 3

13.3  Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac winien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej 
jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

13.4  Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Transport na budowie - transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki.

13.5  Wykonanie robót

Montaż mineralnych płyt izolacyjnych:
 Przygotowanie do ocieplenia od wewnątrz
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Dokładnie oczyścić powierzchnię ściany ze starej farby i resztek tynku w celu ułatwienia montażu płyt 
izolacyjnych. Przygotować zaprawę zgodnie z instrukcją.

 Przygotowanie płyt izolacyjnych
Płyty dociąć do żądanego wymiaru piłą widiową.
Gotową zaprawę rozprowadzić na całej powierzchni bloczka za pomocą pacy zębatej. Prawidłowo 
naniesiona zaprawa powinna mieć przed przyklejeniem grubość około 8-10 mm na całej powierzchni 
płyt.

 Klejenie płyt
Płytę izolacyjną przyłożyć w odległości 3-4 cm od docelowego miejsca montażu.

 Układanie płyt izolacyjnych
Delikatnie docisnąć płytę izolacyjną do ściany. Po przyklejeniu płyt do ściany wyszlifować ewentualne 
nierówności pacą do szlifowania. Następnie wykończyć powierzchnię nanosząc zaprawę na całą 
powierzchnię ściany. W warstwę zaprawy wtopi siatkę zbrojącą. Po zatopieniu siatki w zaprawie 
zacierać powierzchnię całej ściany i ostatecznie ją wyrównujemy. Wykończoną ścianę należy 
pomalować.

13.6  Kontrola jakości

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST- 00.00 - „Wymagania ogólne”. Kontrola winna 
odbywać się z uwzględnieniem wymagań normowych oraz wytycznych producenta.
Sprawdzaniu podlega m.in.:
-  Zgodność wykonania robot z dokumentacją projektową Sprawdza się przez porównanie wykonania 
robot z dokumentacją opisową, rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny 
zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby.
-  Materiały. Kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy
lub protokołach zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej .
-  Wygląd zewnętrzny wykonania izolacji. Ocenia się przez oględziny i stwierdzenie takich wad jak 
dziury, pęknięcia, brak pionowości, odchylenia płaszczyzn brak wypełnienia przestrzenni materiałami 
izolacyjnymi, szczeliny w izolacjach nieprawidłowości stosowania łączników, brak wymaganej 
płaszczyzny wypełnienia zaprawa klejowa itp. 

13.7  Obmiar robót
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

13.8  Odbiór robót
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli 
będą podlegały:
-  Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną
-  Dokładność przygotowania powierzchni ścian przed tynkowaniem ociepleniem
-  Czystość i suchość powierzchni tynkowanej
-  Grubość warstw izolacyjnych i rodzaj użytej izolacji termicznej
-  Sposób mocowania izolacji termicznej
-  Dokładność wykonania tynku cienkowarstwowego
-  Jakość i klasę materiałów
-  Dokładność ułożenia elementów okładzinowych
-  Dopuszczalne odchyłki z pionu i poziomu zgodnie z normami
-  Czystość wykończenia

13.9  Podstawa płatności
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

13.10 Przepisy związane
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PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
Zewnętrzne zespolone systemy ocieplani (ETICS) 
ze styropianem Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) z wełną mineralną Specyfikacja.
PN-B10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej – Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10107:1998  Tynki i zaprawy budowlane
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
przy odbiorze
PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
PN-92/P-85010  Tkaniny szklane.
PN-M-47900-1:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, 
podział i główne parametry.
PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania

stojakowe z rur.
PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania

ramowe.
PN-M-47900-4:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza.
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.
PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-77/B-27604  Materiały izolacji przeciwwilgociowej
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989 – 1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003.
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HYDROIZOLACJE KOD CPV 45320000-6

14.1  Wstęp

14.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót hydroizolacyjnych.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

14.1.2. Zakres

Zakres robót obejmuje wykonanie izolacji

14.2 Materiały

Zaprawa uszczelniająca elastyczna jednoskładnikowa - cementowa izolacja przeciwwodna
Jednoskładnikowa, cementowa zaprawa uszczelniająca do wytwarzania elastycznych powłok, nie 
przepuszczających wody i mostkujących pęknięcia. Uszczelnienie zespolone balkonów, tarasów, 
natrysków, pralni, toalet, basenów kąpielowych. Przy renowacji istniejących, trwałych i nośnych 
okładzin z płytek ceramicznych na balkonach i tarasach (metodą „płytka na płytkę”). Jako 
uszczelnienie od wewnątrz w zbiornikach wody użytkowej do 4 m głębokości. Nadaje się dla 
powierzchni o wysokim obciążeniu wodą klas A i B zgodnie z listą regulacji A niemieckiego nadzoru 
budowlanego (abP) oraz powierzchni o umiarkowanym obciążeniu wodą klas A0 i B0 zgodnie z 
instrukcją niemieckiego Związku Rzemiosł Budowlanych (ZDB).

Grunt głęboko penetrujący - grunt do podłoży cementowych
Szybkoschnący, nie zawierający rozpuszczalników, podkład gruntujący na bazie żywicy syntetycznej 
do podłoży o dużej i zróżnicowanej chłonności.

Koncentrat gruntujący do podłoży chłonnych - grunt do podłoży gipsowych
Wysoko skoncentrowany, nie zawierający rozpuszczalników, szybkoschnący podkład na bazie żywicy 
syntetycznej, jasnoniebieski, przezroczysty po wyschnięciu, do podłoży o dużej i zróżnicowanej 
chłonności. Do gruntowania jastrychów cementowych i anhydrytowych, płyt gipsowo-kartonowych i 
gipsowo-włóknowych, tynków cementowo-wapiennych i gipsowych. Przy chłonnych podłożach 
cementowych podkład rozcieńczyć wodą. W przypadku podłoży wiązanych gipsem nie rozcieńczać.

Taśma uszczelniająca
Taśma uszczelniająca służy do wzmacniania elastycznych powłok wodoszczelnych w miejscach 
naroży, krawędzi, szczelin dylatacyjnych, przejść rur instalacyjnych itp. Zapewnia uzyskiwanie 
wodoszczelnych warstw pod okładzinami z płytek ceramicznych. Może być stosowana na podłogach i 
na ścianach, wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

Folia paroizolacyjna (polietylenowa)
Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych 
przed przenikaniem pary wodnej. Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów 
sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą
Wymogi techniczne:
− Grubość: 0,20 mm,
− masa powierzchniowa: 190 g/m 2 ,
− wytrzymałość na rozdzieranie: ≥ 60 N/mm,
− przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1m w czasie 100h: nie przesiąka
− opór dyfuzyjny: ≥ 600 m 2 hPa/g
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− rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniające ognia
Zastosowanie:
Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna.

Folia paroprzepuszczalna
Folia paroprzepuszczalna – trójwarstwowa powłoka pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej 
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w 
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Szczelność 
układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i 
obustronnie klejącą.
Wymogi techniczne:
− grubość: 0,20 mm,
− masa powierzchniowa: 85 g/m 2 ,
− wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne: ≥ 120 N/mm,
− wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne: ≥ 100 N/mm,
− równoważna warstwa powietrza: 0,02 m,
− paroprzepuszczalność: ≥ 1200 g/m224h,
− wysokość słupa wody wg DIN 20 811: >1000,
− zakres temperatur: -40 do +80 o C,
− rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniające ognia,
− odporność na promienie UV: 4 miesiące.
Zastosowanie:
Folia stosowana jako izolacje w warstwach dachu i posadzek.
Papy termozgrzewalne
Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem. 
Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, 
ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały 
okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem są elastyczne nawet w niskich temperaturach 
(badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mo żna je układać praktycznie 
przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowią: welon z włókien szklanych, 
tkanina szklana lub włóknina poliestrowa. Są to materiały wysokiej jakości odporne na korozję 
biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszą 
posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Papy zgrzewalne asfaltowe i 
polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji. Zakres 
stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest
zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad 
wykonywania izolacji przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych 
wynikają głównie ze specyficznych właściwości pap nowej generacji, a mianowicie:
− dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty 
jest w strukturze papy zgrzewalnej),
− wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości pozostałym 
elementom.

Roztwór asfaltowy
Roztwór gruntujący, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym, do stosowania pod papy 
termozgrzewalne i właściwe hydroizolacje bitumiczne. Formuła preparatu została wzbogacona 
specjalnymi substancjami umożliwiającą głębokie wnikanie w podłoże. Powstałe powłoki są 
elastyczne, silnie związane z podłożem, niwelują także jego mikropęknięcia. Zastosowanie kauczuku 
syntetycznego oraz specjalnych dodatków większyło odporność powłok izolacyjnych na spękania 
podobne do tych występujących na  asfaltowych  nawierzchniach  dróg.  Ogranicza  niszczące  
działanie  mrozu i wody, będące skutkiem często przebiegających procesów marznięcia i odwilży.
DANE TECHNICZNE:
Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania: od +5 o C do +35 o C
Pyłosuchość: po 6 godzinach
Czas schnięcia: 12 godzin
Zużycie: 0,2 – 0,3 kg / m2 na jedną warstwę

Izolacja bitumiczna
Grubowarstwową bitumiczną masą uszczelniającą do izolacji stykających się z gruntem części 
budynków i budowli, przeciw wilgotności gruntu, wodzie nie wywierającej ciśnienia oraz wodzie pod 
ciśnieniem. 
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Folia w płynie
Folia w płynie jest gotową, elastyczną i bezrozpuszczalnikową powłoką uszczelniającą na bazie 
specjalnych tworzyw sztucznych do stosowania wewnątrz budynków. Nadaje się do powierzchniowej 
izolacji w pomieszczeniach narażonych na wilgoć, które zostaną pokryte okładziną ceramiczną. Folie 
w płynie można stosować zarówno na wszelkich mineralnych podłożach jak: beton, tynk, mur, jastrych,
jak i na materiałach zawierających gips, takich jak płyty gipsowo-kartonowe, płyty włóknisto-gipsowe, 
gipsowe płyty budowlane oraz na tynkach zawierających gips. Folii w płynie nie należy stosować na 
drewnie oraz
materiałach zawierających drewno.
Zastosowanie:
Podłoże musi być suche, wolne od mrozu, czyste, nośne oraz wolne od luźnych części, rys i wszelkich
powłok trzecich. Chłonne podłoża należy zagruntować. Po dokładnym wymieszaniu folię w płynie 
nanosić wałkiem lub pędzlem bezpośrednio z opakowania. Przy normalnej wilgotności należy nanieść 
dwie warstwy, przy podwyższonej wilgotności – trzy warstwy. Czas schnięcia pomiędzy 
poszczególnymi warstwami wynosi od 4 do 8 godzin zależnie od temperatury otoczenia. Po ok. 12 
godzinach od nałożenia ostatniej warstwy folii w płynie, można nakładać okładziny ceramiczne.

Roztwory iniekcyjne

Dwuskładnikowe, bitumiczno-polimerowe, bezrozpuszczalnikowe i wodoszczelne masy uszczelniające
Dwuskładnikowa bitumiczna masa uszczelniająca, nie zawierająca polistyrenu, wzmocniona włóknami
i modyfikowaną tworzywami sztucznymi. Służy do wykonywania izolacji wodochronnych obiektów 
budowlanych zgodnie z normą DIN 18195. Żel jest trwale elastyczny, pokrywa rysy w podłożu i 
uszczelnia je, jest odporny na wodę gruntową i wszystkie substancje agresywne normalnie 
występujące w gruncie.

Krzemianowo- estrowy preparat iniekcyjny
Dwuskładnikowym płyn iniekcyjny o niskiej lepkości, na bazie krzemianów i estrów. Dzięki żelującemu 
działaniu składnika może być stosowany również w mocno zawilgoconych częściach budowli bez 
konieczności uprzedniego ich osuszania. Materiał jest skuteczny nawet przy zawilgoceniu ścian do 
95%. Poza odtworzeniem izolacji poziomej zwiększa wytrzymałość podłoży murowanych i betonowych
oraz zapewnia dodatkową ochronę przed wnikaniem agresywnych substancji. Nie wywołuje korozji 
zbrojenia. Produkt posiadający Atest PZH Nr HK/B/1399/01/2015.

Masa mineralno- polimerowa
Wodoszczelny, elastyczny, odporny na ścieranie materiał uszczelniający o bardzo dobrej 
przyczepności do wszystkich podłoży mineralnych. Pokrywający rysy do 2 mm szerokości. Zaprawa 
odporna na szkodliwe dla betonu substancje jak rozcieńczone kwasy i zasady oraz na promieniowanie
UV. Materiał szczelny na wodę pod ciśnieniem przy grubości warstwy ≥ 2,5 mm. Stanowiący bardzo 
dobrą ochronę betonu przed karbonatyzacją. Produkt jest zgodny z PN EN 14891:2012.

Żel akrylowy
Żel akrylowy na bazie wodnej, o niskiej lepkości początkowej, zachowujący elastyczność po 
utwardzeniu. Może wiązać wodę w czasie reakcji. Po związaniu ma zdolność pęcznienia do 10% 
wagowo. W suchym otoczeniu może wysychać i zmniejszać objętość, po kontakcie z wodą wraca do 
początkowej objętości. Z uwagi na niską lepkość produkt może być iniekowany w materiały o małych 
porach.

Izolacja akustyczna
Keramzyt podsypkowy - porowate, lekkie i wytrzymałe kruszywo ceramiczne, powstałe przez 
wypalenie wysokoilastej gliny pęczniejącej w piecach obrotowych, w temperaturze ok. 1150°C.
na stropach spełnia podstawową rolę nośnego podłoża pod płyty suchego jastrychu. Dodatkowo 
izoluje akustycznie i termicznie strop.

Właściwości:
- produkowany z naturalnego surowca,
- lekki,
- termoizolacyjny,
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14.3  Sprzęt

Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi.
Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:
− palnik gazowy jednodyszowy z wężem,
− mały palnik do obróbek dekarskich,
− palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych 
powierzchni),
− butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
− szpachelka,
− nóż do cięcia papy,
− wałek dociskowy z silikonową rolką,
− przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka
odpowiednio wygięta).
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap 
zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał 
swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej.
Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) 
w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania 
zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający 
doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka 
ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką. Podczas wykonywania prac izolacyjnych w 
technologii pap zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci 
gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy 
zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 

14.4  Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Transport na budowie - transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki.

14.5  Wykonanie robót

14.5.1 Warunki ogólne
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

14.5.2. Przygotowanie podłoża
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki 
betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i  ziemi.  Wystające  części    
należy  potraktować  ze  szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne 
obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi
np. ręcznej szlifierki. Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą 
cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe 
i wolne od smoły, rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy 
sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się 
kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm.

14.5.3. Taśma uszczelniająca
Taśmę uszczelniającą umieszcza się między warstwami materiałów uszczelniających. Należy nanieść 
pierwszą warstwę powłoki, przyłożyć taśmę w narożach, szczelinach dylatacyjnych, miejscach przejść 
rur instalacyjnych itp., docisnąć i zatopić pokrywając drugą warstwą materiału uszczelniającego. W 
przypadku uszczelniania dylatacji należy wcisnąć taśmę w szczelinę i uformować na jej środku 
zagłębienie zapewniające możliwość odkształceń. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, 
przy temperaturze
powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.
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14.5.4. Izolacje z folii
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw 
przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża. Folia paroprzepuszczalna 
pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. 
Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w  przestrzeni  izolacyjnej,  utrzymuje  optymalną  wilgotność  
wewnątrz  przegród
budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako 
jednowarstwowe, za wyjątkiem posadzki na parterze, gdzie folia budowlana jest podwójna (x2). Folia 
układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone do uzyskania 
powierzchni bez pofałdowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z 
kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich 
arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. 
Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą 
klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone 
taśmą dwustronną. Geowłókninę układa się analogicznie jak folię polietylenową, na sucho, bez 
klejenia arkuszy między sobą. Minimalny zakład arkuszy powinien wynosić 10 cm. Folia drenażowa z 
geowłókniną stosowana jest do zabezpieczania stabilności warstw konstrukcyjnych przed 
destrukcyjnym wpływem sączącej się wody. Szczelność układu zapewnia się przez zakład folii 
zgodnie z kierunkiem spływu wody na odcinku min. trzech rzędów kubełków lub dodatkowo przez 
sklejenie zakładu. Matę drenażową można wykonać stosując oddzielnie warstwy folii kubełkowej i 
geowłókniny.

14.5.5. Izolacje papowe
Gruntowanie podłoża
Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy. Izolacje z 
pap termozgrzewalnych Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy 
zapoznać się ze stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, 
sprawdzić poziomy osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz 
ilość przerw dylatacyjnych  i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych 
pasów papy. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie rozłożoną posypkę gruboziarnistą, 
wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, 
zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z 
tworzywa sztucznego. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w 
temperaturze nie niższej niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych. Temperatury s tosowania pap 
zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy 
prowadzić prac izolacyjnychw przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna
się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego wykonania obróbek detali z 
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej 
krawędzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed 
ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce
(z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do 
środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana 
rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w
celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania 
polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego 
wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i  równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę
czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o 
szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie 
wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć
zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, 
aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania 
rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy 
asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
− podłużny 8 cm,
− poprzeczny 12-15 cm.
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Po ułożeniu kilku rolek i ich 
wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy 
podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. W poszczególnych warstwach izolacji 
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(podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, aby 
zakłady nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników 
układanych pasów papy
leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.

Izolacje z pap samoprzylepnych
Przed przystąpieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej należy ocenić jej wygląd 
zewnętrzny. Wstęga papy powinna być bez dziur, załamań, naderwań, o prostych krawędziach i 
równomiernie rozłożonej masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy powinna być pokryta folią
antyadhezyjną z tworzywa sztucznego. Papę należy kleić do podłoża z wykorzystaniem właściwości 
samoprzylepnych masy
asfaltowej znajdującej się od spodniej strony wyrobu. Papa samoprzylepna może być wykorzystana 
jako warstwa podkładowa na termoizolacji ze styropianu, jednocześnie jako ochrona dla styropianu 
przed działaniem wysokiej temperatury podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowej.
Izolacje bitumiczne
Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne 
elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować, 
powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową. Stosować na zimno. Przed użyciem 
wymieszać. Pierwszą warstwę nakładać poprzez wtarcie w podłoże szczotką dekarską lub pędzlem. 
W przypadku wykonywania samodzielnej powłoki hydroizolacyjnej nakładać 2-3 warstwy, każdą 
warstwę po
wyschnięciu poprzedniej, przy użyciu szczotki dekarskiej, pędzla lub metodą natrysku. Nie stosować 
pomieszczeniach zamkniętych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

16.5.6. Izolacje z folii w płynie
Przystępując do wykonywania izolacji z folii w płynie należy nanieść płynną folię, następnie przyłożyć 
element uszczelniający (taśmę lub kołnierz), docisnąć i cienko pokryć masą. Bezpośrednio potem 
należy nałożyć wałkiem lub pędzlem warstwę masy o jednakowej grubości na całą powierzchnię 
ściany czy podłogi tak, aby nie pozostawić porów. Nakładając masę ma taśmę uszczelniającą, naroże 
pionowe lub poziome, należy pozostawić na środku wolny pas o szerokości co najmniej 1 cm z każdej 
strony. Umożliwia to późniejsze swobodne rozciąganie się taśmy przy ruchach podłoża. Po 
przeschnięciu pierwszej warstwy, nanosi się drugą warstwę powłoki. Aby uzyskać właściwe 
zaizolowanie podłoża, wymagane jest wykonanie powłoki co najmniej dwuwarstwowej, o łącznej 
grubości 1-1,5mm.

Iniekcje fundamentowe
Ze względu na bardzo wysoki poziom zawilgocenia murów i idące za tym problemy z zasoleniem, 
zanieczyszczeniami organicznymi oraz spadkiem wytrzymałości murów zalecane jest wykonanie 
iniekcji dwustronnej wszystkich ścian fundamentowych i piwnicznych nośnych w strefie 
przyposadzkowej (w przypadku ściany o grubości <50cm wystarczy iniekcja jednostronna). Ma ono na
celu osuszenie i zabezpieczenie przed podciąganiem wilgoci i wchłanianiem wody. Iniekcję wykonać z
zastosowaniem bezrozpuszczalnikowego koncentratu mikroemulsji silikonowej. Iniekcję realizować 
należy metodą niskociśnieniową (ciśnienie 2 bary), ze względu na wysoki stopień zawilgocenia 
murów. Wymagane zastosowanie pompy do iniekcji niskociśnieniowej. 

Przed przystąpieniem do wykonywania iniekcji ocenić stan techniczny i poziom zawilgocenia murów. 
Należy zbić stary niezwiązany z podłożem tynk i oczyścić podłoże. W przypadku murów o porowatej 
strukturze lub niejednorodnych materiałowo wykonać przed iniekcją izolację pionową przy użyciu 
zaprawy hydroizolacyjnej, w której zaleca się wtopić siatkę z włókien szklanych o gramaturze min. 145
g/m2. Jeżeli grubość warstwy hydroizolacyjnej przekracza 3 mm, nakładać zaprawę w 2 warstwach. 
Wykonać uzupełnienie (doszczelnienie) spoin oraz wątku ceglanego w zakresie ok. 50cm od poziomu 
odwiertów (50cm w górę i 50cm w dół). Duże nierówności można uzupełnić zaprawą mineralną i po 
wykonaniu izolacji poziomej można również wykonać warstwę izolacyjną (pionową) z zastosowaniem 
zaprawy. 

Należy najpierw wykonać przeponę poziomą i dopiero później wykonać izolację pionową!

Wywiercić otwory o średnicy fi 18-20 mm. Wykonane otwory muszą się kończyć ok. 8 cm od lica 
ściany i powinny zostać wykonane na poziomie terenu (od strony zewnętrznej budynku) lub na 
poziomie podłogi(od strony wnętrza budynku). 
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 Odstępy pomiędzy nawierconymi otworami ich rozmieszczenia oraz kąt pochylenia (od 0 do 30 stopni
w stosunku do poziomu) mogą być zróżnicowane w zależności od chłonności i struktury muru. Po 
wykonaniu przepony poziomej zalecane wykonanie izolacji pionowej, przy użyciu zaprawy 
hydroizolacyjnej. 

W każdym przypadku przed wprowadzeniem przygotowanego preparatu do otworu należy oczyścić go
z pyłu powstałego w czasie wiercenia, za pomocą sprężonego powietrza.
W nawierconych otworach należy osadzić pakery na głębokość ok. 10 cm dokręcając nakrętki 
motylkowe, które uszczelniają styk pakera ze ścianą. Przygotować preparat do iniekcji przez 
rozcieńczenie koncentratu z czystą wodą w stosunku 1:9 pamiętając aby dodawać zawsze preparat 
do wody, a nie odwrotnie i dokładne wymieszanie. Należy zawsze przygotować taką ilość roztworu 
która zostanie wykorzystana w ciągu tego samego dnia roboczego. 

Przed przygotowaniem roztworu i rozpoczęciem iniekcji należy bezwzględnie zapoznać się z karta 
charakterystyki preparatu iniekcyjnego.
Odmierzoną ilość przygotowanego roztworu iniekcyjnego wlać do zbiornika pompy. Podłączyć 
urządzenie do gniazdka o napięciu 230 V z uziemieniem. Sprawdzić czy zawór przelewowy jest w 
pozycji otwartej, a zawory ciśnieniowe w pozycji zamkniętej. Uruchomić pompę za pomocą włącznika 
głównego. Otworzyć pierwszy zawór ciśnieniowy. Pompa poda preparat do pierwszego otworu w 
murze. Jeżeli wskazania manometru utrzymują się na stałym poziomie lub powoli się zmniejszają 
oznacza to, że mur w rejonie pierwszego otworu jest szczelny strukturalnie i można tłoczyć do niego 
roztwór iniekcyjny. Po sprawdzeniu pierwszego otworu zamykamy pierwszy zawór ciśnieniowy i 
przeprowadzamy identyczną procedurę sprawdzającą dla otworów 2, 3 i 4. Jeżeli próby szczelności 
dla wszystkich otworów wypadły pozytywnie można rozpocząć jednoczesne tłoczenie do wszystkich 
czterech otworów znajdującej się w zbiorniku ilości preparatu iniekcyjnego. Jednoczesne tłoczenie do 
czterech otworów odbywa się wtedy, gdy wszystkie cztery zawory ciśnieniowe znajdują się w pozycji 
otwartej. Podczas tłoczenia ciśnienie robocze powinno pozostawać na poziomie 0,1÷0,4 MPa. 
Regulować je w zależności od potrzeb, ustawieniem zaworu przelewowego. W przypadku 
stwierdzenia, iż mur w rejonie jednego lub kilku otworów jest nieszczelny strukturalnie (znajdują się w 
nim rysy, pęknięcia) należy natychmiast przerwać iniekcję ciśnieniową. Do „nieszczelnych” otworów 
wlać zaczyn cementowo-wapienny. Po 24 godzinach ponowić próbę iniekcji ciśnieniowej. Jeżeli w 
murze znajdują się większe nieciągłości – pustki, kawerny należy wypełnić je przez wlanie do otworów
płynnej zaprawy. Po dwóch dniach wykonać ponownie nawiercenia w zasklepionych otworach i 
wykonać iniekcję ciśnieniową.
Po zakończeniu iniekcji ciśnieniowej (wprowadzeniu zalecanej ilości preparatu) zdemontować pakery, 
przełożyć je do kolejnych otworów. Następnego dnia otwory zasklepić np. zaprawą cementowo-
wapienno-trachitową.
 Po zakończeniu, wokół budynku wykonać opaskę z kostki betonowej oraz opaskę żwirową (w 
miejscach zieleni) o szerokości 80cm ze żwiru frakcji 0-32mm oraz obrzeży trawnikowych. Opaska 
umożliwi odpowiednie odparowanie wody deszczowej, a co za tym idzie przeciwdziałającą 
zawilgacaniu murów. 
 Należy odtworzyć stan pierwotny rozebranych studzienek doświetlających oraz uszkodzonych 
nawierzchni i trawników.

Osuszanie budynku z wilgoci kapilarnej – izolacja pozioma 
W funkcji izolacji poziomej projektuje się zastosowanie indywidualnie dobranego bezinwazyjnego 
systemu osuszania blokującego podciąganie kapilarne przez przetwarzanie pola magnetycznego 
ziemi. Energia pola magnetycznego Ziemi oddziałuje na cząsteczki wody wypełniającej kapilary jako 
dipole elektryczne, co powoduje zmiany w zakresie zjawisk generujących proces podciągania 
kapilarnego i utrzymywania cząsteczek wody w strukturze kapilarnej materiałów konstrukcyjnych 
muru. Efektem jest zmiana stanu równowagi sił utrzymujących wodę w strukturze muru i 
przemieszczenie jej cząsteczek do styku muru z gruntem okalającym (na skutek kinezy wywołanej 
przez siły grawitacji) i tym samym wygenerowanie we wszystkich murach budynku separacji od wilgoci
gruntowej realizowanej przez funkcję izolacji poziomej.
Jednocześnie opadająca w strukturze muru woda poprzez dyfuzję przemieszcza się z 
powierzchniowej warstw muru do otoczenia. Mur po zakończeniu osuszania zostaje doprowadzony do
stanu wilgotności sorpcyjnej (wilgotności naturalnej) rozumianej jako stan równowagi 
termodynamicznej z otoczeniem. Opisane zjawiska oparte są na twierdzeniach fizyki dowodzących, że
mur zawilgocony wypełniony jest elektrolitem (woda z domieszką soli), tym samym jest on swoistym 
ogniwem o mierzalnym potencjale elektrycznym w zakresie wielkości i kierunku przepływu. 
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Wykorzystanie w procesie osuszania systemu zmieniającego polaryzację cząsteczek wody wywołuje 
konieczny dla wyeliminowania sił kapilarnego podciągania efekt zmiany potencjałów elektrycznych w 
murze. Wywoływane zjawiska wpływają na cząsteczki wody, blokując siły powodujące zjawisko 
podciągania kapilarnego. Efektem jest zmiana stanu równowagi sił utrzymujących wodę w strukturze 
muru i przemieszczenie jej cząsteczek do styku muru z gruntem okalającym (z wykorzystaniem sił 
grawitacji).

Izolacja pionowa ścian zewnętrznych:
Odsłonięte ściany fundamentowe aż do poziomu posadowienia należy umyć pod ciśnieniem i usunąć 
stare warstwy bitumiczne czy smołowe.

 Uzupełnić brakujące i wykruszone spoiny do lica ściany zaprawą.
 Powierzchnię oczyszczonej cegły zagruntować wzmacniającym preparatem krzemianowym.
 W przypadku konieczności należy wyrówna
  powierzchni, wtedy narzucić warstwę rapówki z zaprawy cementowej oraz zatrzeć na ostro.
 Zagruntować wodnym roztworem emulsji bitumicznej
 Wykonać właściwą hydroizolację z dwuskładnikowej, bitumiczno-polimerowej, 

bezrozpuszczalnikowej i wodoszczelnej masy uszczelniającej nakładając ją przez 
szpachlowanie w dwóch warstwach z zatopieniem siatki z włókna szklanego pomiędzy 
warstwami. Izolację wykonać jako ciężką przeciwwodną, minimalna grubość warstwy 
związanej powinna wynosić 4 mm.

 Izolację zabezpieczyć trójwarstwową matą ochronno-drenażową, która zabezpieczy wykonaną 
hydroizolację przed uszkodzeniem podczas zasypywania i zagęszczania.

Izolacja pionowa ścian wewnętrznych:
Ściany, gdzie ich odkopanie nie będzie możliwe należy uszczelnić od wewnątrz obiektu wykonując w 
nich powierzchniową iniekcję strukturalną żelem akrylowym. Iniekcja strukturalna polega na wysyceniu
całej grubości ściany żelem, podczas iniekcji wszelkie wolne przestrzenie i drogi migracji wody zostają
wypełnione wodoszczelnym żelem tak, że przegroda taka sama staje się barierą wodoszczelną. 

Izolacja pozioma w murach fundamentowych
Należy wykonać poziomą warstwę izolacyjną, która uniemożliwi dalsze kapilarne podciąganie wilgoci 
od ław fundamentowych w górę ścian. Przeponę taką należy wykonać we wszystkich ścianach 
nośnych zagłębionych w gruncie, tak zewnętrznych/obwodowych, jak i wewnętrznych.
Wykonuje się ją metodą iniekcji ciśnieniowej wtłaczając dwuskładnikowy, krzemianowo- estrowy 
preparat iniekcyjny, który zamyka, bądź zawęża kapilary i hydrofobizuje ich ścianki. W ten sposób 
drogi migracji przez podciąganie kapilarne zostają przecięte. Przeponę należy wykonać w najniższym 
dostępnym poziomie.

Izolacja pozioma podposadzkowa
Izolacje poziome podposadzkowe są zasadniczym elementem systemu uszczelnienia. Należy je 
wykonać jako elastyczną izolację powłokową wykonywaną na warstwie betonu podkładowego czy 
wylewki cementowej z dwuskładnikowej masy mineralno-polimerowej, jako element projektowanego 
układu warstw posadzkowych. Powłokę tę należy wywinąć na ściany przez półokrągłą pachwinę w 
narożniku, najlepiej powyżej poziomu przepony poziomej (patrz powyżej: izolacja pozioma w murach 
fundamentowych).

Kermazyt podsypkowy
Keramzyt podsypkowy na stropach spełnia podstawową rolę nośnego podłoża pod płyty suchego 
jastrychu. Dodatkowo izoluje akustycznie i termicznie strop. Na oczyszczone podłoże należy wysypać 
kruszywo w warstwie poziomującej dostosowanej do nierówności i ugięcia stropu. Zalecana warstwa 
to od 1-10 cm. Warstwę tę można powierzchniowo zagęścić stosując ubijaki ręczne z płytą ok. 50x50 
cm. Keramzyt zagęszczając się zmniejsza grubość wypełnienia o 10%. Na wypoziomowanej i 
zagęszczonej powierzchni można układać płyty suchego jastrychu. Pracownicy układający i 
zagęszczający kruszywo oraz układający płyty suchego jastrychu powinni mieć pod butami 
przymocowane dodatkowe „deseczki” zwiększające powierzchnie podeszwy i zapobiegające 
zagłębianiu się buta.
Keramzyt izolacyjny w stropach spełnia najczęściej rolę wypełnienia (w stropach żebrowych) lub 
warstwy wyrównawczej przy ugiętych lub nierówno wylanych stropach. Na oczyszczone podłoże 
należy wysypać keramzyt o grubości 3-9 cm. Przy stropach betonowych pod keramzytem może 
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pojawić się paroizolacja. Następnie należy powierzchniowo zagęścić kruszywo przy użyciu ubijarki 
ręcznej (płyta 50x50 cm z trzonkiem i uchwytem). Keramzyt zagęszczając się zmniejsza grubość 
wypełnienia o 10%. Po zagęszczeniu na wierzchu wykonać szpryc cementowy i układać następne 
warstwy posadzki. Na stropie betonowym warstwa keramzytu nie gwarantuje wystarczającej 
izolacyjności akustycznej. Z tego względu wskazane jest wprowadzenie warstwy tłumiącej z wełny 
mineralnej lub innego podobnego materiału. Przy wierzchnich posadzkach drewnianych (parkiet, 
mozaika, deska) na keramzycie przed ułożeniem szlichty należy ułożyć folię.

14.6  Kontrola jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST- 00.00 - „Wymagania ogólne”. Kontrola winna 
odbywać się z uwzględnieniem wymagań normowych oraz wytycznych producenta.

14.7  Obmiar robót
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

14.8  Odbiór robót
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli 
będą podlegały:
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
− rodzaj zastosowanych materiałów,
− przygotowanie podłoża,
− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
− szczelność.

14.9  Podstawa płatności
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

14.10 Przepisy związane

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia 
wytrzymałości na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości 
mechanicznych przy statycznym rozciąganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości
metodą skaningu mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek 
produktu do próbki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda 

badania nie palności materiałów budowlanych.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania 

próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 15

INSTALACJE MECHANICZNE
 KOD CPV 45313100-5
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INSTALACJE MECHANICZNE  KOD CPV 45313100-5

15.1 Wstęp

15.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie dostawy i montażu platformy dla osób niepełnosprawnych.

15.1.2. Zakres robót

Zakres wykonania robót wykończeniowych zewnętrznych obejmuje:
- Dostawa, montaż, uruchomienie i odbiór urządzeń mechanicznych

15.2 Materiały

Winda spełnia wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych. 
Kabina posiada wymiary szer./gł. = 1,1/1,4m i szer. drzwi 0,9m.
Dla wygody i bezpieczeństwa niepełnosprawnych użytkowników dźwigu zastosowano:

 kasetę wezwań na wysokości 0,9 – 1,1 m od poziomu posadzki,
 poręcz prowadzącą na wysokości 0,9m,
 kaseta dyspozycyjna w układzie pionowym posiadająca przyciski nie wyżej niż na wys.1,4 m
 przyciski (poza wzrokowym oznakowaniem) dodatkowo oznakowane pismem Braille’a,

 system informacji głosowej.

PARAMETRY TECHNICZNE:
Udźwig 800kg
Ilość pasażerów: 10 osób
Napęd elektryczny
Prędkość: 1 m/s
Wysokość podnoszenia (hp): 9,00 m
Ilość przystanków 4
Ilość dojść 4
Moc 7,3 kW
Maszynownia bez maszynowni

KABINA:
Szerokość (sk): 1100 mm
Głębokość (gk): 1400 mm
Wysokość kabiny (wk): 2100mm
Wymiary drzwi: 900mm x 2000mm teleskopowe
Drzwi kabinowe: stal nierdzewna INOX
Drzwi szybowe: stal nierdzewna INOX
Poręcz: HR01 – poręcz aluminiowa

STEROWANIE:
Zbiorczość: w dół
Zjazd awaryjny: do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi
Kasety wezwań: na ścianie
Piętrowskazywacze: na przystanku podstawowym
Strzałki: na każdym przystanku
Komunikacja: linia GSM
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SZYB:
Szerokość szybu (ss): 1700 mm
Głębokość szybu (gs): 1750 mm
Nadszybie: 3450mm
Podszybie: 1000mm

Wykończenie:
Sciany kabiny oraz sufit pokryte panelem ze stali nierdzewnej, w suficie zainstalowane oświetlenie 
z punktowych źródeł światła LED, w kabinie umieszczone lustro, poręcz wykonana ze stali 
nierdzewnej, cokoły wykonane ze stali nierdzewnej; drzwi kabin przystankowych wykonczone stalą 
nierdzewną, podłoga wykonana z PCV o kolorze RAL 7024 lub zbliżonym.

Panele sterowania i wskaźniki:
Wskaźniki w kabinie wykonane z matrycy kropkowej jednopunktowej,przyciski w kabinie z 
oznakowaniem Braile’m, piętrowskazywacz 7-segmentowy, kaseta wezwań jednoprzyciskowa, panel 
sterowania z przyciskami okrągłymi wodoodpornym z wytrzymałością na próby udarowe i ogniowe 
(EN 81-71), wyposażony w przycisk zamykania drzwi, przycisk blokowania kluczem. 

Dźwig osobowy nr II

Uwaga! Windę należy wyposażyć w przycisk alarmowy podłączony do telefonu alarmowego.

Winda spełnia wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych. 
Kabina posiada wymiary szer./gł. = 1,1/1,4m i szer. drzwi 0,9m.
Dla wygody i bezpieczeństwa niepełnosprawnych użytkowników dźwigu zastosowano:

 kasetę wezwań na wysokości 0,9 – 1,1 m od poziomu posadzki,
 poręcz prowadzącą na wysokości 0,9m,
 kaseta dyspozycyjna w układzie pionowym posiadająca przyciski nie wyżej niż na wys.1,4 m
 przyciski (poza wzrokowym oznakowaniem) dodatkowo oznakowane pismem Braille’a,

 system informacji głosowej.

PARAMETRY TECHNICZNE:
Udźwig 800kg
Ilość pasażerów: 10 osób
Napęd elektryczny
Prędkość: 1 m/s
Wysokość podnoszenia (hp): 6,00 m
Ilość przystanków 3
Ilość dojść 3
Moc 7,3 kW
Maszynownia bez maszynowni

KABINA:
Szerokość (sk): 1100 mm
Głębokość (gk): 1400 mm
Wysokość kabiny (wk): 2100mm
Wymiary drzwi: 900mm x 2000mm teleskopowe
Drzwi kabinowe: stal nierdzewna INOX
Drzwi szybowe: stal nierdzewna INOX
Poręcz: HR01 – poręcz aluminiowa

STEROWANIE:
Zbiorczość: w dół
Zjazd awaryjny: do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi
Kasety wezwań: na ścianie
Piętrowskazywacze: na przystanku podstawowym
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Strzałki: na każdym przystanku
Komunikacja: linia GSM

SZYB:
Szerokość szybu (ss): 1700 mm
Głębokość szybu (gs): 1750 mm
Nadszybie: 3450mm
Podszybie: 1000mm

Wykończenie:
Sciany kabiny oraz sufit pokryte panelem ze stali nierdzewnej, w suficie zainstalowane oświetlenie 
z punktowych źródeł światła LED, w kabinie umieszczone lustro, poręcz wykonana ze stali 
nierdzewnej, cokoły wykonane ze stali nierdzewnej; drzwi kabin przystankowych wykonczone stalą 
nierdzewną, podłoga wykonana z PCV o kolorze RAL 7024 lub zbliżonym.

Panele sterowania i wskaźniki:
Wskaźniki w kabinie wykonane z matrycy kropkowej jednopunktowej,przyciski w kabinie z 
oznakowaniem Braile’m, piętrowskazywacz 7-segmentowy, kaseta wezwań jednoprzyciskowa, panel 
sterowania z przyciskami okrągłymi wodoodpornym z wytrzymałością na próby udarowe i ogniowe 
(EN 81-71), wyposażony w przycisk zamykania drzwi, przycisk blokowania kluczem. 

Platforma pionowa zewnętrzna

PARAMETRY TECHNICZNE:
Udźwig 385kg
Napęd śrubowy
Prędkość: 0,06 m/s
Wysokość podnoszenia (hp): 0,67 m
Ilość przystanków 2
Przelot 90°
Moc 1,5 kW

KABINA:
Szerokość (sp): 1100 mm
Głębokość (gp): 1400 mm
Wysokość barierek: 1100mm
Szerokość w świetle bramki: 900mm
Podłoga: blacha aluminiowa 
ryflowana

PŁYTA FUNDAMENTOWA:
Szerokość: 1600 mm
Głębokość: 1600 mm
Podszybie: 60 mm

Linia zasilająca:
Zasilanie:

prąd trójfazowy 3x400 V 50Hz +/- 5%
Przekrój przewodów: 5 x 2,5 mm2

Zabezpieczenie prądowe: C 10 A

Wykończenie:
Wszystkie elementy ocynkowane. Osłony malowane
proszkowo  w  kolorze  jasnoszarym,  RAL  7015.
Łagodny start i zatrzymanie (soft- start). Wypełnienie
furtek i  barierek podestu z  pleksi.  Czujnik  zaniku i
kolejności  faz.  Kasety  wezwań  i  dyspozycji
sterowane  kluczykiem  lub  dżojstikiem.
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Zabezpieczenie  przed  niepowołanym  użyciem
poprzez zdalne załączanie zasilania.

Platforma przyschodowa

Platforma przyschodowa do przewozu osób 
niepełnosprawnych i likwidacji barier 
architektonicznych. 

Parametry techniczne:
Tor jazdy: liniowy
Udźwig: 225 -300kg
Maksymalne wymiary: głębokość 1250mm, szerokość 900mm
Środowisko pracy: na zewnątrz budynku
Sposób składania ramion i platformy: automatyczny
Sterowania na platformie: Przycisk
Wykonanie platformy i toru: stal nierdzewna
Kolor: Platforma i prowadzenie toru: RAL 7035
Podłoga: antypoślizgowa
Sysetm zabezpieczeń: Aktywna podłoga
Zasilanie: 1x230V lub 3x380V,
Rodzaj napędu: Akumulatorowy
Moc silnika: 1,1 kW
Prędkość: 0,1 m/s
Głośność: <60dB
Opcje: składane siedzisko na platformie; werjsa krzesełka schodowego, najazd boczny

15.3 Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.

15.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.00. 

15.5 Wykonanie robót

Montaż urządzeń dźwigowych obejmuje:
-sprawdzenie pionowości ścian szybu, oznaczenie osi głównych dźwigu
-montaz prowadnic przeciwwag i prowadnic kabiny dźwigu
-korekta ustawienia prowadnic kabinowych i przeciwwagowych
-montaz wciągarek z silnikami
-montaz tablik rozdzielczych i sterowniczych wraz z falownikami
-montaz oświetlenia dla szybów
-montaż ograniczników prędkości
-montaz ram dźwigów wraz z linami i przeciwwagami
-zamocowanie zderzaków kabinowych i przeciwwagi w podszybiu
-osadzenie drzwi szybowych aqutomatycznych
-montaż progów szerokości do 12 cm przy listwach dolnych szybu windowego
-próbny rozruch i przygotowania do odbioru

15.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
Kontrola jakości obejmuje:
-ocenę jakości materiałów przed montażem
-sprawdzenie kompletności dokumentów
-brak uszkodzeń mechanicznych, wgnieceń, rysy

120



-sprawdzenie odchyleń wymiarowych zamontowanych elementów dźwigu 
-brak uszkodzeń elementów budynku stanowiących podłoże montażowe dla urządzeń dźwigowych

15.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

15.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
Należy wykonać badania odbiorcze dźwigów w warunkach gotowych do pracy wraz ze sprawdzeniem 
kompletności i prawidłowosci przedłożonej dokumentacji. Badania dźwigów dokonuje się poprzez 
sprawdzenie zgodności ich wykonania  z dokumentacją i warunkami technicznymi dozoru 
technicznego, stanu urządzeń, ich wyposażenia i oznakowań. Na podstawie pozytywnych wyników 
badań i wykonywanych czynności organ  właściwej jednostki notyfikowanej wydaje decyzję 
zezwalającą na ekspolatacje urzadzeń dźwigowych.

15.9 Podstawa płatności
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

15.10 Przepisy związane

PN-EN 81-1:2002 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące  budowy i instalowania dźwigów 

PN-EN 81-43:2009 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów- Dżwigi 
specjalne do transportu osób i towarów – Część 43: Dźwigi przeznaczone do dźwignic

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2016 r. Nr 0, poz 1570)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i 
elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. U. Z 2013 r. Nr 0, poz.1129)
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 16

TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
 KOD CPV 4541000-4
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TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE KOD CPV 4541000-4

16.1 Wstęp

16.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarskich i okładzin ścian.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

45410000-4 Tynkowanie 

45431000-7 Kładzenie płytek

16.1.2. Zakres robót

Prace obejmują:
− Roboty tynkarskie wewnętrzne 
− Roboty okładzinowe  wewnątrz pomieszczeń

16.2 Materiały

Zaprawa tynkarska
- Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, 
oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.
- Piasek (PN-EN 13139:2003)
- Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: nie 
zawierać domieszek
organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: Piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek 
gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich średnioziarnisty Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 
przez sito o prześwicie0,5mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z 
wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być 
wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej
ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw 
tynkarskich należystosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy
stosować cement portlandzki z dodatkiem
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Pozostałe materiały
- preparat gruntujący do powierzchniowego wzmacniania podłoży przed mocowaniem płytek 
ceramicznych,
tynkowaniem i wylewaniem posadzek
- Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.
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- Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
- Płytki ścienne/ gres z fugami o gr. 0,2cm w kolorach odpowiadających kolorom płytek Kolory płytek 
odpowiadające kolorom zastosowanym na danej kondygnacji. Płytki mocować na zaprawie klejowej. 
Zastosowanie: węzły sanitarne, pomieszczenia mokre oraz fartuchy umywalek i zlewów oraz blatów 
roboczych.

Farby:
Farba akrylowa zmywalna
Farba półmatowa, bezrozpuszcz. na bazie żywic akrylowych. Klasa 2 odporności na szorowanie na 
mokro wg PN EN 13 300. Zdolność krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 300. Odporna na środki 
dezynfekujące. Odporna na działanie promieni UV, przepuszczalna dla pary wodnej, niepalna. 
Zastosowanie: materiał użyty na sufitach

Farba lateksowa odporna na szorowanie
Farba półmatowa, wodorozcieńcz. Klasa 1 odporności na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300. 
Zdolność krycia Klasa 2 wg PN EN 13 300. Odporna na środki dezynfekujące. Odporna na działanie 
promieni UV, wysoce przepuszczalna dla pary wodnej, niepalna. Zastosowanie: ściany.

Płytki ścienne
Płytka ścienna szkliwiona, spełniająca normę : PN-EN 14411:2012
Parametry fizyczne:

- nasiąkliwość max. 15 %
- wytrzymałość na zginanie min. 23 N/mm2
- siła łamiąca min. 500N

Parametry chemiczne :
 odporność na plamienie min. klasa 5
 odporność chemiczna min. klasa GLA / A

Materiały gruntujące
Gruntowanie ma na celu ujednolicenie powierzchni podłoża, zmniejszenie jego chłonności oraz 
poprawienie przyczepności farby nawierzchniowej. Preparaty gruntujące tworzą również barierę 
wodoodporną w pomieszczeniach, w których występuje podwyższona wilgotność powietrza. Dobór 
preparatów uzależniony jest od rodzaju farby a także producenta, dlatego zaleca się zastosowanie 
materiałów gruntujących wskazanych przez producenta farby. Grunt należy zastosować na wszystkich
ścianach i sufitach.

Panele ścienne

16.3 Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.

16.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST   00.00. 

16.5 Wykonanie robót

Tynki  zwykłe i  szpachlowania.  Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinien być
zakończone zamurowania,  okienne. Tynki i szpachle należy wykonywać w temperaturze nie niższej
niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach
można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających,
zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie  obniżonych
temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni
przed  nasłonecznieniem  dłuższych  niż  dwie  godzinny  dziennie.  W  okresie  wysokich  temperatur
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
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tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. Roztworem szarego mydła lub 
wypełniając je
lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnią podłoża należy zwilżyć wodą. Wykonywanie 
tynków zwykłych. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100 p.

16.3.1 .Sposoby wykonania
tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 
normy PN-70/B-10100. Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju 
podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. Do wykonania tynków należy 
stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zwilgocenie –w proporcji 1:1:4, 
narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.
Okładziny z płytek. Powierzchnie podłoży pod okładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub 
poziome płaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia powinny być 
wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem
okładziny. Przed przystąpieniem do układania okładzin powierzchni
ścian należy także sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić 
usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby 
docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian)
miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w 
jednej linii lub w równych odstępach) ze spoinami podłogowymi. Na przygotowane, zagruntowane 
podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym kierunku, na taką 
powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy należy 
nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych
miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu. Płaszczyzna 
okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze 
sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny.
Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy 
klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, 
najwcześniej po 24 godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. 
Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonywać używając wilgotnych
gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie 
ściereczki lub drobno porowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury „na sucho”. Na krawędziach 
zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny
stosować profile narożne i wykończeniowe. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby 
licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe.
Gładzie. Przy wykonywaniu gładzi należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy 
tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. Ponadto przy wykonywaniu gładzi należy przestrzegać następujących 
zasad ogólnych: mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych
warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, 
obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy 
technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we 
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich 
przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem 
zgodności materiału z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, nie dopuszczać
do powstania pustych
przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi, elementy wpuszczane w tynk (np. 
ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie, w miejscach narażonych na pęknięcia 
zakładać siatkę, w narożnikach wypuk łych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe 
perforowane, nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do 
ostatniego etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia 
tynku są niedozwolone, świeże gladzie wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed 
zbyt intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed 
mrozem, tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.

Gruntowanie. Przygotowanie podłoża Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, 
olejów, tłuszczów i wosku.Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed 
zastosowaniem emulsji usunąć. Przygotowanie
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emulsji – emulsje produkowane są jako emulsje gotowe do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej 
łączyć z innymi materiałami
ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1. Gruntowanie Emulsję najlepiej 
nanosić na podłoże w postaci nie-rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i 
równomierną warstwę. Do pierwszego gruntowania bardzo
chłonnych i słabych podłoży można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. 
Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia. 
Użytkowanie powierzchni,

Malowanie, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 
godzinach od jej
nałożenia.
Roboty malarskie farbami emulsyjnymi . Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub
zakryć. Podłoże musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone. Sprawdzić, czy farba 
nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej transportu czy 
przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ja dyskwalifikuje.
Powłoka po wyschnięciu ma barwę ciemniejsza niż farba. Do barwienia farb stosuje się farby 
emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosować suchych 
pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnętrznych (o czym 
informacja znajduje się na etykietach tych wyrobów) nie można stosować na
powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z 
wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze względów 
ekonomicznych oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyższa szczelność) nie powinny być stosowane 
do wnętrz. Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż'". Do pierwszego malowania (szczególnie 
podłoży nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do 
drugiego - farbę handlowa. Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju 
kostnego (1,5%) lub farbę emulsyjna rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę farby 
nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na 
kruszących się podłożach lub na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie 
alkalicznych.

16.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

16.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

16.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

16.8.1. Odbiór podłoża.

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywasię po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 
wodą.

16.8.2. Odbiór tynków.

- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną.
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie
więcej niż 4mm w po mieszczeniu; poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 
mm na całej powierzchni między przegrodami
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pionowymi (ściany, belki itp.).
- Niedopuszczalne są następujące wady; wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
- tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp. ,trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
odstawanie, odparzenia
i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

16.8.3 Odbiór okładzin z płytek wg PN-75/B10121

16.8.4 Prace malarskie

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem
śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości 
wykonania. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża 
polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie odporności 
powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 
potarcie mokra miękką szczotka lub szmatka. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane robotynależy uznać za prawidłowe. W przypadku stwierdzenia usterek nie 
nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w
sposób rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogą 
być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót.

16.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

16.10 Przepisy związane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-75/B10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych – Wymagania i 
badania przy odbiorze.
PN-EN 87:1994. Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i

znakowanie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania i 
metody

badań – Część 1: Tynki wewnętrzne.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe.
PN-B79405:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
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PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi 
farbami

emulsyjnymi
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca 

ochronnych systemów malarskich. Czesc 7: Wykonywanie i nadzór 
prac malarskich
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 17

INSTALOWANIE STOLARKI I ŚLUSARKI 
 KOD CPV 45421100-5
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INSTALOWANIE STOLARKI I ŚLUSARKI KOD CPV 45421100-5

17.1 Wstęp

17.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na dostawie i montażu ślusarki i stolarki.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie  zakładania  stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie  drzwi  i  okien,  i
podobnych elementów

17.1.2 Zakres

Zakres  obejmuje wykonanie  wszelkich robót związanych z renowacją istaniejącej stolarki,oraz 
dostawą i montażen nowej stolarki przewidywanej w projekcie.

17.2 Materiały
    
-okna aluminiowe
Okna do sal  zajęć od strony peronu należy wykonać jako akustyczne.  Należy zastosować szyby
dźwiękochłonne osiągające izolacyjność akustyczną Rw>50dB.

-Okno wewnętrzne przy kasach biletowych (pom. 0.07).
Okno wewnętrzne  aluminiowe,  stałe.  Nie  wymaga izolacji  termicznej.  Ościeżnica  grubości  51mm.
Głębokość skrzydła 60mm. Okno w klasie EI15. Szkło hartowane i laminowane gr. do 37mm. 

- Okno wewnętrzne EI
Okno zlokalizowane pomiędzy pom. 0.30 (klatka schodowa) a pom. 0.31 (przestrzeń wspólna, hol).
Okna przeciwpożarowe spełniające wymagania norm europejskich EN, przewidziane dla klas 
odporności ogniowej EI 30 oraz potwierdzone Aprobatą Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej
nr 15-6520/2010.
Konstrukcje są wykonane z profili aluminiowych połączonych ze sobą przekładką termiczną 
z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym, tworzących profil trzykomorowy. Wypełniając komory 
profili wkładami silikatowo - cementowymi oraz stosując specjalne przekładki uzyskujemy niezbędną 
izolację termiczną podczas pożaru Dodatkowo stosowane są uszczelki pęczniejące pod wpływem 
temperatury, które zapewniają doszczelnienie stolarki w razie pożaru, zapobiegające przedostawaniu 
się dymu i ognia przez przegrodę – E (szczelność ogniowa). Stolarka przeciwpożarowa odpowiednio 
zamontowana nie dopuszcza w przypadku pożaru do przekroczenia średniego przyrostu temperatur 
powyżej 140°C po drugiej stronie przegrody – I (izolacyjność termiczna). Wypełnieniem drzwi, okien i 
ścianek przeciwpożarowych może być zarówno szyba, jak i panel nieprzezierny. Szyby składające się 
z kilku warstw szkła przedzielonych żelem, który dzięki swoim właściwościom, w przypadku pożaru 
wraz z wkładami wypełniającymi profile, absorbuje energię cieplną.

-Okna połaciowe
Okna połaciowe wykonać w konstrukcji słupowo-ryglowej według dokumentacji technicznej o 
parametrach referencyjnych jak poniżej:
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- Współczynnik przenikana ciepła dla całej konstrukcji wg PN EN 10077-2,  U≤1,3 W/m2K 
- Przepuszczalność powietrza klasa 4 (PN-EN 12207)
- Wodoszczelność RE 1500 (PN-EN 12208)
- Odporność na obciążenie wiatrem – 2000Pa (PN-EN 12210)
- Szklić szkłem zespolonym dwukomorowym obustronnie bezpiecznym. W celu minimalizacji strat 
ciepła poprzez krawędzie zestawów szklanych należy stosować do zespolenia ramki tworzywowe. 
Dobór budowy szyb na podstawie obliczeń statycznych.
Profile aluminiowe do wbudowania wytłaczane ze stopu aluminium EN AW-6060  wg PN-EN 573:-
3:2009, stan T6 lub T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje kształtowników wg PN-EN 12020-2:2008. 
Własności mechaniczne kształtowników zgodnie z PN-EN 755-2:2008.
Wszystkie konstrukcje ścian osłonowych muszą być oznakowane znakiem CE na zgodność z normą 
PN-EN 13830:2005. Okucia, wykonanie i montaż konstrukcji wg wytycznych aktualnej dokumentacji 
systemowej i Wytycznych Technicznych.
Mocowanie słupków i rygli do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi systemu.

-Rolety wewnętrzne
Roleta wewnętrzna EI30 znajdować będą się pomiędzy kasami biletowych (pom. 0.07) a poczekalnią 
(pom.0.01).
Roleta (kurtyna rolowana) przeciwpożarowa o odpornościach ogniowych EI30 z napędem 
elektrycznym. 
Kurtyna przeciwpożarowa EI30 składająca się z: płaszcza bramy, złożonego z paneli z tworzywa, 
prowadnic bocznych, wału nawojowego, rolek prowadzących górnych, linek łączących płaszcz z 
wałem nawojowym, konsoli do mocowania napędu elektrycznego, blokad elektromechanicznych. 
Każdy panel bramy zbudowany jest z odpowiednio ukształtowanego profilu z PCV. Wypełnienie paneli
stanowiące dwie listwy drewniane otoczone szczelnie ogniochronnym materiałem izolacyjnym. Panele
bramy w pozycji otwartej nawinięte są na wał zamocowany na wspornikach. Bramy wykorzystują 
zamek topikowy, który pod wpływem temperatury opuszcza bramę. Panele bramy standardowo 
wykonane są w kolorze zbliżonym do: RAL 7035

-Klapa dymowa
Klapa o wymiarze 110x110 cm jednoskrzydłowa o powierzchni czynnej oddymiania 0,75m2. Podstawa
prosta o wysokości min. 30 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm. Dolna część podstawy 
wyposażona w kołnierz służący do mocowania do konstrukcji dachu. Wypełnienie skrzydła stanowi 
płyta z poliwęglanu kanalikowego gr. 25mm, 9-kom. Deklarowany dla wypełnienia wsp. izolacyjności 
termicznej U=1,30 W/m2K. Klapa izolowana termicznie pianką PIR o grubości 30mm. Układ 
napędowy klap dymowych stanowi siłownik elektryczny 2,6A (klasa SL550), zasilany napięciem 24 V. 
Klapa z funkcją przewietrzania. Współpracuje z centralą mcr9705.

-Stolarka drzwiowa
Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworów na budowie oraz ponownie przeliczyć
ilość zamawianych sztuk stolarki. Stolarka okienna powinna być wyposażona w nawiewniki powietrza. 
Drzwi do pomieszczeń gospodarczych, WC i łazienek z dolnym nawiewem powietrza. Stolarka 
okienna i drzwiowa powinna posiadać odpowiedni współczynnik przenikania ciepła.

-Stolarka drzwiowa wewnętrzna – nowoprojektowana
Nową stolarkę drzwiową wewnętrzną projektuje się jako drzwi stalowe o poniższych właściwościach:

 Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości 
1,25mm. 

 Skrzydło wzmocnione profilem stalowym po obwodzie.
 Wypełnione wełną mineralną przyklejoną do blach klejem poliuretanowym. 
 Ościeżnica narożna, obejmująca lub wewnętrzna.
 Ościeżnica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubości 1,8mm. 
 Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. 
 Drzwi bezprzylgowe.
 Malowane proszkowo w kolorach RAL.

Uwaga! Kolorystyka zgodna z projektem wykonawczym)
 Izolacyjność akustyczna Rw=37dB.
 Maksymalna wytrzymałość korozyjna C5 (PN-EN 12944:2001, PN-EN 14713:2000)
 Trwałość mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004/ min. klasa C5 zgodnie z 

PN-EN 16034:2014. 
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 Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-
15/III.16/2007). 

 Okucia klamka-klamka z podłużnym szyldem, stal nierdzewna, standard. 
Samozamykacz szynowy np.DC340, zamek, standard.

-Stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi systemowe
Drzwi i ścianki z płyt HPL. Systemowe na podkonstrukcji ze stali nierdzewnej,  wandaloodporne. 
estetyczne zawiasy montowane na krawędzi płyty, zamkopochwyty ze wskaźnikiem zajętości z 
możliwością awaryjnego otwarcia, profili oraz okucia ze stali nierdzewnej, zawias montowany do 
wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny, rdzeń stalowy wspornik montowany do płyty, 
zakres regulacji +/- 20 mm, rdzeń stalowy zamkopochwyt ze stali nnierdzewnej, ergonomiczne 
rozwiązanie, awaryjne otwieranie

17.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Wykonawca elementów z profili aluminiowych i PCV powinien być wyposażony w komplet 
oprzyrządowania systemowego, umożliwiającego precyzyjne wykonanie w/w elementów. Sprzęt 
powinien być sprawny, podlegać okresowej kontroli i zapewniać właściwe wykonanie prac. 
Aluminiowe/ PCV okna i drzwi przed transportem powinny być zapakowane przy użyciu folii, tektury, 
styropianu. Naroża i okucia powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie
elementy powinny być wzmocnione.

17.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Aluminiowe /PCV/ płytowe i stalowe okna i drzwi powinny być transportowane w opakowaniach jw. w 
pozycji zbliżonej do wbudowania dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia 
przed czynnikami atmosferycznymi i możliwością uszkodzeń podczas transportu. Elementy ślusarki 
oraz pozostałe materiały powinny być przewożone w opakowaniach transportowych, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem się ładunku w czasie jazdy i przenikaniem opadów atmosferycznych do 
wnętrza. Transport wewnętrzny: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem budowlanym.

17.5 Wykonanie robót
Stolarka drzwiowa zewnętrzna:

 Usuwanie chemiczne powłok malarskich z powierzchni drewna przy pomocy środków 
spulchniających. Nie należy stosować technik termicznych (opalarki elektryczne). Usuwanie 
starych powłok wykonywać ręcznie przy pomocy szpachli, dłut, noży i cyklin.

 Przeszlifowanie powierzchni drewna przy pomocy papierów ściernych. Szlifowanie zakończyć 
papierem ściernym o gradacji co najmniej 260. Szlifowanie wykonywać przy pomocy papieru 
ściernego nawiniętego na drewniany klocek. Nie należy stosować szybkoobrotowych tarcz 
ściernych.

 Impregnacja grzybobójcza i owadobójcza całości stolarki odpowiednio dobranymi środkami 
chemicznymi na bazie permetrinu.

 Wzmacnianie strukturalne osłabionej powierzchni drewna roztworem żywic 
termoplastycznych lub poliuretanowych.

 Wykonanie niezbędnych napraw stolarskich konstrukcji oraz uzupełnienie ubytków w drewnie
metodą flekowania odpowiednio dobranym gatunkiem drewna. Nowe elementy wklejać przy 
pomocy klejów do drewna na bazie dyspersji polioctanu winylu, a następnie zacisnąć w ścisku
stolarskim. Po wyschnięciu kleju wyprofilować element przy użyciu papieru ściernego.

 Uzupełnienie drobnych ubytków przy użyciu kitów akrylowych/winylowych do drewna.
 Opracowanie powierzchni uzupełnień.
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 Opracowanie kolorystyczne powierzchni drewna w technice i kolorystyce dostosowanej do 
pierwotnych powłok na drewnie tj. w kolorze naturalnym pomalować lakiero bejcą w kolorze 
dąb.

 Wykonanie nowego szklenia drzwi, ala kryształ.
 Konserwacja krat (zgodnie z opisem krat).
 Oczyszczenie oraz antykorozyjne zabezpieczenie okuć drzwi. W przypadku braku okuć należy 

je wykonać na wzór zachowanych w pozostałych drzwiach. Czopy zawiasów, trzpienie i 
pracujące elementy okuć nasmarować olejem silikonowym o lepkości 100 lub rafinowanym 
olejem wazelinowym.

 Drzwi zawiesić w ramach i dokonać ewentualnych regulacji.
 Skrzydła drzwi wejściowych i wyjściowych w obrębie holu głównego należy wykonać na nowo,

dostosowując ich wysokość do zachowanego nadświetla oraz stosując estetykę nawiązującą 
do pozostałych pierwotnych drzwi w fasadzie.

 Należy zaprojektować i wykonać nowe drzwi w obrębie elewacji szczytowej północno-
wschodniej oraz w obrębie ryglowego aneksu w elewacji południowo-zachodniej, na wzór 
starych zgodnie z rysunkiem nr A.D.05.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna – istniejąca 

Drzwi nr Dw1 oraz Dw2 przeznaczone do pozostawienia jako świadek historii należy oczyścić zgodnie
z poniższym opisem.

Należy wykonać:
 Usuwanie chemiczne powłok malarskich z powierzchni drewna przy pomocy środków 

spulchniających. Nie należy stosować technik termicznych (opalarki elektryczne). Usuwanie 
starych powłok wykonywać ręcznie przy pomocy szpachli, dłut, noży i cyklin

 Przeszlifowanie powierzchni drewna przy pomocy papierów ściernych. Szlifowanie zakończyć 
papierem ściernym o gradacji co najmniej 260. Szlifowanie wykonywać przy pomocy papieru 
ściernego nawiniętego na drewniany klocek. Nie należy stosować szybkoobrotowych tarcz 
ściernych!

 Impregnacja grzybo- i owadobójcza całości stolarki odpowiednio dobranymi środkami 
chemicznymi na bazie permetrinu.

 Wzmacnianie strukturalne osłabionej powierzchni drewna roztworem żywic termoplastycznych
lub poliuretanowych.

 Wykonanie niezbędnych napraw stolarskich konstrukcji oraz uzupełnienie ubytków w drewnie 
metodą flekowania odpowiednio dobranym gatunkiem drewna. Nowe elementy wklejać przy 
pomocy klejów do drewna na bazie dyspersji polioctanu winylu, a następnie zacisnąć w ścisku
stolarskim. Po wyschnięciu kleju wyprofilować element przy użyciu papieru ściernego.

 Uzupełnienie drobnych ubytków przy użyciu kitów akrylowych/winylowych do drewna.
 Opracowanie powierzchni uzupełnień.
 Opracowanie kolorystyczne powierzchni drewna w technice i kolorystyce dostosowanej do 

pierwotnych powłok na drewnie tj. malowane lakierobejcą w kolorze dąb.
 Wykonanie nowego szklenia drzwi ala kryształ.
 Oczyszczenie oraz antykorozyjne zabezpieczenie okuć drzwi. W przypadku braku okuć należy

je wykonać na wzór zachowanych w pozostałych drzwiach. Czopy zawiasów, trzpienie i 
pracujące elementy okuć nasmarować olejem silikonowym o lepkości 100 lub rafinowanym 
olejem wazelinowym.

 Blaszane okucia drzwi oczyścić z nawarstwień usunąć ewentualne wgniecenia, uzupełnić 
dekoracyjne śrubunki, następnie lekko spatynować.

 Drzwi zawiesić w ramach i dokonać ewentualnych regulacji. Drzwi mają być w na stałe 
otwarte.

Okna
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Stan zachowania okien jest zróżnicowany. Z uwagi na stan zachowania okien, ich brak szczelności, 
domykalności oraz poprawności funkcjonowania należy wykonać nowe okna na wzór starych zgodnie 
z załączonymi rysunkami. Okna, które będą nadawały się jednak do konserwacji należy bezwzględnie 
pozostawić na obiekcie i poddać zabiegom opisanym poniżej. Konserwacja okien powinna polegać na:

 Demontaż skrzydeł okiennych i przewiezienie ich na pracownie.
 Oczyszczanie mechaniczne i chemiczne drewna z wtórnych powłok malarskich. Ramy 

okienne in situ, skrzydła na pracowni.
 Wzmocnienie struktury drewna poprzez pokrycie dwukrotne poliuretanowym środkiem do 

wzmacniania drewna.
 Wykonanie niezbędnych napraw konstrukcji okien.
 Profilowane szprosy w złym stanie zachowania (np. ze zmurszałymi gniazdami mocującymi) 

lub okapniki wymienić na nowe, wykonane identycznie z oryginalnymi, przy pomocy 
indywidualnie wykonanego zestawu frezów, z analogicznego gatunku drewna, sezonowanego.

 Uzupełnienie nierówności i małych ubytków szpachlą do drewna.
 Impregnacja i zabezpieczenie drewna przed działaniem ognia, grzybów domowych, grzybów 

pleśniowych oraz owadów przy pomocy preparatu głęboko wnikającego w strukturę drewna 
(rozpuszczalnikowego). Preparat ma dodatkowe właściwości gruntujące pod następne 
warstwy lakiernicze.

 Wykonanie nowego szklenia okien.
 Wykonanie końcowych powłok malarskich farbą do użytku zewnętrznego w kolorze dąb.
 Na krawędziach skrzydeł przykleić liniową uszczelkę z tworzywa EPDM (terpolimeretylenowo 

- propylenowo - dienowy), elastyczną i dostosowującą się do kształtu ramy.
 Po wysezonowaniu powłok malarskich elementy wyposażenia skrzydeł okiennych ponownie 

zamocować do ram. Czopy zawiasów, trzpienie i pracujące elementy okuć nasmarować 
olejem silikonowym o lepkości 100 lub rafinowanym olejem wazelinowym o zbliżonej lepkości.

 Skrzydła okienne zawiesić w ramach i dokonać ewentualnych regulacji

Wymagania ogólne .
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
- prawidłowość wykonania ościeży, podłoży
- możliwość mocowania elementów do ścian, podłoży
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
Montaż stolarki
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna, normami lub instrukcja 
producenta. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku, podłożu. Powłoki 
malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać 
wymagania podane dla robót malarskich . Montaż ślusarki aluminiowej Przed osadzeniem stolarki i 
ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy
oczyścić i naprawić. Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów określono w normach. Stolarkę i 
ślusarkę należy zamocowywać w ościeży zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. W 
sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić ślusarkę
na podkładkach lub listwach. Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać 
pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe ni= 2mm
na 1m
wysokości , jednak nie więcej ni= 3mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy
od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny
być większe niż:
- 1mm przy długości przekątnej do 1m
- 2mm przy długości przekątnej do 2 m
- 3mm przy długości przekątnej powyżej 2 m
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Drzwi 
aluminiowe mocować w ścianach za pomocą specjalnych uchwytów ustalających wykonanych z 
aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te są przytwierdzane do ściany wewnętrznej w przypadku 
murów szczelinowych. Mocowanie do ściany zewnętrznej jest także możliwe ale należy wówczas 
stosować specjalne izolowane elementy kotwiące. Szczelina pomiędzy drzwiami a ściana wypełniana 
jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. Wnęki otworów drzwiowych tynkowane są po 
zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakończeniu
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tynkowania sąsiednich ścian. Wykończenia połączenia ościeżnicy aluminiowej ze ściana powinno 
przypominać spoinę trójkątna i zachodzić co najmniej 6mm na ościeżnice i ścianę. Masa musi 
zapewniać wodoszczelność. Podczas montażu ślusarki w budynku należy stosować następujące 
elementy kotwiące: Na wysokości elementu po obydwu stronach stosować co najmniej po dwa 
elementy mocujące w odległości nie większej niż 200mm od naroża. Maksymalna odległość pomiędzy
punktami mocowania wynosi 700 mm . Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach 
zamykających, aby zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania. Na szerokości elementu – 
jeden element kotwiący /1mb. Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym 
sprzętem, rusztowaniem, kadra pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi
do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Należy wykluczyć 
bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonania robót 
wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót 
zabezpieczyć konstrukcje folia PCW. Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnętrzną 
warstwa licowa
należy pozostawić szczelinę min.5 mm, która po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczna 
masa uszczelniająca. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami 
oprócz cynku. W takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. 
Wyjątek stanowi powierzchnia cynkowa lub w pełni ocynkowana gr. min. 35 [m. Ciecia elementów 
stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego 
kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania 
smrodkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru.

17.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

17.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

17.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i 
sprawdzeniu będą podlegały:
- Sprawdzenie wyglądu – badania te należy wykonywać przez oględziny i porównanie wyników z 
odpowiednią Aprobatą oraz dokumentacją projektową.
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i estetyki montażu. Na powierzchni zamontowanej ściany nie 
dopuszcza się miejscowych wypukłości i wklęsłości zauważalnych z odległości 1m. Styki elementów 
powinny być proste i jednakowej szerokości. Niedopuszczalne jest występowanie przerw w ciągłości 
spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementów.
- Sprawdzenie zastosowanych materiałów należy stosować wyroby o minimalnym standardzie i 
parametrach technicznych jak określone w dokumentacji i ST.
- Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł okiennych i drzwiowych, polega na sprawdzeniu 
prawidłowości działania skrzydła, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynności otwierania,
obrotu i zamykania skrzydeł.
- Sprawdzenie szczelności przegród.
- Sprawdzenie funkcjonowania i sprawności okuć.
- Sprawdzenie wypoziomowania stolarki.
- Sprawdzenie jakości tafli przeszkleń (Np. na brak skaz).
- Zgodność wykonania robót z projektem.
- Jakość wykonanych robót.
- Zgodność wyposażenia ślusarki z obowiązującymi przepisami dla budynków użyteczności publicznej,
tj. oznaczenia, okucia. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane 
roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PN, PB, PW i ST.
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17.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

17.10 Przepisy związane

PN-B 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:1996  Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
BN-77/7151-08 Skrzydła i ościeżnice drewniane drzwi płytowych wewnętrznych.
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział
PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i

wymagania.
PN-75/M-6970 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 
na konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.
PN -EN 755-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 
Warunki techniczne kontroli o dostawy.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-88/B-10085 +zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i

wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 

Tolerancje wymiarów i kształtu kształtowników.
PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stal konstrukcyjnych. 
Warunki techniczne dostawy.
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 18

PODŁOŻA I POSADZKI 
 KOD CPV 45430000-0
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PODŁOŻA I POSADZKI KOD CPV 45430000-0

18.1 Wstęp

18.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru w zakresie podłoży i posadzek.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 Kładzenie płytek

18.1.2 Zakres

Zakres wykonania robót obejmuje przygotowanie podłoża i wykonanie posadzek w poszczególnych 
pomieszczeniach.

 posadzki z płytek gresowych
 posadzki z paneli 

18.2 Materiały

Zaprawa klejowa wzmocniona – uelastyczniona
Wzmocniona włóknami, cienkowarstwowa zaprawa klejowa do układania i mocowania płytek 
ceramicznych w pomieszczeniach i na zewnątrz. Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach 
mieszkalnych, obszarach wilgotnych i mokrych.

Elastyczna fuga cementowa
Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa fugowa o trwałych barwach i wysokiej 
wytrzymałości, o klasyfikacji CG2 WA wg PN-EN 13888, nie tworząca osadów wapiennych na 
powierzchni. Do spoinowania wszystkich okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego. Zwiększona
ochrona przed rozwojem pleśni i mikroorganizmów oraz brak osadów wapiennych zapewnia trwale 
utrzymujący się estetyczny wygląd fugi w pomieszczeniach i na zewnątrz, a szczególnie w obszarach 
narażonych na oddziaływanie wilgoci. Dzięki efektowi perlenia fugę cechuje zwiększona odporność na
przenikanie wody i zabrudzenia. Również nadaje się do stosowania na tarasach i balkonach, na 
podłogach ogrzewanych, w basenach kąpielowych oraz do fugowania cienkich płytek i płyt (≤ 4 mm).

Wykładzina homogeniczna
Posadzki muszą zostać wykonane jako łatwe do dezynfekcji. Wszelkie wykładziny    należy wywinąć 
na ściany stosując listwy wyobleniowe oraz uzyskując cokół minimum 15 cm. Wszelkie wykończenia 
posadzek powinny zostać wykonane w sposób szczelny i ciągły, zgrzewany. Wszelkie posadzki 
projektuje się, jako antypoślizgowe dla wykładzin PCV min. R9 dla płytek min. R10 o bardzo wysokiej 
odporności na ścieranie. Wszystkie podłogi należy wykonać w sposób umożliwiający i połączony ze 
ścianami bezszczelinowo. Zaprojektowane połączenie ścian z podłogami umożliwia mycie i 
przeprowadzenie dezynfekcji. Produkty powinny być dopuszczone do stosowania w obiektach 
użyteczności publicznej takich jak służba zdrowia.
Zgodnie z częścią rysunkową przewiduje się wykładziny w kolorze jasnoszarym (wraz z cokołem).

gres nieszkliwiony 
Płytka gresowa nieszkliwiona CN / NU, spełniająca normę : PN-EN ISO 10545
Kolor: jasnoszary – kolorystyka RAL wg rysunków projektu wykonawczego,
Format 30x30  cm  i  60x30  cm  rektyfikowana,  impregnowana  fabrycznie  bardziej  odporna  na
zabrudzenia od zwykłego gresu
Parametry fizyczne :
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- nasiąkliwość max.  0,1 %
- wytrzymałość na zginanie min.   45 N/mm2
- siła łamiąca min.   2500N
- odporność na ścieranie wgłębne max.  135mm3
- antypoślizgowość R 10 wg DIN 51130

Parametry chemiczne :
 odporność na plamienie odporna
 odporność chemiczna min. klasa ULA / UH

Cokół:
płytki gresowe nieszkliwione  

Podłoga drewniana
W sali sportowej należy zainstalować drewnianą podłogę sportową powierzchniowo-elastyczną typu 
4 zgodnie ze wszystkimi wymaganiami normy PN EN 14904 „Nawierzchnie terenów sportowych - 
Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych – 
Specyfikacja”. Podłoga sportowa powinna posiadać raporty z badań w zakresie: Absorpcji energii, 
Odkształcenia standardowego, odbicia piłki, współczynniku poślizgu, obciążenia tocznego, odporności
na zużycie, odporności na uderzenie, odporności na wgłębienie, połysku, współczynniku odbicia 
światła wykonane przez jednostki badawcze zrzeszone w ISSS International Association for Sports 
Surface Sciences – Międzynarodowe Naukowe Stowarzyszenie ds. Nawierzchni Sportowych. 
Raport z badań stwierdzający trudno-zapalność zgodnie z EN 13501:1 powinien być wykonany przez 
jednostkę notyfikowaną. Podłoga sportowa ponadto ma posiadać: Deklarację właściwości użytkowych
producenta, Atest higieniczny. Podłoga sportowa musi posiadać Kartę techniczną producenta panela 
sportowego. 

Lite drewniane panele sportowe przybijane w sposób niewidoczny do elastycznej konstrukcji 
zbudowanej z legarów wyposażonych w unikalne gumowe podkładki amortyzujące uderzenia. Kliny 
poziomujące łączone z podkładkami elastycznymi. Ustawianie wysokości i poziomowanie podłogi bez 
użycia gwoździ i narzędzi.

Charakterystyka: Podłoga powierzchniowo – elastyczna zgodna z normą PN-EN 14904: A4
Typ paneli: Prefabrykowany 2-lamelowy lity drewniany, panel sportowy o gr. 22mm
Podkonstrukcja: System pojedynczego legarowania
Rozstaw legarów: 411mm
Wymagane podłoże: Równe/nierówne
Wysokość podłogi bez klinów: 62mm
Wysokość konstrukcji uwzględniająca
kliny poziomujące/dodatkowe stopki:  90mm (min. 82mm)

Wymagania EN 14904:A4 dla rozstawu legarów c/c 411mm:
Absorpcja energii: 67 % (wg normy: ≥55< 75 %)
Odkształcenie pionowe: 3,0mm (wg normy: ≥2,3 <5,0 mm)
Odbicie piłki: 93% (wg normy: ≥90%)
Tarcie: ~85% (wg normy: ≥80 ≤110)
Obciążenie toczne 3000 N (wg normy: ≥1500N)
Obciążenie punktowe: 3300N ~550kgs
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Elementy systemu:
1. Panele z drewna litego 22 x 129 x 3700mm
2. Legary 25.5 x 60 x 3600mm z gumowymi 
podkładkami elastycznymi
3. Zamkowe kliny poziomujące
4. Bariera przeciwwilgociowa - folia PE gr. 0.2mm
5. Cokoły wentylacyjne

System podłogi powierzchniowo-elastycznej typu 4 zgodnie z normą EN14904 – składowe systemu:
 Panele lite o gr. min. 21.5mm, szer. 120-130mm, i dł. 2400-3800mm z twardego litego drewna

liściastego - klon, jesion lub buk, przy czym w przypadku drewna bukowego należy 
zastosować wyłącznie drewno suszone ciśnieniowo pod prasą. Panele muszą być fabrycznie 
lakierowanych na gotowo lakierem bezbarwnym poliuretanowym zgodnym z normą EN 
14904 w warstwie o grubości nie mniejszej niż 40µ, łączone na pióro-wpust i przybijane do 
konstrukcji wsporczej przy pomocy gwoździ. Nie dopuszcza się lakierowania drewnianej 
warstwy wierzchniej podłogi sportowej/paneli na budowie.

 Panele lite, z których wykonana jest wierzchnia warstwa podłogi sportowe, muszą posiadać 
możliwość renowacji do min. 7mm grubości paneli z zachowaniem pełnych właściwości 
mechanicznych i użytkowych.

 Panele sportowe mają być lakierowane fabrycznie również od strony spodniej (dodatkowa 
bariera przeciwwilgociowa).

 Konstrukcja wsporcza podłogi sportowej – ruszt jedno-legarowy. Ruszt podłogi sportowej 
musi być wykonany fabrycznie ze sklejki. Ruszt wyposażony w fabrycznie zamontowane 
elastyczne podkładki amortyzujące uderzenia. W przypadku stosowania elementów 
poziomujących, musi to być systemowe rozwiązanie producenta podłogi.

 Folia PE gr. 0.2mm układana z zakładką min. 20cm i klejona na łączeniach
 Lakiery do malowania linii boisk. Lakier (farba) przeznaczona do malowania linii boisk musi 

spełniać wymogi malowania wewnętrznego oraz zastosowania w halach gimnastycznych i 
obiektach sportowych o bardzo wysokiej odporności na ścieranie (40-50mg) i odpowiednim 
dla podłóg sportowych współczynniku poślizgu. Lakiery (farby) do malowania linii oraz pól 
powinny być kompatybilne z lakierem fabrycznym, który musi posiadać pełną zgodność z 
normą EN 14904. Lakiery i farby stosowane do podłóg nie mogą wydzielać składników 
toksycznych, zgodnie z Dyrektywą Rady Unii Europejskiej 1999/13/EC z dnia 11 Marca 1999

 Podłoga sportowa musi stanowić rozwiązanie systemowe producenta i wszystkie jej elementy 
muszą pochodzić od tego producenta.

Dodatkowo należ zastosować cokoły wentylacyjne. Cokoły muszą umożliwiać cyrkulację powietrza 
pod podłogą sportową i muszą być wykonane z drewna takiego gatunku, jak panele podłogi 
sportowej.

Wysokość całkowita systemu podłogi sportowej: 90mm.

W celu zapewnienia prawidłowego montażu, instalator podłogi sportowej musi posiadać aktualną 
autoryzację producenta systemu podłogi sportowej.

18.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Sprzęt potrzebny do wykonania robót to: agregat do wykonywania wylewek cementowych, skrzynia na
zaprawę, mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pędzle do nanoszenia preparatu 
gruntującego, poziomica, wiadra, nóż do cięcia wykładziny, młotek
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(1000 g), przyrząd montażowy, miara drewniana lub zwijana, drobnozębna piła ręczna lub pilarka 
elektryczna, kliny drewniane, klocek do dobijania desek oraz higrometr do oceny wilgotności podłoża

18.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.

Do transportu zewnętrznego należy użyć samochód dostawczy lub ciężarowy. Do transportu 
wewnętrznego wózki ręczne, wózek widłowy do transportu płytek w przypadku magazynowania w 
obrębie placu budowy, transport ręczny wykonywany według zaleceń i przepisów BHP.

18.5 Wykonanie robót

-Płytki kamionkowe – istniejące 

Należy wykonać:
 Demontaż posadzek.
 Oczyszczenie oryginalnych płytek metodą hydrodynamiczną poprzez mycie parą wodną pod 

ciśnieniem wspomagane metodą chemiczną - oczyszczaniem mydełkami konserwatorskimi - 
emulsją anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo-czynnych.

 Uzupełnienie ubytków w fugach oraz wykonanie nowych w zrekonstruowanych partiach. 
Należy stosować fugi zewnętrzne, elastyczne i mrozoodporne, barwione w masie.

 Zabezpieczenie powierzchni oczyszczonych jak i nowych płytek poprzez naniesienie wodnego
środka impregnującego, zabezpieczającego przed wnikaniem oleju, tłuszczu, wody i brudu

Przygotowanie podłoża
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany lub 
posadzki betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyt gipsowo-
kartonowych. Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez 
pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i 
równe. W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i 
ubytki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. Powierzchnia podłoży 
pod wykładziny z płytek ceramicznych powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków 
oraz pozbawiona zanieczyszczeń. Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, 
który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 
ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy 
wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy 
wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 
5°C.
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 
gęstą – 5÷7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna 
być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. Zaprawę
cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości
równej grubości podkładu z zastosowaniem  ręcznego  lub  mechanicznego  zagęszczenia  z  
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą 
płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana 
dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów 
niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 
dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub 
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

18.5.1 Wykonanie podkładu gruntującego
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Na podłoże za pomocą wałka malarskiego lub pędzla nanieść podkład gruntujący do podłoży 
chłonnych. W pomieszczeniach wilgotnych uszczelnić powierzchnie podłogowe, wyprowadzając 
uszczelnienie na ściany na wysokość co najmniej 15 cm.

18.5.2. Okładziny
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. 
Wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować elastyczną 
zaprawę klejową zgodnie z instrukcją producenta. Elastyczną zaprawę klejową rozprowadzić pacą 
ząbkowaną ustawioną pod kątem ~50˚. Zaprawa klejowa powinna być nałożona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejowej powinna 
pozwolić na
wykonanie okładziny w ciągu 15 minut. Po nałożeniu elastycznej zaprawy klejowej układamy płytki 
warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko 
przesunąć po ścianie (ok. 1÷2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa zaprawy 
klejowej pod płytką miała grubość 4÷6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania zaprawy 
klejowej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy 
stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar elastycznej 
zaprawy klejowej ze spoin między płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki 
dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. Pasy lub wzory z płytek innego koloru czy 
faktury układać jw., zgodnie z projektem.

18.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
Dostarczone  na  plac  budowy  materialny  należy  kontrolować  pod  względem  ich  jakości.  Zasady
dokonywania  takiej  kontroli  powinien  ustalić  kierownik  budowy  w  porozumieniu  z  Inspektorem
nadzoru.  Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu,  czy  dostarczone  materiały  i  wyroby  mają
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
a) Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  ocenić  należy  czy  warunki  w  jakich  prowadzone  byłyby  prace
odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały
już zakończone.
W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
-  sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej  równości,
ewentualnych ubytków, porowatości, czystości,
-  sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomocą  łaty  kontrolnej  długości  2  m
przykładanej  w  różnych  kierunkach  i  w  wielu  miejscach;  prześwit  pomiędzy  łatą,  a  badaną
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
- sprawdzenie stanu zawilgocenia, 
- sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
b) Badania w czasie wykonywania robót.
W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac              z
założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
W szczególności kontrolować należy :

- wykonanie wylewki samopoziomującej,
- prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania runa,
- prawidłowość wykonania styków wykładzin 

c) Badania po wykonaniu robót.      
Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i
pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie
zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami.
W szczególności sprawdzić należy:jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin, prawidłowości 
wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji,
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18.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

18.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.. Odbiorowi będą 
podlegały:
- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną
- Suchość i dokładność oczyszczenia podkładu
- Jakość i klasę
- Dokładność przycięcia i przyklejenia, mocowania do podłoża
- Dokładność dociśnięcia do podłoża
- Dokładności ułożenia listew podłogowych
- Zgodności wykonania z dokumentacją techniczną poprzez oględziny i pomiary
- Stanu podłoży na podstawie odbiorów międzyoperacyjnych
- Jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów
- Zgodności przedłożonych przez dostawcę.
- Prawidłowości wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podkładu, prawidłowości układu i 
wypełnienie szczelin. Ich szerokości - powinna wynosić 5-10mm
- Odchylenie płaszczyzny przy Użyciu łaty 2,0m - nie powinno być większe niż 3mm na dł. 2,0m
- Sprawdzenie sposobu zabezpieczenia wykładzin i innych posadzek do czasu całkowitego odbioru
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzeniem właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórców. Nie 
dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym.

18.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

18.10 Przepisy związane:

PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i Heterogeniczne pokrycia

podłogowe z poli (chlorku winylu). Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe.
Warszawa 1998. Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót 

wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne. T I 
cz. 3 i 4, rozdz. 25.

Arkady, Warszawa 1990.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-EN 649:2002 Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu.

Wymagania.
PN-EN 685:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 13226 2009 Podłogi drewniane
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 19

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Z PŁYT GIPSOWYCH 
 KOD CPV 45421141-4
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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Z PŁYT GIPSOWYCH KOD CPV 45421141-4

19.1 Wstęp

19.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wykończeniowych wewnętrznych z płyt gipsowych.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych

45420000-7 Roboty  w  zakresie  zakładania  stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421140-7 Instalowanie stolarki niemetalowej, z 
wyjątkiem okien i drzwi 

45421141-4 Instalowanie przegród

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

19.1.2 Zakres
Zakres robót wykończeniowych wewnętrznych obejmuje:
- Wykonanie elementów z suchej zabudowy
- Wykonanie sufitów podwieszonych 

19.2 Materiały

Ściana działowa wykonana na konstrukcji stalowej  z dwuwarstwowym poszyciem płytą gipsowo-
kartonową. Wypełnienie między konstrukcją stanowi wełna mineralna szklana lub skalna. Łączna 
grubość ściany wynosi 125mm oraz 150mm.
Zestaw wyrobów objętych specyfikacją techniczną do wykonania lekkich ścian działowych, które mogą
być stosowane, jako nienośne ściany wewnętrzne mogące jednocześnie pełnić funkcje ściany 
oddzielenia pożarowego zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB. Ściany wykonane z wyspecyfikowanych 
materiałów spełniają warunki izolacji akustycznej z uwzględnieniem przenoszenia bocznego  R’A1 
według wymagań normy oraz posiadają  deklaracje środowiskową według EN 15804 i zgodnie z ISO 
14025.

Ściana działowa gr. 12,5cm – pomieszczenia suche

Konstrukcja stalowa ściany działowej:
 z profili stalowych CW 75:
 nominalnej grubości 0,6mm, 
 wysokości półki 51/48 mm, 
 szerokości 73,8mm ,
 powłoce dwustronnie cynkowanej o łącznej grubości 100g/m2  ,
 powłoce całościowo ryflowanej z przetłoczeniem co 5mm,
 grubości po ryflowaniu min. 1mm. z profili stalowych UW 75:
 nominalnej grubości 0,55mm, 
 wysokości półki 40 mm, 
 szerokości 75 mm ,
 powłoce dwustronnie cynkowanej o łącznej grubości 100g/m2  ,
 powłoce całościowo ryflowanej z przetłoczeniem co 5mm.
 grubości po ryflowaniu min. 1mm
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Maksymalny rozstaw słupków CW75 wynosi 60 cm. Dwustronne poszycie ściany stanową 2 warstwy 
płyt gipsowo-kartonowych montowanych mijankowo:

 Typu: H2,
 Grubości 12,5 mm, 
 Szerokości 1200 mm,
 Klasy reakcji na ogień: A2, s1,d0
 Wytrzymałość na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek 

wzdłużny >550 N,
 Płyta przeznaczona do środowisk o wilgotności nie większej niż 70%, a okresowo (przez 

maksimum 10 godzin na dobę) o podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%, 
zgodnie z PN-EN 13964.

 Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,25 W/(m*K) 
 Gramatura kartonu: 220 <G≤320 (g/m3) 
 Krawędź typu KS o głębokości spłaszczenia nie więcej niż 1.2 mm na 2 krawędziach płyty.
 Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Pierwsza warstwa płyt gipsowo-kartonowych mocowane są do profili pionowych (słupków) CW 75 
specjalnymi systemowymi wkrętami o średnicy 3,5 mm i długości minimum 25 mm w maksymalnym 
rozstawie wynoszącym 750 mm. Druga warstwa płyt gipsowo-kartonowych mocowane są do profili 
pionowych (słupków) CW 75 specjalnymi systemowymi wkrętami o średnicy 3,5 mm i długości 
minimum 35 mm w maksymalnym rozstawie wynoszącym 250 mm. 
Wyspecyfikowane wkręty są fosfatowe, zabezpieczone przed działaniem korozji do 48 godz. ciągłego 
oddziaływania warunków atmosferycznych.
Spoiny między płytami wypełnione są systemową masą szpachlową o klasie reakcji na ogień A1.
Wypełnienie ściany stanowi wełna mineralna wykonana z włókien szklanych/skalnych o grubości min. 
50 mm, gęstości 14-60kg/m3 oraz klasie reakcji na ogień A1. Wełna spełnia wymagania normy PN-EN
13162.

Ściana działowa gr. 15cm – pomieszczenia suche i mokre

Konstrukcja stalowa ściany działowej zbudowana jest z:
z profili stalowych CW 100:

 nominalnej grubości 0,6mm, 
 wysokości półki 51/48 mm, 
 szerokości 98,8mm ,
 powłoce dwustronnie cynkowanej o łącznej grubości 100g/m2  ,
 powłoce całościowo ryflowanej z przetłoczeniem co 5mm,
 grubości po ryflowaniu min. 1mm.

z profili stalowych UW 100:
 nominalnej grubości 0,55mm, 
 wysokości półki 40 mm, 
 szerokości 100 mm ,
 powłoce dwustronnie cynkowanej o łącznej grubości 100g/m2  ,
 powłoce całościowo ryflowanej z przetłoczeniem co 5mm.
 grubości po ryflowaniu min. 1mm

POMIESZCZENIA SUCHE:
Maksymalny rozstaw słupków CW100 wynosi 60 cm. Dwustronne poszycie ściany stanową 2 warstwy 
płyt gipsowo-kartonowych montowanych mijankowo. Płyta gipsowo-kartonowa z licem w szarym 
kolorze o białym kolorze rdzenia i niebieskim kolorze napisów na krawędzi z nadrukowaną miarką 
charakteryzują się następującymi parametrami: 

 Grubości 12,5 mm, 
 Szerokości 1200 mm,
 Klasy reakcji na ogień: A2, s1,d0
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 Wytrzymałość na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek 
wzdłużny >550 N,

 Płyta przeznaczona do środowisk o wilgotności nie większej niż 70%, zgodnie z PN-EN 
13964.

 Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,25 W/(m*K) 
 Gramatura kartonu: 220 <G≤320 (g/m3) 
 Krawędź typu KS o głębokości spłaszczenia nie więcej niż 1.2 mm na 2 krawędziach płyty.

Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

POMIESZCZENIA MOKRE:
Maksymalny rozstaw słupków CW100 wynosi 60 cm. Dwustronne poszycie ściany stanową 2 warstwy 
płyt gipsowo-kartonowych montowanych mijankowo. Płyta impregnowana gipsowo-kartonowa o 
zmniejszonym stopniu wchłaniania wody do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Płyta gipsowo -
kartonowa z licem koloru zielonego, z białym kolorem rdzenia i niebieskim kolorem napisów na 
krawędzi. Typ płyty zawierający dodatki służące do zmniejszenia stopnia wchłaniania wody. Mogą one
nadawać się do zastosowań specjalnych, gdzie wymagane są własności zmniejszonego wchłaniania 
wody w celu poprawienia własności użytkowych płyty. Płyty z nadrukowaną miarką charakteryzują się 
następującymi parametrami: 

 Grubości 12,5 mm, 
 Szerokości 1200 mm,
 Klasy reakcji na ogień: A2, s1,d0
 Wytrzymałość na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek 

wzdłużny >550 N,
 Płyta przeznaczona do środowisk o wilgotności nie większej niż 70%, a okresowo (przez 

maksimum 10 godzin na dobę) o podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%, 
zgodnie z PN-EN 13964.

 Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,25 W/(m*K) 
 Gramatura kartonu: 220 <G≤320 (g/m3) 
 Krawędź typu KS o głębokości spłaszczenia nie więcej niż 1.2 mm na 2 krawędziach płyty.
 Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Pierwsze warstwy płyt gipsowo-kartonowych mocowane są do profili pionowych (słupków) CW 100 
specjalnymi systemowymi wkrętami o średnicy 3,5 mm i długości minimum 25 mm w maksymalnym 
rozstawie wynoszącym 750 mm. Drugie warstwy płyt gipsowo-kartonowych mocowane są do profili 
pionowych (słupków) CW 100 specjalnymi systemowymi wkrętami o średnicy 3,5 mm i długości 
minimum 35 mm w maksymalnym rozstawie wynoszącym 250 mm. 
Wyspecyfikowane wkręty są fosfatowe, zabezpieczone przed działaniem korozji do 48 godz. ciągłego 
oddziaływania warunków atmosferycznych.
Spoiny między płytami wypełnione są systemową masą szpachlową o klasie reakcji na ogień A1.
Wypełnienie ściany stanowi wełna mineralna wykonana z włókien szklanych/skalnych o grubości 50 
mm, gęstości 14-60kg/m3 oraz klasie reakcji na ogień A1. Wełna spełnia wymagania normy PN-EN 
13162.

Ściana działowa (instalacyjna) gr. 28cm

Konstrukcja stalowa ściany działowej zbudowana jest z profili stalowych CW 50:
 nominalnej grubości 0,6mm, 
 wysokości półki 51/48 mm, 
 szerokości 48.8mm ,
 powłoce dwustronnie cynkowanej o łącznej grubości 100g/m2  
 powłoce całościowo ryflowanej z przetłoczeniem co 5mm,
 grubości po ryflowaniu min. 1mm.

z profili stalowych UW 50:
 nominalnej grubości 0,55mm, 
 wysokości półki 40 mm, 
 szerokości 50 mm ,
 powłoce dwustronnie cynkowanej o łącznej grubości 100g/m2  ,
 powłoce całościowo ryflowanej z przetłoczeniem co 5mm.
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 grubości po ryflowaniu min. 1mm

Maksymalny rozstaw słupków CW50 wynosi 60 cm. Dwustronne poszycie ściany stanowią 2 warstwy 
płyt gipsowo-kartonowych montowanych mijankowo:

 Typu: typ HYDRO,
 Grubości 12,5 mm, 
 Szerokości 1200 mm,
 Klasy reakcji na ogień: A2, s1,d0
 Wytrzymałość na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek 

wzdłużny >550 N,
 Płyta przeznaczona do środowisk o wilgotności większej niż 70% (przez maksimum 10 godzin

na dobę) o podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%, zgodnie 
 z PN-EN 13964.
 Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,25 W/(m*K) 
 Gramatura kartonu: 220 <G≤320 (g/m3) 
 Krawędź typu KS o głębokości spłaszczenia nie więcej niż 1.2 mm na 2 krawędziach płyty.
 Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Kształtowniki pionowe CW 50 mogą być rozsunięte tak, aby całkowita grubość ściany
 nie przekraczała 280mm. W celu zapewnienia odpowiedniej stabilności i sztywności ściany, profile 
słupkowe CW 50 z obydwu stron łączone są poprzecznie  za pomocą pasków z płyty gipsowo-
kartonowej o długości 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokości ściany.
Pierwsza warstwa płyt gipsowo-kartonowych mocowane są do profili pionowych (słupków) CW 50 
specjalnymi systemowymi wkrętami o średnicy 3,5 mm i długości minimum 25 mm w maksymalnym 
rozstawie wynoszącym 750 mm. Druga warstwa płyt gipsowo-kartonowych mocowane są do profili 
pionowych (słupków) CW 50  specjalnymi systemowymi wkrętami o średnicy 3,5 mm i długości 
minimum 35 mm w maksymalnym rozstawie wynoszącym 250 mm. 
Wyspecyfikowane wkręty są fosfatowe, zabezpieczone przed działaniem korozji do 48 godz. ciągłego 
oddziaływania warunków atmosferycznych.
Spoiny między płytami wypełnione są systemową masą szpachlową o klasie reakcji na ogień A1.
Wypełnienie ściany stanowi wełna mineralna wykonana z włókien szklanych/skalnych o grubości min. 
50 mm lub 2x50mm, gęstości 14-60kg/m3 oraz klasie reakcji na ogień A1. Wełna spełnia wymagania 
normy PN-EN 13162.

Płyty ogniochronne REI120

Konstrukcja stalowa sufitu zbudowana jest z:
profili stalowych UD30 :
 o nominalnej grubości 0,55mm, 
 wysokości półki 27 mm, 
 szerokości 29,2 mm,
 powłoce dwustronnie cynkowanej o łącznej grubości 100g/m2,
 powłoce całościowo ryflowanej z przetłoczeniem co 5mm,
 grubości po ryflowaniu min. 1mm.

z profili stalowych CD60:
 o nominalnej grubości 0,55mm, 
 wysokości półki 27 mm, 
 szerokości 60 mm,
 powłoce dwustronnie cynkowanej o łącznej grubości 100g/m2,
 powłoce całościowo ryflowanej z przetłoczeniem co 5mm.
 grubości po ryflowaniu min. 1mm

Łączników ES
 o nominalnej grubości 1mm
 wysokości 75 lub 125 mm
 szerokości 62 mm 
 powłoce dwustronnie cynkowanej o łącznej grubości 100g/m2 
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 średnicy otworów bocznych: 4 mm

ROZSTAW KONSTRUKCJI:
Przy maksymalny  rozstaw  łączników ES: 650 mm
Maksymalny rozstaw profili CD60:

 Nośne (dolne) : 400mm

Poszycie sufitu  stanowią 2 warstwy płyt gipsowo-kartonowych:
 Typu: GM-F, GM-H1,
 Grubości  15mm i 25mm, 
 Szerokości 1200 mm,
 Klasy reakcji na ogień: A1
 Wytrzymałość na zginanie zgodne z EN 15283-1:2008: kierunek poprzeczny >420 N,
 kierunek wzdłużny >1075 N,
 Współczynnik oporu dyfuzyjnego [µ]: 10
 Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,3 W/(m*K) ) 
 Zgodna z wymaganiami normy EN 15283-1:2008

Pierwsza warstwa płyty mocowana jest do profili nośnych (dolnych) CD60 specjalnymi systemowymi 
wkrętami o średnicy 3,5 mm i długości minimum 40 mm w maksymalnym rozstawie wynoszącym 20 
mm. Druga warstwa płyty gipsowo-kartonowej mocowana jest do profili nośnych (dolnych) CD60 
specjalnymi systemowymi wkrętami o średnicy 3,5 mm i długości minimum 58mm w maksymalnym 
rozstawie wynoszącym 150 mm. 

Wyspecyfikowane wkręty są fosfatowe, zabezpieczone przed działaniem korozji do 48 godz. ciągłego 
oddziaływania warunków atmosferycznych.

Spoiny między płytami wypełnione są systemową masą szpachlową o klasie reakcji na ogień A1.

Wypełnienie  może stanowić wełna mineralna wykonana z włókien szklanych/skalnych o grubości 40 
mm, gęstości ≥40kg/m3 oraz klasie reakcji na ogień A1. Wełna spełnia wymagania normy PN-EN 
13162.

PARAMETRY TECHNICZNE
Izolacyjność akustyczna sufitu z wypełnieniem wełną mineralną szklaną 
lub skalną o gr. 40 mm

RW

Odporność ogniwa EI (REI)
Grubość zabudowy, mm G
Max. masa  zabudowy bez obciążenia dodatkowego kg/m2

Wytrzymałość spoiny na zginanie (Siła niszcząca) wg. normy PN- EN 
13963

N

19.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Sprzęt 
potrzebny do wykonania robót
to: rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, agregat do wykonywania tynków i farb, pojemniki i 
wiadra, pędzle, mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pace do wypełniania szczelin 
zaprawą do fugowania, piła do cięcia płytek, pędzle do nanoszenia preparatu gruntującego, 
poziomica, nóż do cięcia płyt GK, wkrętaki akumulatorowe, wiertarki udarowe, przyrządy miernicze.

19.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Transport odbywać powinien się przy użyciu: dostawa - samochodem ciężarowym lub dostawczym, 
rozładunek ręczny lub wózek widłowy przy paletowaniu dostarczanych wyrobów. Transport na 
budowie - transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki.
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19.5 Wykonanie robót

Sucha zabudowa. Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie 
osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub 
okna winny być zamontowane, oszklone i
spełniać swoje funkcje przed montażem sufitów. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być 
ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz 
pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C, aby umożliwić właściwe warunki pracy. Konstrukcje 
bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być zabezpieczone antykorozyjnie 
warstwą cynku wynoszącą 275 g/m2. Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w 
czasie montowania sufitów podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich 
specjalistów na budowie.
Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania 
oświetlenia. Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo 
podwiesić.
Sufit podwieszany modułowy. Pierwszą czynnością jest dokładne zmierzenie pomieszczenia i 
ustalenie kierunku przebiegu profili głównych. Następnie, przy pomocy lasera budowlanego, należy 
określić poziom sufitu. W wyznaczonych miejscach przebiegu profili głównych umieszczamy kołki 
rozporowe, w których mocujemy uchwyty wieszaków. Wieszak jest dwu hakowy z możliwością 
regulacji poziomu zawieszenia sufitu. Rozstaw wieszaków wzdłuż profili głównych nie może być 
większy niż 1,2 metra. Ruszt, w którym umieścimy płyty mineralne, wykonujemy z profili głównych i 
poprzecznych. Te ostatnie mają specjalnie wyprofilowane końcówki w kształcie zaczepowego haka, 
dzięki czemu połączenie między profilami jest trwałe i stabilne. Na określonym przez laser poziomie 
sufitu, zawieszamy listwy przyścienne, mocując je na wkręty rozmieszczone, co
450mm. Siatka rusztu powinna być tak skonstruowana, aby po obu stronach sufitu znajdowały się 
równe płyty przyścienne. Najlepszym dla efektu wizualnego rozwiązaniem jest proporcjonalny układ 
płyt sufitowych, dlatego z reguły konieczne jest przycinanie płyt przy ścianach. Przed umieszczeniem 
kasetonów w ruszcie należy pozostawić je na minimum 24 godziny w pomieszczeniu, w którym będą 
montowane. W otwory powstałe po ułożeniu rusztu z profili głównych i poprzecznych wkładamy 
kasetony, które opierają się wyłącznie na krawędziach profili. Do ich połączenia nie używa się kleju ani
wkrętów.
Roboty malarskie. Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć. Podłoże musi
być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone i zagruntowane. Wykonywanie powłok 
malarskich emulsyjnych i olejnych zgodnie z wymaganiami określonymi dla tych technologii. Kolory 
uzgodnione z inspektorem nadzoru. Farbę należy przygotować, nakładać na powierzchnie używając 
sprzętu i sposobu zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta farby.

19.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

19.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

19.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.. Odbiorowi będą 
podlegały:

- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną
- Dokładność przygotowania powierzchni ścian i stropów przed tynkowaniem
- Czystość i suchość powierzchni tynkowanej
- Dokładność wykonania tynku, grubość, odchyłki dopuszczalne zgodne z normami
- Gładkość wykonanych tynków
- Wygląd i estetykę obudów GK i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i 
sztywności
rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów
- Jakość i klasę materiałów
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- Dokładność ułożenia elementów okładzinowych
- Wysokość ułożenia elementów okładzinowych
- Dopuszczalne odchyłki z pionu i poziomu zgodnie z normami
- Czystość wykończenia
- Gładkości powierzchni obłożonych
- Gładkość szpachlowania
- Dokładność oczyszczenia i zagruntowania podłoża
- Jakość i dokładność malowania
- Ilość warstw malarskich – zgodność z projektem

19.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

19.10 Dokumenty związane

PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
PN-75/B-10121 Okładziny z p łytek ściennych ceramicznych szkliwionych
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi

farbami emulsyjnymi.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo – kartonowe. WTWiOR - Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót – ITB
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 20

POWŁOKI MALARSKIE 
 KOD CPV 45442100-8
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POWŁOKI MALARSKIE KOD CPV 45442100-8

20.1 Wstęp

20.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 Roboty malarskie 

20.1.2 Zakres
Zakres robót wykończeniowych wewnętrznych obejmuje:
Powłok malarskich przy zastosowaniu farb emulsyjnych do podłoży gipsowych

20.2 Materiały
Materiały potrzebne do wykonania robót

  Preparat gruntujący,
  Farba do podłoży gipsowych.

Farby budowlane gotowe
Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych  lub
świadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH.
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe
wg PN- EN- ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

  powierzchni  betonowych  lub  tynków  zwykłych  nie  zaleca  się  gruntowania,  o  ile  świadectwo
dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

  na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w
stosunku 1:3–5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

  mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno
być stosowane w
postaci roztworu wodnego 3 – 5 %.

  Farba do betonu służy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powłok
malarskich na
zewnątrz  i  wewnątrz  budynków.  Tworzy  na  malowanym  podłożu  barwną,  elastyczną  powłokę  o
jedwabistympołysku.  Posiada  wysoką  odporność  na  działanie  wody  oraz  zmiennych  warunków
atmosferycznych.
Charakteryzuje  się  dużą  odpornością  na  zarysowania  i  ścieranie,  jest  wyjątkowo  odporna  na
zabrudzenia i łatwozmywalna.
Dane techniczne

  Zużycie /podłoże równe/:  0,10÷0,20 l/m2
  Temperatura stosowania:  +5 do +25C
  Czas schnięcia:  6 h
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  Całkowite utwardzenie:  48 h
  Stopień połysku:  jedwabisty
  Gęstość objętościowa:  1,07 kg/dm3
  Konsystencja:  gęsta ciecz

20.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Sprzęt 
potrzebny do wykonania robót
to: rusztowania, stoliki tynkarskie, pojemniki i wiadra, pędzle, wałki, agregaty malarskie, mieszarki do 
zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pace do wypełniania szczelin, pędzle do nanoszenia preparatu
gruntującego,  przyrządy miernicze.

20.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Transport odbywać powinien się przy użyciu: dostawa - samochodem ciężarowym lub dostawczym, 
rozładunek ręczny lub wózek widłowy przy paletowaniu dostarczanych wyrobów. Transport na 
budowie - transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki.

20.5 Wykonanie robót

20.5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej 
specyfikacji technicznej.

20.5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty 
budowlane stanu
surowego.
Powierzchnie betonowe powinny by ć oczyszczone z wystających grudek związanego betonu oraz 
tłustych plam i kurzu. Wystające elementy metalowe, których nie można usunąć powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub 
specjalnymi mieszankami (posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i 
zatrzeć tak aby jej równość odpowiadała całej otaczającej powierzchni.
Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia 
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą cementową i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe 
elementy zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam 
tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt 
naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. W przypadku stwierdzenia 
niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje materiałów
oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a 
wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

20.5.3. Przygotowanie podłoża
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone :

  podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku
  w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował 

spadek temperatury poniżej 0°C,
  w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była 

wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, nie 
wyschnięte powierzchnie należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty 
włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w tablicy nr 1, a w 
przypadku podłoży drewnianych nie większa niż12%.
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20. 5.4. Wykonanie robót malarskich
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w
pkt. 4.5.2
Pierwsze malowanie należy wykonać po:

  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz armatury 
oświetleniowej,

  wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
  ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
  całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie została 

wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonać po: 

  wykonaniu białego montażu
  ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew

przyściennych i cokołów,
  oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić.
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie 
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
Podstawowe techniki malarskie
Nakładanie pędzlem

  Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. narożników) ze 
względu na niską wydajność;

  Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować powstawanie
charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;

  Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie gruntu w
podłoże.
Nakładanie wałkiem

  Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na prostotę i 
dużą wydajność;

  Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności 
podłoża.
Natrysk powietrzny

  Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;
  Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia 

mogące zatkać dyszę pistoletu.

20.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

  sprawdzenie wyglądu powierzchni,
  sprawdzenie wsiąkliwości,
  sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
  sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
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Roboty malarskie.
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

  dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
  dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:

  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
  dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie.

20.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

20.8 Odbiór robót

20. 8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

20.8.2. Odbiór podłoży
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić.

20.8.3. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie 
odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką,
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

20.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00
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20.10 Dokumenty związane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwodnych.
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 21

ROBOTY RENOWACYJNE 
 KOD CPV 45453100-8

158



ROBOTY RENOWACYJNE KOD CPV 45453100-8

21.1 Wstęp
21.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót renowacyjnych wraz z detalami architektonicznymi.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 Roboty renowacyjne 

21.1.2. Zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót związanych renowacją  poszczególnych części obiektu.                       

21.2 Materiały

– Tynk renowacyjny
Tynk renowacyjny odporny na sole o wysokiej wytrzymałości. Przeznaczony do tynkowania murów o 
dużym zawilgoceniu i zasoleniu. Wysokoporowaty i hydrofobowy. Zabezpieczający przed tworzeniem 
się wody kondensacyjnej i poprawiający izolacyjność termiczną. Tynk renowacyjny nie zawierający 
lekkich wypełniaczy, nie wymagający dodatkowej obróbki powierzchni przed naniesieniem warstw 
wykończeniowych (np. dyfuzyjne otwarte farby lub tapety)

-Środek do czyszczenia elewacji
Środek o silnych właściwościach czyszczących, rozpuszczających tłuszcz i pielęgnacyjnych w postaci 
koncentratu. Do usuwania zwykłych i uporczywych zabrudzeń z powierzchni elewacji (brudu, kurzu, 
oleju i tłuszczów).Do mycia i odtłuszczania elewacji z wszelkiego rodzaju zwykłych i uporczywych 
zanieczyszczeń. Możliwość stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Do mechanicznego (w 
myjkach wysokociśnieniowych) lub ręcznego mycia powierzchni wszelkich podłoży mineralnych, oraz 
tynków żywicznych i farb dyspersyjnych. Umytą elewację można pomalować farbami.

-Fuga renowacyjna
do uzupełnienia spoin ceglanego muru zastosować hydrofobową, paroprzepuszczalną zaprawę. 
Odporną na siarczany, toleruje gips, magazynuje szkodliwe sole. Przeznaczona do renowacji fug w 
murach licowych (bez tynku) z widocznymi fugami, wewnątrz i na zewnątrz murów z widoczną cegłą.

 Paroprzepuszczalna
 Hydrofobowa
 Odporna na siarczany
 Wysoka porowatość
 Zdolność do magazynowania soli
 Do renowacji fug w murach
 Do renowacji zawilgoconych i zasolonych murów licowych
 Do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz
 Do obróbki ręcznej i maszynowej

-Wzmacniacz tynku
Wzmacnia piaszczące się powierzchnie mineralne tworząc mostki krzemowe. Zmniejszenie przekroju 
porów podłoża powoduje obniżenie stopnia chłonności tynku, nie upośledzając przy tym jego 
zdolności do przepuszczania pary wodnej

 na mineralne podłoża, wysoko paroprzepuszczalny,
 wzmacniający powierzchnię tworząc mostki krzemowe.
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-Obrzutka renowacyjna
Sucha zaprawa renowacyjna zgodna z normą EN 998-1; certyfikowana przez WTA obrzutka 
renowacyjna, przeznaczona do obróbki ręcznej i maszynowej.
Mineralna obrzutka renowacyjna do obróbki maszynowej, charakteryzująca się dobrymi zdolnościami 
do zatrzymywania wody i dobrym przywieraniem do podłoża. Obrzutkę można łatwo narzucać kielnią 
lub natryskiwać maszynowo. Dzięki odpowiednio dostosowanej wytrzymałości oraz zdolności do 
kapilarnego przewodzenia wody, obrzutka jest specjalnie przeznaczona do stosowania w przypadku 
wilgotnych i zasolonych murów, przy czym możliwe jest również stosowanie obrzutki w nowym 
budownictwie.

-Tynk wapienno-trasowy 
Sucha, biała zaprawa renowacyjna o obniżonej chłonności kapilarnej wody, łatwa w zastosowaniu  
maszynowym i ręcznym. Posiada certyfikat WTA (Naukowo-Techniczne Stowarzyszenie Robocze 
Ochrony i Konserwacji Zabytków). Do nanoszenia ręcznego i maszynowego.
Lekka zaprawa renowacyjna o porowatości zapewniającej magazynowanie soli, hydrofobowa, 
przepuszczalna dla pary wodnej, możliwość wykończenia ostatecznej powierzchni pod malowanie.

-Szpachla wapienna – tynk wapienny drobroziarnisty
Sucha zaprawa tynkarska zgodna z normą EN 998-1; drobnoziarnisty tynk wapienny przeznaczony do 
obróbki ręcznej i maszynowej.
Niezawierający cementu, drobnoziarnisty tynk uniwersalny, stosowany jako tynk nawierzchniowy 
wewnątrz, na zewnątrz oraz w miejscach zawilgoconych. Możliwość nadawania struktury poprzez  
szpachlowanie, modelowanie, natryskiwanie, szlamowanie. Produkt może być stosowany na 
wszystkich tynkach spodnich, oprócz podłoży gipsowych. Używany jest jako podkład zwiększający 
przyczepność lub jako tynk nawierzchniowy. Ze względu na dużą przyczepność do podłoża nadaje się
do odnawiania starych elewacji. Stosowany jest w renowacji obiektów historycznych oraz pracach 
modernizacyjnych jak również w budynkach mieszkalnych, budowanych w oparciu o zasady przyjazne
dla środowiska. W warstwie cokołowej może być stosowany wyłącznie jako tynk nawierzchniowy, w 
przypadku istnienia  systemu odprowadzania wody do gruboziarnistego żwiru.

-Farba silikatowa
Gotowa do użycia, jednoskładnikowa, wysokoparoprzepuszczalna farba silikatowa do stosowania 
wewnątrz pomieszczeń. Praktycznie bezzapachowa, bezemisyjna, pozbawiona rozpuszczalników i 
środków konserwujących. Mineralna farba wewnętrzna wg EN 13300. Do aplikacji ręcznej (wałkiem 
lub pędzlem) i maszynowo poprzez natrysk w technologii Airless.
Przyjazna dla środowiska, silnie kryjąca i wysokoparoprzepuszczalna. Klasa ścierania na mokro 
zgodnie z EN 13300. Barwienie możliwe za pomocą odpornych na alkalia pigmentów. Bezzapachowa,
bezemisyjna, pozbawiona rozpuszczalników i środków konserwujących

-Zaprawa sztukatorska
Szybkowiążąca zaprawa sztukatorska do wytwarzania jednowarstwowych profili na stole 
sztukatorskim (metodą  warsztatową) lub cienkowarstwowo na istniejących profilach. Gotowa 
zaprawa sucha wg EN 998-1.
Zaprawa gwarantująca dobrą trwałość kształtu oraz niewielką skłonność do skurczu, łatwe ciągnienie 
oraz szybkie wiązanie materiału. Dzięki szybkiemu wiązaniu i kruszywom mineralnym zaprawa 
nadająca się do maszynowego wytwarzania profili, np. specjalnymi maszynami do ciągnięcia 
gzymsów. Dodatki hydrofobowe umożliwiające wykorzystanie profili w zastosowaniach zewnętrznych i 
strefach wilgotnych. Zaprawa nie zawierająca żadnych składników wywołujących korozję (chlorków).

-Zaprawa sztukatorska gruboziarnista
Szybkowiążąca zaprawa gruboziarnista do wytwarzania profili ciągnionych, gzymsów, lizen, rustyk i 
boniowania. Gotowa zaprawa sucha wg EN 998-1.
Zaprawa gwarantująca dobrą trwałość kształtu oraz niewielką skłonność do skurczu, łatwe ciągnienie oraz 
szybkie wiązanie materiału. Dzięki szybkiemu wiązaniu materiału i zastosowaniu kruszyw mineralnych zaprawa 
ta nadaje się do wstępnego ciągnięcia także grubszych części profili. Dodatki hydrofobowe umożliwiające 
wykorzystanie zaprawy w zastosowaniach zewnętrznych i strefach wilgotnych. Zaprawa nie zawierająca żadnych 
składników wywołujących korozję (chlorków).
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-Zaprawa sztukatorska drobnoziarnista
Szybkowiążąca zaprawa drobnoziarnista do stosowania jako powłoka wykończeniowa na zaprawę 
gruboziarnistą i do napraw uszkodzonej sztukaterii. Gotowa zaprawa sucha wg EN 998-1.
Zaprawa gwarantująca oprócz łatwego ciągnienia i niewielkiej skłonności do skurczu szybkie wiązanie materiału.
Drobne uziarnienie pozwalające uzyskiwać gładkie powłoki na rdzeniach (podkładach) stiukowych już przy 
grubości warstwy maks. 2-3 mm. Dodatki hydrofobowe umożliwiające wykorzystanie zaprawy w zastosowaniach
zewnętrznych i strefach wilgotnych. Zaprawa nie zawierająca żadnych składników wywołujących korozję 
(chlorków).

21.3 Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.

21.4 Transport
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.00. 

21.5 Wykonanie robót
Rozety w holu

Należy wykonać:
 Oczyszczenie powierzchni sztukaterii z wtórnych powłok malarskich metodami 

mechanicznymi oraz poprzez mycie przegrzaną parą pod ciśnieniem. Należy bezwzględnie 
pozostawić pierwotne opracowanie malarskie rozet.

 Podklejenie wszystkich luźnych elementów sztukaterii i wypełnienie pustek lejnym gipsem 
alabastrowym czy sztukatorskim. Zdemontowanie i ponowny, właściwy montaż odspojonych 
sztukaterii.

 Uzupełnienie ewentualnych ubytków w sztukateriach gipsem sztukatorskim lub gotowymi 
zaprawami sztukatorskimi.

 Opracowanie powierzchni uzupełnień poprzez cyzelowanie.
 Zatarcie drobnych ubytków formy takich jak rysy, pęknięcia przy użyciu elastycznego kitu 

winylowego czy akrylowego.
 Zagruntowanie powierzchni sztukaterii w celu wzmocnienia i przytwierdzenia pierwotnych 

warstw malarskich jeśli takowe zostaną odsłonięte na jej powierzchni oraz wyrównania 
chłonności podłoża.

 Punktowanie i rekonstrukcja pierwotnego opracowania kolorystycznego.

Tynk renowacyjny
Mury fundamentowe wykazują wyraźnie widoczne zawilgocenie i zasolenie, po wykonaniu 
elementów uszczelnienia (izolacji pionowej i poziomej) konieczna jest wymiana zniszczonych, 
mokrych i zasolonych wypraw i wykonanie nowych tynków renowacyjnych. 
Konieczne jest zastosowanie szerokoporowych, bardzo dyfuzyjnych tynków renowacyjnych, które 
umożliwią swobodne wysychanie podłoży a w swoją porowatą strukturę przejmą krystalizujące sole. 
Minimalna grubość nowych wypraw to 2 cm, jeśli zasolenie będzie wysokie należy liczyć się z 
koniecznością pogrubienia nowych wypraw.
Podłoże musi być czyste, suche, nieprzemarznięte, odpylone i wolne od luźnych części, hydrofilne, 
wolne od wykwitów solnych, musi także mieć odpowiednią nośność i temperaturę powyżej 5 oC. 
Występujący mech, glony i zazielenienia należy usunąć za pomocą odpowiedniego środka. 
Uszkodzone spoiny z zaprawy należy wyskrobać i naprawić. W trakcie aplikacji i procesu twardnienia 
temperatura otoczenia, materiału i podłoża musi wynosić ogólne powyżej +5o C. Przed każdym 
kolejnym nałożeniem warstwy zachowywać okres twardnienia min. 7 dni na każdy cm grubości tynku.

Czyszczenie elewacji
Zgodnie z programem prac konserwatorskich. Oczyszczenie powierzchni elewacji z nawarstwień 
atmosferycznych i mikrobiologicznych poprzez umycie elewacji gorącą wodą pod ciśnieniem w 
połączeniu z metodami chemicznymi. Tynki wystarczy umyć na gorąco. Mocno zanieczyszczone 
powierzchnie tynkowane umyć pod ciśnieniem oraz oczyścić mechanicznie z dodatkiem detergentów 
biodegradowalnych.
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Cegła licowa
Należy wykuć wtórne uzupełnienia cegły, które nie zostały wykonane estetycznie, nie imitują ceramiki 
znajdującej się na obiekcie oraz nie posiadają odpowiednich właściwości fizycznych.Przed 
przystąpieniem do zabiegów konserwatorskich skorodowane cegły wzmocnić strukturalne. Osypujące 
się i zdezintegrowane przez długotrwałe działanie soli cegły poddać prekonsolidacji przy użyciu 
hydrofilnych preparatów krzemoorganicznych. Lokalnie wzmocnione partie muru należy sezonować w
atmosferze podwyższonej wilgotności przez okres około 3 tygodni.Zdemontować luźne, niestabilne 
cegły i kształtki oraz wykucie zniszczonych, wtórnych i tych których nie udało się dostatecznie 
wzmocnić.
Zdezynfekować lico ceglane poprzez spryskanie preparatem biobójczym.
Ostrożne wyku fugi: osypujące się, popękane oraz powodujących niszczenie ceramiki. Po oczyszczeniu 
elewacji należy z nadzorem konserwatorskim zdecydować o zakresie wymiany spoiny.W razie 
potrzeby należy wykonać kotwienie spękanych fragmentów muru, wzmocnienie strukturalne oraz 
wypełnienie pustek i szczelin w strukturze muru. Do napraw pęknięć stosować gotowe systemy.W 
przypadku pojawienia się wykwitów soli rozpuszczalnych w wodzie (białe naloty) należy w tych 
miejscach przeprowadzić zabieg odsalania na drodze swobodnej migracji do rozszerzonego 
środowiska. Następnie należy przeprowadzibadania stopnia zasolenia i rozłożenia soli w murze w celu 
określenia niezbędnej ilości zabiegów i ich zakresu, a w trakcie procesu odsalania prowadzenie badań 
kontrolnych. Jako okład zaleca się zastosowanie pulpy celulozowej nasączonej wodą destylowaną. 
Należy pamiętać by kompresy zbyt szybko nie wysychały i przykryć je folią, ściągać je po całkowitym 
wyschnięciu oraz zabieg powtórzyć. Zaleca się dodania do wody zarobowej środka dezynfekującego, 
by uniemożliwić rozwój mikroorganizmów.Uzupełnienie ubytków w wątku muru - wstawienie nowych
cegieł i kształtek w miejscach, gdzie zostały one wykute lub ich brakowało. Cegły i kształtki muszą być 
dobrane parametrami fizyko-mechanicznymi do oryginalnych cegieł tworzących mur. Powinny mieć 
podobną wytrzymałość mechaniczną, nasiąkliwość i porowatość otwartą, a także barwę i wymiary. 
Cegły należy murować na zaprawie wapienno-trasowej. Kształtki i cegły szkliwione należy wykonać na 
zamówienie w cegielni.Uzupełnienie ubytków w cegłach barwioną w masie na kolor uzupełnianej 
ceramiki zaprawą mineralną. Kity powinny charakteryzować się podobnymi parametrami fizyko-
mechanicznymi, strukturą oraz kolorystyką. Przed przystąpieniem do uzupełniania ubytków należy 
odpowiednio przygotować podłoże - odpylić, oczyścić. Do uzupełnienia ubytków zaleca się 
przygotowanie zaprawy o odpowiednich parametrach przez konserwatora zabytków na bazie wapna 
trasowego, cementu portlandzkiego białego z piaskiem kwarcowym o odpowiedniej frakcji i mączką 
ceglaną podbarwianej sypkimi pigmentami. Ewentualnie do uzupełnienia ubytków można użyć 
gotowych, barwionych w masie zapraw mineralnych do uzupełniania ceramiki. Należy pamiętać o 
konieczności sezonowania zapraw.Uzupełnienie spoin ceglanego muru. Uzupełnienie ubytków w 
spoinach należy wykonać przy użyciu zaprawy mineralnej o podobnych parametrach fizyko-
mechanicznych, strukturze oraz kolorystyce i estetyce zbliżonej do zapraw historycznych. Po usunięciu
zdezintegrowanych, osypujących się i silnie spękanych spoin do głębokości około 3 cm należy wypełnić
je zaprawami mineralnymi wapienno-trasowymi. Zakres wymiany spoin oraz dobór rodzaju nowej 
spoiny powinien być omówiony z nadzorem konserwatorskim.Unifikacja kolorystyczna ceglanego 
muru poprzez zabieg lokalnego patynowania. Scalenie kolorystyczne wątku ceglanego należy wykonać
przy użyciu laserunkowych farb krzemianowych lub silikonowych. Zabieg ten należy wykonać w 
stopniu minimalnym tylko gdy zajdzie taka potrzeba. Należy scalić uzupełnienia cegieł oraz 
ewentualnie miejsca których nie udało się doczyścić.Uzupełnienie ubytków w szkliwie poprzez 
punktowanie dobranymi kolorystycznie lakierami samochodowymi.Zabezpieczenie obiektu przed 
destrukcyjnym działaniem wody poprzez wykonanie strukturalnej hydrofobizacji preparatem 
krzemoorganicznym. Jest to zabieg końcowy. Należy go wykonać, kiedy mur jest suchy. Preparat 
oparty na estrach kwasu krzemowego należy nakładać, aż do przesycenia struktury muru. Zaleca się 
metodę natrysku niskociśnieniowego lub wielokrotnego powlekania przy użyciu preparatów 
krzemoorganicznych.

Tynki
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Mechaniczne usunięcie skorodowanych, odspojonych i spękanych partii tynków oraz wtórnych 
reprofilacji tynków. Reprofilacje należy usuwać ostrożnie tak by w jak największym stopniu odsłonić 
oryginalne wyprawy tynkarskie.
Wykonanie dezynfekcji oryginalnych tynków w miejscach porastanych lub narażonych na porastanie 
przez mikroorganizmy poprzez spryskanie preparatem biobójczym.Mechaniczne poszerzenie i 
pogłębienie spękań i szczelin, tak by umożliwić ich późniejszą właściwą naprawę.Stabilizacja 
pozostałości soli rozpuszczalnych w wodzie poprzez naniesienie preparatu stabilizującego 
sole.Wykonanie impregnacji gruntującej gruntem wzmacniającym, głęboko penetrującym, dobranym 
do podłoża i późniejszej powłoki malarskiej.Uzupełnienie ubytków w tynkach oraz rekonstrukcje 
brakujących tynków zaprawą mineralną dostosowaną parametrami do oryginalnej. Poleca się zaprawy
do zabytkowych murów na bazie wapna trasowego. Przy rekonstrukcji dużych powierzchni należy 
najpierw wykonać obrzutkę zczepną. Należy odtworzyć analogiczne opracowanie powierzchni 
tynków: gładkie obramienia i fakturalne wypełnienia.Opracowanie kolorystyczne tynków poprzez 
laserunkowe rozmalowanie w kolorze oryginalnego, naturalnego tynku. Zaleca się laserunki 
krzemianowe.
Przygotowanie podłoża:
Pozostające powierzchnie tynkowane umyć pod ciśnieniem oraz mechanicznie z dodatkiem 
detergentów biodegradowalnych. Pozwoli to na ocenę stanu przyczepności istniejących tynków, 
odsłoni miejsca słabe i zwietrzałe. Oczyścić mechanicznie i usunąć wtórne warstwy tynkarskie, a 
pozostające oczyszczone tynki pierwotne wapienne nie kwalifikujące się do skucia - wzmocnić 
preparatem do wzmacniania tynków na bazie krzemianów.

W miejscach uzupełnień istniejących i powstałych braków, zastosować tynk wapienno- trasowy z 
zastosowaniem obrzutki renowacyjnej jako warstwy sczepnej. W tynku renowacyjnym, wykonać 
wymagane w programie konserwatorskim gładkie obramienia i fakturalne wypełnienia. Miejsca 
wymagające scalenia różnych faktur np. gładkie powierzchnie detalu  czy obramień scalić i 
wyszpachlować gładką szpachlą wapienną o uziarnieniu 0-0,6mm.

Tynk wapienno-trasowy 

Podłoże:
Podłoże musi być suche, niezmrożone, bezpylne, niehydrofobowe, nośne, wolne od wykwitów i 
luźnych cząstek. Przygotowanie podłoża: w przypadku dużego zasolenia i/lub występującego 
zawilgocenia muru, należy zastosować odpowiednie środki zaradcze (np. szczotkowanie na sucho, 
wykonanie izolacji poziomej, usunięcie zasolenia). Występujący na powierzchni muru mech, 
zazielenienia lub algi należy usunąć stosując odpowiedni środek  do usuwania alg. Fugi przygotować, 
wypełniając odpowiednim materiałem 

Nanoszenie: 
Wymieszać materiał z wodą ( mieszać ok. 3-4 min. ) w betoniarce lub mieszarce przelotowej i kielnią 
wykonać obrzutkę. W zależności od podłoża i od przeznaczenia obrzutkę nanosić w 50% krycia 
powierzchni ( w szachownicę) lub pokryć nią całą powierzchnię muru ( obrzutka 100% ).
W czasie obróbki i procesu twardnienia temperatura powietrza i materiału nie może być nisza niż 
+5°C. Chronić świeżo nałożoną obrzutkę przed zbyt szybkim wysychaniem, utrzymując ją w stanie 
wilgotnym przez 2 dni od nałożenia. Nie dodawać żadnych innych produktów.Na lekko do średnio 
wilgotnym murze z wykwitami soli aplikacja jednowarstwowa w jednym lub kilku etapach roboczych. W
przypadku silnych wykwitów soli aplikacja dwuwarstwowa lub jako warstwa wykończeniowa na 
podkładowych tynkach renowacyjnych.
Stosowana do uzyskania suchych powierzchni tynków i elewacji. Stosowana wewnątrz i na zewnątrz, 
zalecana głównie przy konserwacji obiektów zabytkowych.
 
Minimalna długość przerwy technologicznej: 
Przy kryciu 50% - 3 dni 
Przy kryciu 100% - 7 dni.  

Zaprawa:
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Podłoże 
Podłoże, do którego profil stiukowy będzie mocowany, musi być mocne, nośne, oczyszczone i 
odkurzone. Podkład tynkowy (obrzutka) musi być równomiernie wyschnięty. Gładkie powierzchnie 
betonowe itp. należy przygotować odpowiednim środkiem zwiększającym przyczepność. 

Stosowanie 
Wskazówki Wymieszać zaprawę ręcznie mieszadłem (wsypać zaprawę do przygotowanej wody). 
Wymieszana zaprawa lekko tężeje w ciągu ok. 5 minut. Po ponownym wymieszaniu mieszadłem bez 
dodawania wody otrzymuje się gładką zaprawę sztukatorską, którą trzeba wykorzystać w ciągu 20 
minut. Po kilku operacjach ciągnięcia powstaje profil. Aby uzyskać zamkniętą powierzchnię, należy 
ponownie przeciągnąć profil szablonem z zaprawą o trochę rzadszej konsystencji. Ewentualnie można
umieścić w profilu odporną na działanie zasad siatkę zbrojeniową. Nie wolno stosować sztywnych 
zbrojeń (np. stali budowlanej). Przed dalszym zastosowaniem należy upewnić się, że profile stiukowe 
osiągnęły wilgotność równoważną CM ≤ 5%, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do nasilonego 
skurczu i przez to do powstawania rys (których nigdy nie można wykluczyć). Profile powinny wyschnąć
równomiernie. W czasie wiązania należy unikać schnięcia wymuszonego (słońce, ogrzewanie itd.) 
oraz mrozu i przeciągu. 

Nieosłonięte części profilu po stronie górnej należy tak ukształtować, aby spadek powierzchni sprzyjał 
odprowadzaniu wody i w ten sposób zapobiegał wnikaniu wody oraz wykwitom i rysom. W przypadku 
wysokiego obciążenia wodą należy stosować dodatkową obróbkę blacharską. Na zakończenie profile 
stiukowe należy pokryć powłoką malarską o właściwościach hydrofobowych i przepuszczającą parę 
wodną.

Temperatura otoczenia, podłoża i materiału w czasie obróbki i wiązania nie może być niższa od +5°C i
wyższa od +25°C.

Zaprawa drobnoziarnista 

Podłoże: 
Podłoże musi być mocne, nośne, oczyszczone i odkurzone. Farby klejowe, oleje i smary muszą 
zostać usunięte. Podłoże nie może zawierać zanieczyszczeń silnie chłonących wodę i pęczniejących. 
W przypadku pracy z kilkoma warstwami przed położeniem następnej warstwy należy zaczekać na 
wystarczające utwardzenie się warstwy poprzedniej. 
Podłoże musi być prawidłowo związane i równomiernie wyschnięte. Wyjątek: gruboziarniste rdzenie 
(podkłady) z zaprawy można pokrywać zaprawą bezpośrednio po związaniu. Gładkie powierzchnie 
należy przygotować odpowiednim środkiem zwiększającym przyczepność, np. zaprawą przyczepną. 

Stosowanie:
Wymieszać zaprawę ręcznie mieszadłem do uzyskania rzadkiej konsystencji. Następnie natychmiast 
nanieść na odpowiednią powierzchnię i szybko zaciągnąć szablonem. Maksymalna grubość warstwy 
wynosi 2 - 3 mm. Przy pracach na ścianie można nakładać bezpośrednio po związaniu zaprawy 
gruboziarnistej. Przy dużych wysięgach (występach przed lico) nie można wykluczyć rys skurczowych.
Elementy ciągnione na stole muszą powoli wyschnąć równomiernie ze wszystkich stron. Profile należy
składować na rusztach drewnianych, aby umożliwić schnięcie z wszystkich stron. W czasie wiązania 
należy unikać schnięcia wymuszonego (słońce, ogrzewanie itd.) oraz mrozu i przeciągu. Ewentualnie 
należy chronić elewację odpowiednimi środkami przed silnym nasłonecznieniem i przeciągiem. W 
przypadku zbyt szybkiego schnięcia należy gotowy profil stiukowy moczyć raz lub kilka razy. 

Przy pracach wykonywanych na ścianie podczas schnięcia mogą wystąpić rysy, które należy naprawić
przed nałożeniem powłoki malarskiej. Przy wysięgu (występie przed lico) powyżej 5 cm należy 
zastosować odpowiednie osłony (np. obróbkę blacharską). Nieosłonięte części (np. gzymsy, gł. < 5 
cm) po stronie górnej należy tak ukształtować, aby spadek na górnej powierzchni sprzyjał 
odprowadzaniu wody i w ten sposób zapobiegał wnikaniu wody oraz wykwitom i rysom. 
Na zakończenie należy pokryć stiuk powłoką malarską o właściwościach hydrofobowych i dobrze 
przepuszczającą parę wodną. 

Zaprawa nie nadaje się do naprawiania części stiukowych wiązanych gipsem. 
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Temperatura otoczenia, podłoża i materiału w czasie obróbki i wiązania nie może być niższa od +5°C i
wyższa od +25°C.

Tynk renowacyjny drobnoziarnisty:

Podłoże: 
Zbić stary tynk do ok. 100 cm ponad zawilgoconą powierzchnią. Wyskrobać kruszące się fugi 
murarskie na głębokość ok. 2 – 3cm. Usunąć luźne elementy, brud, kurz, wykwity. Wymienić 
uszkodzone cegły. Porządnie oczyścić mur (za pomocą sprężonego powietrza, szczotki stalowej itp.), 
a następnie wysuszyć. 

Podłoża silnie chłonne w razie wątpliwości zwilżyć. W razie konieczności poprawienia przyczepności 
lub regulacji właściwości chłonnych podłoża, nanieść obrzutkę  (nie pokrywać całego podłoża). 
Zastosowanie obrzutki jest konieczne na murach z kamienia łamanego. W przypadku murów 
gipsowych obrzutkę  nakładać całopowierzchniowo. Konieczne jest zapewnieni dobrej przyczepności 
do podłoża. W przypadku napierającej wody, zastosowanie tynku renowacyjnego jako jedynego 
środka zaradczego nie jest wystarczające. 

Obróbka: 
Przestrzegać zaleceń zawartych w analizie starego tynku i wytycznych renowacyjnych ! 
Wymieszać tynk z czystą wodą, bez dodawania jakichkolwiek dodatków. Do wymieszania 
automatycznego można zwykle używane agregaty tynkarskie. Nie mieszać produktu w urządzenia 
dodatkowo napowietrzających lub betoniarce. W przypadku mieszania ręcznego nie przekraczać 
czasu mieszania = 2 min. Przygotować zaprawę tynkarską o gładkiej, trwałej konsystencji i nanosić na
podłoże. Nie mieszać ponownie raz stwardniałego materiału. Po wyschnięciu podłoża ewentualnie 
usunąć na sucho pojawiające się na powierzchni ślady soli ( przez szczotkowanie). W przypadku 
warstw tynku przekraczających grubość 20 mm oraz w innych, niesprzyjających okolicznościach, 
nakładać tynk wielowarstwowo. Przestrzegać przerwy technologicznej dla tynku spodniego (min. 1 
dzień/mm grubości warstwy tynku), przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy. W celu poprawienia 
przyczepności do podłoża, każdą spodnią warstwę tynku dobrze zadrapać przy pomocy szczotki (w 
kierunku poziomym). 

Łączna grubość warstw tynku nie powinna być cieńsza od 1 cm: 
• minimalna grubość warstwy w przypadku zasolenia chlorkami i siarczkami - jako tynk podkładowy i 
nawierzchniowy - po 10 mm ( łącznie 20 mm) 
• minimalna grubość warstw w przypadku zasolenia azotanami - 15 mm na każdą warstwę (łącznie 30 
mm), 

Nie nakładać tynku przy bezpośrednim nasłonecznieniu, w czasie deszczu lub silnego wiatru; chronić 
otynkowaną elewację przed zbyt szybkim wysychaniem (stosować siatki rusztowaniowe). Otynkowaną
powierzchnię zwilżyć (raz lub wielokrotnie). Wysoka wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą 
znacznie przedłużyć czas wiązania tynku. Przed położeniem każdej następnej warstwy należy 
zachować przerwę technologiczną (1 dzień/ 1 mm grubości tynku). W pomieszczeniach wilgotnych 
(np. piwnice o wilgotności względnej przekraczającej 65%) należy na tyle obniżyć wilgotność 
(ogrzewanie wietrzenie, odwilgacanie), aby tynk mógł wyschnąć w ciągu 10-14 dni. Inwestor powinien 
być poinformowany o konieczności stosowania odpowiedniej wentylacji i ogrzewania w czasie dalszej 
eksploatacji tych pomieszczeń. Po użyciu natychmiast oczyścić narzędzia pracy. 

Farba:

Podłoże:
 Podłoże musi być nośne, czyste, suche, niezamarznięte, odkurzone, nasiąkliwe, bez wykwitów i 
luźnych zanieczyszczeń. 
Farba stosować na:   zacierane tynki cementowo-wapienne i cementowe,   beton i inne podłoża 
mineralne,   dobrze przylegające mineralne i dyspersyjne powłoki malarskie i tynki. 
Farbę stosować warunkowo (po wykonaniu prób) na:   tynki i powłoki malarskie wapienne (koniecznie 
należy uwzględnić karbonatyzację!) 
Farba nie nadaje się na:   tworzywa sztuczne i żywice, lakiery, farby olejne, farby klejowe,   do ochrony
betonu przed karbonatyzacją przy naprawach betonu.   tynki gipsowe 
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Przygotowanie podłoża :  
Powierzchnie kredujące względnie lekko chłonne należy wzmocnić (np. podkładem wgłębnym, czas 
schnięcia: co najmniej 24 godziny).   „Spieczoną” warstwę podkładu należy usunąć mechanicznie.   
Pozostałości oleju szalunkowego należy usunąć gorącą parą lub specjalnymi środkami do usuwania 
oleju szalunkowego.   Powierzchnie zabrudzone należy oczyścić   Podłoża skażone algami i grzybami 
należy zagruntować odpowiednim środkiem specjalistycznym. Słabo przylegające, zwietrzałe powłoki 
malarskie należy usunąć mechanicznie . Uszkodzone wzgl. spękane powierzchnie mineralne należy 
przeszpachlować i ewentualnie wzmocnić siatką z włókna szklanego.

Sposób użycia: 
Rozcieńczyć farbę maks. 20% wody i zagruntować całą powierzchnię podłoża (czas schnięcia min. 12
godzin). Podłoża silnie chłonne lub kredujące należy wstępnie zagruntować podkładem wgłębnym 
(rozcieńczonym do 50%). Dokładnie wymieszać farbę wolnoobrotowym mieszadłem. W zależności od 
pogody, co najmniej po 12 godzinach od zagruntowania podłoża, pokryć powierzchnię 1-2 krotnie 
nierozcieńczoną farbę. Przy malowaniu 2-krotnym między pierwszą i drugą warstwą należy zachować 
czas schnięcia co najmniej 4 godziny. Nie mieszać produktu z innymi farbami. Farbę można nakładać 
wałkiem lub pędzlem. Nanoszenia należy dokonywać równomiernie i bez przerw. 

W trakcie obróbki i schnięcia produktu temperatura ściany, materiału i podłoża musi być wyższa od 
+8°C. Elewację należy odpowiednio chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem lub 
silnym wiatrem (np. siatką do rusztowań). Wysoka wilgotność powietrza i/lub niskie temperatury (np. 
późną jesienią) mogą znacznie wydłużyć czas schnięcia i wywoływać zmiany odcienia koloru. 
Jednolity kolor może być zagwarantowany tylko w obrębie jednej partii produkcyjnej farby. Podłoże, 
temperatura i wilgotność powietrza mają istotny wpływ na końcowy efekt kolorystyczny. Aby uniknąć 
zmienności odcienia koloru należy zamawiać farbę na cały obiekt, aby pochodziła ona z jednej partii 
produkcyjnej.

Prace fugowe:

Standardowe spoiny można wykonać przy zastosowaniu np. zaprawy wapienno-trasowej. Jest to 
gotowa mieszanka o frakcjach 0-1 mm, 0-2 mm, 0-4 mm z możliwością przygotowania ich w 
określonym kolorze oraz innej frakcji kruszyw. Wytrzymałość ok. 5Mpa.

Rysy konstrukcyjne:

Rysy konstrukcyjne nie wymagające klamrowania, należy pogłębić i poszerzyć. Czynność tą wykonać
przed  operacją  gruntowania  wzmacniającego,  a  następnie  wypełnić  specjalną  trwale  elastyczną
spoiną do wypełniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw metodą fugi dylatacyjnej.
Przy rysach konstrukcyjnych  wymagających klamrowania,  należy zastosować  technologię  scalania
zabytkowych konstrukcji murowych prętami stalowymi.

Ś  ciany istniejące

 Demontaż boazerii oraz wszelkich wtórnych elementów z powierzchni ścian.
 Wykonanie niezbędnych napraw drewnianych stropów w miejscach uszkodzeń.
 Usunięcie wtórnych warstw powłok malarskich metodami mechanicznymi oraz chemicznie 

przy pomocy środków spulchniających.
 Usunięcie luźnych, odspojonych partii tynków oraz wtórnych uzupełnień. Należy usunąć także 

miejsca zawilgocone.
 Zagruntowanie ścian z pozostawionymi pierwotnymi powłokami malarskimi gruntem mocno 

wnikającym w podłoże o działaniu wzmacniającym stare powłoki.
 Schowanie podtynkowo wszelkich nowych instalacji. Bruzdy należy wypełnić tynkiem 

wapiennym lub wapienno-trasowym.
 Uzupełnienie ubytków w tynkach tynkiem wapiennym lub wapienno-trasowym.
 Po wysezonowaniu zapraw przystąpić do założenia warstwy reprofilacyjnej, wyrównującej 

stare powłoki tynkarskie, zbrojonej włóknami. Powierzchnię wyprawy lekko sfilcować tak, by 
uzyskać lekko szorstką powierzchnię pod malowanie. Drobne nierówności, w szczególności 
krawędzie wnęk okiennych itp. miejsca dodatkowo wyrównać metodą szlifowania.
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 Rozmalowanie powierzchni ścian w kolorystyce i estetyce dopasowanej do oryginalnej 
ustalonej na etapie wykonawczym, podczas usuwania wtórnych przemalowań. W miejscach 
sondażowych odkrywek znaleziono kolory beżowo-piaskowe.

Ubytki i uzupełnienia tynków brakujących należy wykonać w tynku wapienno-trasowym z 
zastosowaniem obrzutki renowacyjnej jako warstwy sczepnej.
Wyrównanie warstwą reprofilacyjną zbrojoną włóknami z zastosowaniem szpachli drobnoziarnistej o 
uziarnieniu 0-1,0 mm. Uzyskaną powierzchnie zafilcować, aż do uzyskania jednolitej powierzchni.

Do  malowania  wnętrz  zastosować  farbę  silikatową  do  wnętrz  dyfuzyjną  w  kolorach  wg  projektu
wykonawczego.

21.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

21.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

21.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

21.8.1. Odbiór podłoża.

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 
wodą.

21.8.2. Odbiór tynków.
- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną.
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie
więcej niż 4mm w po mieszczeniu; poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 
mm na całej powierzchni między przegrodami
pionowymi (ściany, belki itp.).
- Niedopuszczalne są następujące wady; wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
- tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp. ,trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
odstawanie, odparzenia
i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
21.8.3 Prace malarskie

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem
śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości 
wykonania. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża 
polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie odporności 
powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 
potarcie mokra miękką szczotka lub szmatka. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. W przypadku stwierdzenia usterek nie 
nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w sposób rażący na jakość, to pod warunkiem 
zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim 
procentowym obniżeniem wartości robót.

21.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

21.10 Przepisy związane

Normy
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa 

tynkarska. 
PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa 

tynkarska. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy za pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości objętościowej 

świeżej zaprawy. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości powietrza w

świeżej zaprawie. PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do 
murów – Część 9: Określenie czasu zachowania właściwości 
roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 10: Określenie gęstości 

wysuszonej stwardniałej zaprawy. 
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.  
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie 

przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do 
tynkowania. 

PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów – Część 18: Określenie 
współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem 
kapilarnym stwardniałej zaprawy. 

EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i 
do tynkowania. 

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe – Metody określania obliczeniowych wartości 
cieplnych. 

PN-EN 1745:2004/Apl:2006 Mury i wyroby murowe – Metody określania obliczeniowych wartości 
cieplnych. 

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 
Cześć 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 

PN-EN 13501-1:2007(U) jw. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 
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Ustawy 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).   

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2087 z późn. zmianami). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 
 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,

poz. 84 z późn. zmianami). 10.3. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. 
Nr 75, poz. 664). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 
r. Nr 198, poz. 2041 z późn. Zmianami).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 
195, poz. 2011). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
późn. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późn. 
zmianami). 10.4. Obwieszczenia Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w 
sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem 
przedmiotowym tych mandatów (M. P. nr 32 z 2004 r. Nr 32, poz. 571). 10.5. 

Inne dokumenty i instrukcje 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika 

budowy i inspektora nadzoru.” Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2005 r. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 
 Poradnik „Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce”. Dom 

Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006 r. 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECIFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 22

INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH 
 KOD CPV 45421160-3 
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INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH KOD CPV 45421160-03

22.1 Wstęp

22.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na remoncie balustrad i krat ochronnych

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
budowlanych

45420000-7 Roboty  w  zakresie  zakładania  stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

22.1.2 Zakres

Zakres robót obejmuje wykonanie wszelkich robót związanych z wyrobami metalowymi omawianymi w
inwestycji.

22.2 Materiały

Materiały  do  konstrukcji  balustrad  i  elementów  metalowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym  w  normie  PN-H-86020,  określającej  odporność  stali  na  działanie  czynników
atmosferycznych,  korozji  wywołanej  działaniem kwasów,  zasad,  roztworów soli  i  innych środowisk
korozyjnych. 
Farby antykorozyjne i nawierzchniowe

-uchwyt na flagę

22.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Wykonawca elementów z profili aluminiowych i PCV powinien być wyposażony w komplet 
oprzyrządowania systemowego, umożliwiającego precyzyjne wykonanie w/w elementów. Sprzęt 
powinien być sprawny, podlegać okresowej kontroli i zapewniać właściwe wykonanie prac. Sprzęt do 
montażu balustrad i pochwytów – ręczny sprzęt budowlany i elektronarzędzia, podnośniki, spawarki, 
zestawy do cięcia i spawania, dźwigniki, żurawie, miary zwijane lub składane, poziomice. 

22.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.
Ślusarkę przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. Wyroby do transportu 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzęt i inne elementy luzem 
transportować i przechowywać skompletowane w odrębnych fabrycznych opakowaniach. Załadunek i 
rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
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udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

22.5 Wykonanie robót

Balustrada i poręcze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz.690):
1. Balustrady przy schodach, pochylniach, balkonach i loggiach nie powinny mieć ostro zakończonych 
elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej 
Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie
płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Szklane 
elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, 
tłukącego się na drobne, nieostre odłamki.
2. Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć wymiary określone w tabeli:

Rodzaj budynków
(przeznaczenie użytkowe)

Minimalna wysokość
balustrady, mierzona do

wierzchu poręczy (m)

Maksymalny prześwit lub
wymiar otworu pomiędzy
elementami wypełnienia

balustrady (m)
Budynki wielorodzinne i

zamieszkania zbiorowego,
oświaty i wychowania oraz
zakładów opieki zdrowotnej

1,1 0,12

3.Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób 
niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m 
od płaszczyzny ruchu.
4.Poręcze przy schodach zewnętrznych i  pochylniach,  przed ich początkiem i  za końcem, należy
przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.
5.Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co 
najmniej 0,05 m.

 Balustrada wewnętrzna

Uwaga! Detale balustrad wykonać zgodnie z rysunkiem A.D.01 – A.D.02.

Historyczną balustradę wewnętrzną na klatkach schodowych należy:
 Zdemontować,
 Oczyszczenie metalowych balustrad metodą strumieniowo-ścierną do Sa=2
 Uzupełnić o dodatkowe elementy zgodnie z rysunkiem A.D.01.
 Antykorozyjne malowanie w kolorze ciemnografitowym a docelowa farba olejna – ftalowa – 

matowa,
 Drewniany pochwyt należy oczyścić z wtórnych przemalowań, uzupełnić w nim ubytki oraz 

opracować bezbarwnie lakierami do drewna. Oczyszczenie należy wykonać przy pomocy 
środków spulchniających. Nie należy stosować technik termicznych (opalarki elektryczne).

 Wykonanie dodatkowego pochwytu na wzór istniejącego na wysokość 110cm.

Wymiary balustrady wewnętrznej należy dostosować do obowiązujących warunków technicznych. 
Minimalna wysokość balustrady, mierzona od wierzchu poręczy musi wynosić 110cm natomiast 
maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 12cm. 
Wykonać zgodnie z rysunkiem A.D.01.

 Balustrada zewnętrzna na pochylni dla osób niepełnosprawnych

Balustrada wykonana na wzór istniejącej (oryginalnej). Malowana farbą w kolorze ciemnografitowym.

 Balustrada zewnętrzna na pochylni dla osób niepełnosprawnych
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Balustrada wykonana na wzór istniejącej (oryginalnej). Malowana farbą w kolorze ciemnografitowym.

Kraty i balustrady

Balustrady zewnętrzne oraz kraty okienne należy przywrócić do stanu oryginalnego zgodnie z 
poniższym opisem.

Należy wykonać:
 Kraty i balustrady należy zdemontować oraz oczyścić metodą strumieniowo-ścierną poprzez 

piaskowanie do Sa=1.
 Nieoryginalne kraty należy zdemontować, a jeśli w tych oknach będą potrzebne wykonać 

nowe kraty na podstawie oryginalnych.
 Należy wykonać kopię balustrady na podstawie balustrady przed skrzydłem północnym i 

zamontować przed skrzydłem południowym, gdzie znajduje się obecnie prosta współczesna 
balustrada zgodnie z rysunkiem A.D.04.

 Należy wykonać wszelkie niezbędne naprawy konstrukcyjne, wyprostować profile oraz 
uzupełnić ubytki w kratach.

 Zabezpieczenie elementów metalowych przed dalszą korozją, poprzez związanie rdzy z 
podłożem - metalem i utworzenie powłoki ochronnej za pomocą alkoholowego roztworu 
taniny.

 Zagruntowanie powierzchni podkładami antykorozyjnymi do metalu.
 Końcowe malowanie powierzchni metalu farbą olejno - ftalową nawierzchniową w kolorze 

imitującym wygląd starego kutego żelaza, matową.

Kraty w studzienkach doświetlających

Kraty w studzienkach doświetlających pomieszczenia piwnicze należy zdemontować, oczyścić, 
zabezpieczyć przed korozją i pomalować (zgodnie z pkt.6.12 kraty okienne i balustrady).
W miejscach, w których doświetla zostały zakryte wtórnymi elementami (np. deskowaniem lub blachą) 
należy wykonać kopie kraty oryginalnej.

Montaż balustrad
Montaż balustrad polega na przystawaniu wykonanych elementów balustrad do siebie , następnie 
spawamy ze sobą poszczególne segmenty balustrad/krat.

Oczyszczenie ścierne 
Powierzchnię należy oczyścić do 2-go stopnie czystości wg ISO 8501- 1 lub ISO 8501-2. Sposób' 
czyszczenia pozostawia się do uznania Wykonawcy, musi on jednak gwarantować uzyskanie 
wymaganego stopnia czystości i być zaakceptowany przez inspektora Nadzoru. Chropowatość 
powierzchni do malowania wg ISO 8503-2 powinien być dostosowany do rodzaju stosowanych 
zestawów malarskich. 

Przygotowanie powierzchni do malowania. 
Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić z kurzu, pyłu, tłuszczów i smarów oraz 
wilgoci. W przypadku występowania na powierzchni stali olejów lub smarów należy je usunąć przy 
pomocy szmat (czyste, lniane) zwilżonych w rozpuszczalniku - benzynie oczyszczonej. Pył i kurz 
należy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed malowaniem przy pomocy szczotek 
z włosia lub p^rzy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego, odoliwionego powietrza bądź przy 
pomocy odkurzaczy przemysłowych. Oczyszczone powierzchnie należy pokryć farba nie później niż 3 
godz. po oczyszczeniu, a pomalowane powierzchnie muszą być chronione przed skutkami 
wykonywania prac malarskich w sąsiednich sektorach. Ponieważ - - 2 niedopuszczalne są wtrącenia 
ścierniwa w powłoce, sektory pracy musza być oddalone od wysychających powierzchni - 
odpowiednio odgrodzone. 

Nanoszenie powłoki malarskiej. 
Warunki prowadzenia prac malarskich. 
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- Nanoszenie powłok malarskich należy wykonywać przy: 
• wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 90 
• temperaturze powietrza powyżej -5 C 
• ogrzaniu konstrukcji poniżej +40 C. Wykonawstwo prac malarskich na wolnym powietrzu jest 
niedopuszczalne: 
• we wczesnych godzinach rannych i popołudniowych oraz gdy na powierzchni konstrukcji występuje 
rosa (temperatura powietrza powinna być wyższa o 3 stopnie Celcjusza od punktu rosy); 
• w czasie mgły, śniegu, gradu/ silnego wiatru; Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka 
malarska nie była narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. Należy stosować 
specjalne osłony od strony jezdni , zapobiegające zachlapywaniu przez przejeżdżające pojazdy. 

Przygotowanie materiałów malarskich i sprzętu. 
Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty. Inspektor Nadzoru może zlecić 
wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych, przewidzianych w zestawie wymagań dla 
danego materiału i wg. metod przewidzianych w odpowiednich normach. Pędzle musza być czyste, 
umyte w rozpuszczalniku (rozcieńczalniku), wyżęte w lnianej szmacie i wysuszone. 

Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy zatrudnieni powinni być zaopatrzeni w
okulary ochronne. Przy pracach związanych z transportem, przechowywaniem i nakładaniem 
materiałów malarskich należy przestrzegać zasad higieny osobistej, a w szczególności nie 
przechowywać żywności i ubrań w pomieszczeniach roboczych i w pobliżu stanowisk pracy, nie 
spożywać posiłków w miejscach pracy. 

22.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− kompletności montowanych elementów, 
− prawidłowości osadzenia i montażu, 
− dotrzymania dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- przygotowania powierzchni do malowania
- kontroli nakładania powłok malarskich
- sprawdzenia jakości wykonanej powłoki

22.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

22.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i 
sprawdzeniu będą podlegały:
- Sprawdzenie wyglądu – badania te należy wykonywać przez oględziny i porównanie wyników z 
odpowiednią Aprobatą oraz dokumentacją projektową.
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i estetyki montażu. Na powierzchni zamontowanej ściany nie 
dopuszcza się miejscowych wypukłości i wklęsłości zauważalnych z odległości 1m. Styki elementów 
powinny być proste i jednakowej szerokości. Niedopuszczalne jest występowanie przerw w ciągłości 
spoin.
- Sprawdzenie zastosowanych materiałów należy stosować wyroby o minimalnym standardzie i 
parametrach technicznych jak określone w dokumentacji i ST.
- Sprawdzenie wypoziomowania
- Zgodność wykonania robót z projektem.
- Jakość wykonanych robót.
- Zgodność wyposażenia ślusarki z obowiązującymi przepisami dla budynków użyteczności publicznej,
tj. oznaczenia, okucia. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane 
roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PN, PB, PW i ST.
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22.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

22.10 Przepisy związane

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział
PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i

wymagania.
PN-75/M-6970 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 
na konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.
PN -EN 755-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 
Warunki techniczne kontroli o dostawy.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-88/B-10085 +zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i

wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 

Tolerancje wymiarów i kształtu kształtowników.
PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stal 
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
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