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UMOWA
1.7013.2.1.2018

W dniu ..-..-2018 w Szczecinku pomiedzy Miastem Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400
Szczecinek - Urzedem Miasta Szczecinek zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Szczecinek w imieniu ktorego dziata:

1. Daniel Rak - Zastepca  Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie Grzegorza
Kolomyckiego — Skarbnika Miasta
B ettt ettt ettt e e et e et e ea e e eh e et e ehte bt en bt ea e e At ea st ea e e bt en e e eae et e enteent e bt enteente bt enseentenneentes

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie protokotu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego z dnia ..-..-2018 /dla czesci I i/lub 1I/ Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z projektami budowlanymi wraz z
wykonawczymi, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, pozwoleniami na
budowe, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej nastepujacy zakres robot:

Wykonanie i oddanie przewidzianej w umowie kompleksowej glebokiej modernizacji

energetyczne] wielorodzinnych budynkow mieszkalnych w Szczecinku oraz usunigcie jej

wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt budowlanych oraz w okresie rekojmi za
wady fizyczne 1 gwarancji jakosci, ktora bedzie mogla samoistnie spelnia¢ funkcje

gospodarcza lub techniczng w zakresie okreslonym /dla czesci I i/lub 11/ w:

1.1. CZESC I /wraz z budowa wewnetrznych instalacji c.o./:

a/ - PB modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. E. Plater 15,
- PB modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. Armii Krajowej 17,
- PB modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. Winniczna 28,
- PB modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. Winniczna 30,
b/ - PW modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. E. Plater 15,
- PW modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. Armii Krajowej 17,
- PW modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. Winniczna 28,
- PW modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. Winniczna 30,
¢/ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — branza
budowlana — dla wszystkich budynkdow,
d/ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — branza
elektryczna — dla wszystkich budynkdéw,
e/ - Przedmiar robdt — branza budowlana — dla czesci I,
{/ - Przedmiar robot — branza elektryczna — dla czesci 1,
g/ - PB wewnetrznej instalacji c.o. — ul. E. Plater 15,
- PB wewnetrznej instalacji c.0. — ul. Armii Krajowej 17,
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- PB wewnetrznej instalacji c.o. — ul. Winniczna 28,
- PB wewnetrznej instalacji c.o. — ul. Winniczna 30,
h/ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — branza sanitarna
— dla wszystkich budynkow,
i/ - Przedmiar robdt — branza sanitarna — dla wszystkich budynkéw.
1.2. CZESC II:
a/ - PB modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. Winniczna 18,
- PB modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. Winniczna 20,
- PB modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. Winniczna 22,
b/ - PW modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. Winniczna 18,
- PW modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. Winniczna 20,
- PW modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego — ul. Winniczna 22,
¢/ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — branza
budowlana — dla wszystkich budynkow,
d/ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — branza
elektryczna — dla wszystkich budynkow,
e/ - Przedmiar robot — branza budowlana — dla czesci 11,
f/ - Przedmiar robot — branza elektryczna — dla czesci 1,

2. Projekt nr RPZP.02.07.00-32-A001/16 pt.: ,,Kompleksowa, gleboka modernizacja
energetyczna wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych w miescie Szczecinek™ jest
realizowany przy wspotudziale srodkéw zewnetrznych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach dziatania 2.7
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynkéw mieszkaniowych.

3. Szczegdtowy zakres robdt, o ktorym mowa w ust. 1 okreslaja projekty budowlane
wraz z wykonawczymi i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot stanowigce
zalacznik do umowy.

4. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajacemu bedzie
catkowicie zgodny z umowa i bedzie odpowiada¢ potrzebom, dla ktorych jest
przewidziany.

5. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wszystkie czynnosci w zakresie realizacji
zamdOwienia, z wylaczeniem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy i
kierownikow robot, polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z p6zn. zm.).

6. Przedstawiony do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia przedmiar robaét
jest tylko materialem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i
przewidywanych wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
zamowienia. Roboty nie ujete w przedmiarze robdt, a wystepujace w projekcie
budowlanym wraz z wykonawczym lub z nich wynikajace nie sa robotami
dodatkowymi. W przypadku rozbieznosci pomi¢dzy przedmiarem robdt i projektem
budowlanym wraz z wykonawczym decydujgcy dla ustalenia zakresu robét jest
projekt budowlany wraz z wykonawczym. Wykonawca nie moze zadaé zaplaty
dodatkowego wynagrodzenia, jezeli na etapie realizacji inwestycji okaze si¢, iz nie
uwzglednil on elementéw opisanych w projekcie budowlanym wraz z wykonawczym.

§2
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1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji robot:

1/ rozpoczecie robot - od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy - ..-..-2018

2/ zakonczenie robot - przekazanie Zamawiajacemu obiektu, o ktorym mowa w § 1
ust. 1 do uzytkowania - ..-..-2019.
Terminy szczegdétowe realizacji robdt okresla harmonogram rzeczowo-finansowy robot
stanowigcy zalacznik do umowy (zdolnosci finansowe Zamawiajacego w 2018 roku wynosza
................ 7).
2. Terminem zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1 jest dzien sporzadzenia
Protokotlu Koncowego Odbioru Robét.

§3

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) Przekazania Wykonawcy w dniu ..-.-2018 dokumentacji projektowej dotyczacej
przedmiotu umowy.

2) Przekazania Wykonawcy w dniu ..-..-2018 terenu budowy.

3) Sprawdzenia i odbioru w terminie 3 dni liczac od daty zgloszenia ilosci i1 jakosci robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4) Przejecia od Wykonawcy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, wykonanych
przez niego robdt czesciowych w terminie 7 dni liczac od daty zgloszenia ich
wykonania.

5) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

6) Odbioru przedmiotu umowy.

7) Zaptaty umowionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) Wykonania przedmiotu umowy.

2) Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wilasny koszt
terenu budowy oraz podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi
przez osoby nieuprawnione.

3) Utrzymania nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy oraz terenach przylegtych,
a w przypadku robdt liniowych systematycznego zagospodarowywania tych terenow.

4) Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréow potozonych w poblizu terenu
budowy. Podjecia srodkéw zapobiegawczych wymaganych przez okolicznosci, aby
nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem budowy
oraz minimalizowa¢ zakldcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot.

5) Zapewnienia, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robot branzowych fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.

6) Zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej i geotechniczne;j.

7) Wytyczenia geodezyjnego obiektow w terenie oraz ochrone punktéw pomiarowych i
wysokosciowych na wlasny koszt.

8) Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych /w szczegdlnosci kierownik budowy/.

9) Dokonania na whasny koszt rozruchu technologicznego urzadzen.

10) Poniesienia kosztéw wszelkich prob tacznie z mediami do ich wykonania oraz na
potrzeby budowy.
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11) Zgtaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu i
zanikajacych.

12) Poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego i projektu czasowej organizacji ruchu.

13) Poniesienia kosztéw gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadéw
niebezpiecznych.

14) Sporzadzenia na kazdy wyrdéb budowlany przed dostarczeniem na teren budowy
wniosku materiatowego 1 uzyskanie na niego zatwierdzenia od Inspektora nadzoru.

15) Zastosowania do wykonania przedmiotu umowy dostarczonych przez siebie
fabrycznie nowych materialéw i urzadzen, odpowiadajacych pod wzgledem jakosci
wymogom przewidzianym dla wyrobdw mogacych byé wprowadzonych do obrotu lub
udostepnianych na rynku krajowym oraz przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
i uzyskania zgody od Inspektora nadzoru na ich wbudowanie poprzez przedstawienie
do =zatwierdzenia: dla wyrobdéw posiadajacych oznakowanie CE-deklaracje
wiasciwoscei uzytkowych, dla wyrobow posiadajacych oznakowanie B- krajowa
deklaracje zgodnosci z Polska Norma Iub Aprobata Techniczng przed ich
wbudowaniem.

16) Zagospodarowania na budowie odzyskanych materiatow i urzadzen z rozbidrki,
oczyszczenia ich, przedstawienia ich spisu oraz wywiezienie w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia.

17) Stosowania si¢ do zalecen Zamawiajacego w zakresie ewentualnych zmian
dokumentacji i wprowadzenia robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.

18) Skompletowania wszystkich wynikéw badan, pomiarow, operatoéw geodezyjnych,
Swiadectw jakosci, deklaracji wiasciwosci uzytkowych, krajowych deklaracji
zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczng, D.T.R, kart gwarancyjnych,
schematow, instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji oraz urzadzen, w tym bhp i p.
poz. oraz kart przekazania odpadow niebezpiecznych przed zgloszeniem robdt do
odbioru — 1 egz.

19) Wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstepujacych w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego dokonanych podczas
wykonywania robdt —1 egz.

20) Wykonania na wlasny koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 1 egz.

21) Wykonania na wlasny koszt dodatkowych rysunkéow powykonawczych z
zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego — 3 egz.

22) Realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajacym.

23) Wykonania dodatkowych badan, préb, pomiaréw lub ekspertyz na wlasny koszt w
porozumieniu z Zamawiajagcym w przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do
jakosci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikéw
negatywnych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan
kontrolnych dla potwierdzenia badan jakosci robdt, przedtozonych przez Wykonawce.

24) Terminowego usuwania wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robot
budowlanych, przy odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi za wady i gwarancji
okreslonego w stosownych protokotach.

25) Prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, P.
Poz. i ochrony $rodowiska.
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26) Doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz wiasciwego
zagospodarowania terendw przyleglych przed zgtoszeniem robo6t do odbioru.

27) Ubezpieczenia na wlasny koszt budowy i robdt z tytulu ryzyk budowlanych i szkdd,
ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej od chwili
przejecia terenu budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu do
eksploatacji z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto.

28) Powiadomienia wtlascicieli nieruchomosci w obszarze oddziatywania obiektu o
planowanym rozpoczeciu robot budowlanych z wyprzedzeniem, co najmniej 7
dniowym.

29) Powiadomienia na piSmie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wlascicieli
nieruchomosci o zamierzonym wejsciu na dany teren oraz po wykonaniu robot
uzyskania od wilascicieli pisemnych oswiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu
pierwotnego.

30) Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

31) Sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy Programu zapewnienia jakosci.

32) Sporzadzenia Programow naprawczych w przypadku wystgpienia nienalezytego
wykonywania umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajagcemu.

33) Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad
okreslonych podczas przegladu przez caty okres rekojmi za wady i gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
wystapieniu zdarzen lub okolicznos$ci, ktére moga utrudni¢ terminowa realizacje czesci lub
catosci przedmiotu umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty wystapienia
zdarzenia lub okoliczno$ci.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegdtowo zapoznat si¢ z projektem budowlanym wraz
z wykonawczym 1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt dotyczacymi
przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.

5. W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwigzan zamiennych,
Wykonawca zobowigzany jest, na wlasny koszt, do opracowania szczegdtowych projektow
wykonawczych i technologicznych, uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii i
decyzji, w tym autora projektu podstawowego oraz zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne, doswiadczenie, wiedze
oraz bedzie dysponowal personelem posiadajacym wymagane kwalifikacje i uprawnienia
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezyta starannoscig.

(98]

§4
1. Strony ustalajag wynagrodzenie ryczaltowe nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy w wysokosci: ............ zk netto + VAT (slownie: .......ccvevviviiiiiennnnne 7zt +
VAT) tj. facznie ............. zt brutto (stlownie: ................. zt brutto).

2. Strony stwierdzaja, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostalo poprawnie
okreslone z pelng odpowiedzialnoscia Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono
wystarczajace przez caly czas trwania umowy wraz z okresem rekojmi za wady i gwarancji
jakosci bez mozliwosci jego zmiany w trakcie trwania umowy (wykonawca nie moze
zadaé podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zgodnie z art. 632 K. ¢.) oraz pokrywa
wszystkie zobowigzania Wykonawcy w/g umowy i wszystko, co konieczne dla wiasciwe;j
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realizacji i oddania Zamawiajacemu przedmiotu zamdwienia oraz niezwtocznego usunigcia
wszystkich wad i1 dokonania potrzebnych napraw w okresie rekojmi za wady i gwarancji
jakosci.

3. Wykonanie ewentualnych robdt dodatkowych w stosunku do projektu budowlanego wraz
z wykonawczym moze nastgpi¢ wylacznie w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy. Wymagaja one
uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajacego oraz podpisaniu aneksu. W
przypadku wykonania przez Wykonawce robot dodatkowych bez uprzedniego
zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego, Zamawiajacy nie ma obowigzku zaplaty
wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Roboty nie ujete w przedmiarze robdt, a
wystepujace w projekcie budowlanym wraz z wykonawczym lub z niego wynikajace, nie
sg robotami dodatkowymi.

4. Roboty dodatkowe zatwierdzone przez Zamawiajacego w stosunku do projektu
budowlanego wraz z wykonawczym zostang rozliczone w formie wynagrodzenia
ryczaltowego, kosztorysem dodatkowym, w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku
braku pozycji odpowiednie katalogi np. KNR zaakceptowane przez Zamawiajacego i n/w
wskazniki cenotworcze:

a/ robocizna - .... Z¥godz

b/ materiaty - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji
w/g innych ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajacego

c/ sprzet - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji
w/g innych ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajacego

d/ koszty posrednie /R+S/ - . %

e/ koszty zakupu /M/ - . %

f/ zysk /R+S+Kp/ - . %

g/ plus podatek VAT w/g obowigzujacych przepisow

5. Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlanego wraz z
wykonawczym wymagaja uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce
i Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajacego oraz
podpisaniu aneksu. Zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczaltowego,
kosztorysem zamiennym sporzadzonym w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku
braku pozycji odpowiednie katalogi np. KNR zaakceptowane przez Zamawiajacego i
zastosowaniu wskaznikow cenotworczych, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 z korekta
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.1 w
przypadku wykonania robdt zamiennych o nizszej wartosci od przyjetej w kosztorysie
ofertowym lub ich zaniechaniu.

6. Zamoéwienia polegajace na powtdrzeniu podobnych ustlug lub robdt budowlanych,
stanowigce nie wiecej niz 10 % wartosci zamowienia podstawowego, zostang rozliczone w
formie wynagrodzenia ryczaltowego, na zasadach okreslonych jak w § 4 ust. 4. Wymagaja
one uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajacego oraz podpisaniu umowy po
przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

7. Roboty niezbedne, w stosunku do projektu budowlanego wraz z wykonawczym, do
usuniecia wad dokumentacji projektowej sa przedmiotem umowy, a wigc sa przedmiotem
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zamdwienia podstawowego i zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczaltowego na
zasadach okreslonych jak w § 4 ust. 5.

§5

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane ..................
Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nastepujacych robdt budowlanych

N —

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia faktury VAT,

b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ dluzszy niz termin
okreslony w harmonogramie rob6t w umowie zawartej przez Zamawiajgcego i
Wykonawece,

c) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krdtszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

d) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdrzy
zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg

roboty budowlane lub

- przedtozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sa dostawy

lub ustugi,

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego

podwykonawcy bez odsetek naleznych podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawey od
zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane powinno
by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast
przystapienie do realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce powinno byé
poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed
jej zawarciem.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia
w przypadku przedlozenia projektu umowy niespelniajacej okreslonych w nin. umowie

wymagan.
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9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia
tej umowy, jednakze nie pdzniej niz 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robdt
budowlanych przez podwykonawce.

11. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglosi pisemny sprzeciw w przypadku
przedlozenia umowy niespetniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.

12. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
zaakceptowat te¢ umowe.

13. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu w
terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w celu
weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30
dni, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego tj. ........... zt brutto.

14. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

15. Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

16. Zasady dotyczace podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcoéw, a w przypadku projektu umowy przedkitadanego przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymagane jest dolaczenie zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy $swiadczacy ustugi beda w okresie realizacji
umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

2. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie
przedtozy¢ os$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynnosci lub przedtozy¢ do wgladu kopie umoéw o prace zawartych przez
Wykonawce lub podwykonawce z pracownikami $wiadczacymi ustugi. Kopie umoéow
powinny zosta¢ zanonimizowane W sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia lub kopii umow zawartych przez
Wykonawce lub podwykonawce z pracownikami $wiadczacymi ushugi w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako
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2.

3.

niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace.

Za niedopelnienie wymogu zatrudnienia pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace W rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia pracownikow $wiadczacych
ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby
miesigcy w okresie realizacji umowy, w ktdrych nie dopelniono przedmiotowego
wymogu — za kazda osobe ponizej liczby wymaganych pracownikow swiadczacych
ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez Zamawiajacego w SIWZ.

§7

Strony ustalaja, ze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie bedzie na
podstawie faktur VAT (przejsciowych) do wysokosci 90 % wynagrodzenia umownego po
protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego danej czesci robdt objetych umowa.
Rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane powykonawczo, miesiecznie, na
koniec miesigca.

Podstawa wystawienia faktury VAT (przejsciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika
budowy i potwierdzony przez Inspektora nadzoru protokét odbioru czesei robot.

Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (koncowej) nastapi po odbiorze koncowym
robdt objetych umowa potwierdzonych protokotem koncowym odbioru robét.
Niedostarczenie dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 18, 19, 20, 21
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przed rozpoczeciem czynnosci
odbiorowych skutkuje odstgpieniem Zamawiajgcego od odbioru rob6ét z winy Wykonawcy.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§8

. Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywaé sie bedzie przelewem z konta

Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.

Faktury VAT (przejsciowe) prawidlowo wystawione wraz 2z dokumentami
rozliczeniowymi beda ptatne w ciggu 30 dni od daty ich dorgczenia Zamawiajacemu.

Za prawidlowo wystawiong faktur¢ VAT, rozumie si¢ fakture zawierajaca nastepujace
dane Nabywcy i Platnika:

Nabywca: Miasto Szczecinek, P1. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek, NIP 673-00-10-209,
Platnik: Urzad Miasta Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek.

4.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych. Ma ono posta¢ oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce badz
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potwierdzenia dokonania przelewu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

5. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wstrzymuje si¢ wyplate
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

6. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

8. Podstawag platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia
protokotu odbioru przez Wykonawce robot budowlanych, dostaw lub ustug.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote  wyptaconego wynagrodzenia @z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych,
wynikajacej z umowy Zamawiajacego z Wykonawca. W przypadku réznic w wartosciach
za wykonane roboty pomiedzy umowag Zamawiajacego z Wykonawca, a umowg
Wykonawey z podwykonawca lub dalszym podwykonawca Zamawiajacy uzna i wyplaci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT wylacznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych umowa zawarta
przez Zamawiajacego z Wykonawca.

12. W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawionej faktury VAT o$wiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota
wynikajaca z faktury VAT zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

13. Do faktury VAT (koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dolaczy
oswiadczenia podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
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wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych
robot do wysokosci objetej platnoscig koncowa.

14. Faktura VAT (koncowa) prawidlowo wystawiona, spelniajaca wszystkie warunki

wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokotu Koncowego
Odbioru Robot i bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu.

15. Numer identyfikacyjny VAT:

N

1/ Zamawiajacego - 673-00-10-209
2/ Wykonawcy ORRSRR

§9

Nadzoér inwestorski nad wykonaniem robdt z ramienia Zamawiajacego bedzie petnil:
Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokotow odbioru oraz
dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od daty ich otrzymania.

7 ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie petnil:

Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy termindéw
wykonania robot zanikowych oraz ulegajacych zakryciu z  wyprzedzeniem
umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

§10

Wykonawca wniost w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w ustalonej przez Zamawiajacego wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia
brutto tj. ............ ,00 zt, stownie: ...

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie .......................
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania Iub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w szczeg6lnosci roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcey o zaplate kar umownych.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona by¢ bezwarunkowa, niecodwotalna i
platna na pierwsze zadanie.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w
wysokosci 70 % wartosci zabezpieczenia, natomiast 30 % nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowigzywato od dnia podpisania
umowy do 30 dnia po terminie wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Po sporzadzeniu koncowego protokolu odbioru robot zwigzanych z
realizacja zamowienia, a przed uptywem terminu zaptaty prawidlowo wystawionej na
podstawie tego protokotu faktury VAT (koncowej), Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady na wartos¢ 30 %
zabezpieczenia gldéwnego, o ktorym mowa w ust. 1, ktore bedzie obowigzywato od
uplywu terminu obowigzywania zabezpieczenia gloéwnego az do terminu wygasniecia
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okresu rekojmi za wady i zostanie zwrdécone Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30 %
zabezpieczenia w okreslonym powyzej terminie, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego
do potracenia kwoty nowego zabezpieczenia z faktury VAT (koncowej). Bedzie ono
przechowywane az do terminu wygasnigcia okresu rekojmi za wady i zostanie zwrocone
Wykonawcy nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajace do zaptaty za
wykonane roboty.

§11
1. Strony rozszerzaja odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady

przedmiotu umowy okreslonego w § 1 na okres .. miesigcy. Okres rekojmi za wady ulega
odpowiednio przedtuzeniu o czas trwania napraw.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w §
1 gwarancji jakosci j.n:
a/ roboty budowlane - .. miesiecy
b/ roboty sanitarne - .. miesiecy
¢/ roboty elektryczne - .. miesiecy
d/ zamontowane materiaty i urzadzenia - w/g gwarancji producenta, jednak nie
mniej niz .. miesiecy od daty zakonczenia odbioru koncowego.
3. Odbiory czesciowe nie wylaczaja odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci.
4. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wad, lub gdy naprawa nie

nastepuje we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytulu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.

6. Bieg terminu re¢kojmi za wady i gwarancji jakos$ci liczy si¢ od dnia przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokotem koncowym odbioru robot.

7. Uprawnionym do egzekwowania wszelkich warunkéw rekojmi za wady i gwarancji
jakosci oprocz Zamawiajacego bedzie rowniez jego jednostka organizacyjna Zaktad
Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spotka z o. o.

§ 12

1. Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
do zaptaty kary umownej Zamawiajagcemu w wysokosci jn:

1/ za opoznienie Wykonawcy w odbiorze od Zamawiajacego terenu budowy w
wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy
dzien opodZnienia,

2/ za op6znienie Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajacemu przedmiotu umowy
w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy
dzien opo6znienia liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,
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3/ za opoznienie Wykonawcy w rozpoczeciu usuwania wad lub opdznienie w

usunieciu wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt budowlanych, przy odbiorze
koncowym lub w okresie rekojmi za wady i gwarancji w wysokosci 0,30 % *lacznego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdZnienia liczony od dnia
Wwyznaczonego na rozpoczecie usuwania lub usuniecie wad,

4/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1.

5/ za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

6/ za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wymaganej przez Zamawiajacego w wysokosci
2.000,00 zt za kazde z nich kazdorazowo.

2. Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci jn:

1/ za opdznienie Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,30
% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
2/ za opoOznienie Zamawiajacego w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,30

% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia

liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym odbior powinien by¢ zakonczony,

3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 % lacznego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1.

3. W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych powyzej kar umownych,
strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przyshugujacego
wynagrodzenia.

§13

Przedmiotem odbioru konicowego bedzie catos¢ robdt objetych umowa.
Zamawiajacy zwola 1 przystapi do odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go na pi$mie o gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru zakonczenia wszystkich robot w dzienniku budowy, dostarczeniu przez
Wykonawce wypelnionego, kompletnego dziennika budowy oraz zlozeniu wszystkich
wymaganych do odbioru dokumentéw, o ktéorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 18, 19, 20, 21
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbior koncowy powinien by¢
dokonany w ciggu 7 dni od daty zwolania i przystapienia do odbioru koncowego.
3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odméwié odbioru do

czasu usuniecia wad,

N —
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2/ jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a umozliwiaja one uzytkowanie

przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢

wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

4. 7 czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot koncowy odbioru robdt
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie ustalonym w protokole koncowym odbioru robo6t, Zamawiajacy jest uprawniony
do usunigcia wad na koszt Wykonawcy.

5. O wykryciu wad w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy lub inny
podmiot dziatajacy w jego imieniu zawiadomi Wykonawce na pismie z podaniem terminu
ich usuniecia, ktory nie powinien by¢ krétszy niz 7 dni, a w przypadku nieusuniecia wad
przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obcigzajac pelnymi kosztami ich usuniecia
Wykonawce. Rozpoczgcie przez Wykonawce usuwania wad powinno nastgpié
niezwlocznie w przypadku pilnej potrzeby ich usuniecia okreslonej w wezwaniu przez
Zamawiajacego.

6. Odbidr po okresie rekojmi za wady i gwarancji oraz ostateczne rozliczenie zabezpieczenia
nastapi w ciagu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane
przez jego podwykonawcow.

8. Materialy 1 urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiadaé¢ pod wzgledem
jako$ci wymogom przewidzianym dla wyrobéw mogacych byé wprowadzonych do obrotu
lub udostepnianych na rynku krajowym oraz wymogoéw okreslonych w projekcie
budowlanym wraz z wykonawczym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.

9. Zamawiajagcemu przystuguje prawo kontroli jakosci robdt i materiatow uzytych przez
Wykonawce do realizacji zamowienia.

10. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezaco zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materialdw nastepujace dokumenty: dla wyrobow posiadajacych
oznakowanie CE-deklaracje wiasciwosci uzytkowych, dla wyrobow posiadajacych
oznakowanie B- krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub Aprobata Techniczna.

§ 14

1. Jezeli Zamawiajacy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie
przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru
przez powotang przez siebie komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajacego listem
poleconym.

2. Protokot, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT i
zadania zaplaty wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10 % liczac od tacznego wynagrodzenia brutto, o
ktéorym mowa w § 4 ust. 1 o ile pomimo zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru robot Zamawiajacy odstapi od rozpoczecia czynnosci odbiorowych z winy
Wykonawcy.
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§15

W przypadku nieprzystapienia Wykonawcy do przyjecia terenu budowy w terminie 7 dni
liczac od dnia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 nin. umowy lub nierozpoczecia robot w
terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowna, o ktdrej
mowa w § 12 ust. 1 p-kt 4.

W przypadku przerwy w robotach trwajacej powyzej 14 dni, Zamawiajacy moze odstapié
od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢é kare
umowna, o ktoérej mowa w § 12 ust. 1 p-kt 4.

Jezeli opoOznienie w realizacji umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest wigksze niz 30 dni, Zamawiajacy kazdorazowo jednak nie czesciej niz co
trzy miesigce, moze naliczy¢ kar¢ umowng w wysokosci 10 % wartosci robdt, ktore nie
zostaly zrealizowane zgodnie z harmonogramem, lub odstagpi¢ od umowy w terminie
natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kar¢ umowna, o ktérej mowa w §
12 ust. 1 p-kt 4.

Jezeli nie zostang zrealizowane i prawidlowo zafakturowane na 7 dni przed zakonczeniem
roku, roboty zgodnie ze zdolnosciami finansowymi Zamawiajacego na wartos¢ okreslong
w danym roku kalendarzowym, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng w wysokosci
10 % wartosci robot, ktore nie zostaly zrealizowane i zafakturowane zgodnie ze
zdolno$ciami finansowymi Zamawiajacego w danym roku.

Jezeli Wykonawca nie przedstawia Programu naprawczego Ilub nie realizuje
zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do jego przedstawienia lub realizacji jego postanowien Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare
umowna, o ktoérej mowa w § 12 ust. 1 p-kt 4.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca natychmiast
wstrzyma wykonywanie robdt oraz w terminie 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w
zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru i1 Zamawiajacym oraz sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot przerwanych w/g stanu na dzien odstapienia
przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca niezwlocznie
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
wniesione materialy i urzadzenia, nie stanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze stron Wykonawca w terminie 14 dni
zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robdt przerwanych, robdt zabezpieczajacych
oraz terenu budowy przekazujac wczesniej wszystkie znajdujace si¢ w jego posiadaniu
dokumenty.

Jezeli Wykonawca mimo odstgpienia od umowy nie przystapi do niezwlocznego
zabezpieczenia przerwanych robdt i nie sporzadzi szczegdtowego protokotu inwentaryzacji
robot przerwanych w/g stanu na dzien odstapienia, Zamawiajacy wykona te czynnosci na
koszt Wykonawcy.

10. Wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z winy

ktoérej nastapito odstgpienie od umowy.
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§ 16
1. Strony nie beda odpowiedzialne za niewypelnienie lub nieprawidlowe wypelnienie

swych odpowiednich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy w przypadkach, gdy
takie niewypetnienie lub nieprawidlowe wypelnienie spowodowane zostalo zaistnieniem
sity wyzszej.

2. Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrola, dziataniami
lub powstrzymaniem si¢ od dzialan przez strong, ktdérego nie sposob bylo przewidzie¢ ani
unikna¢, ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci stanowiace
site wyzsza dla celéw niniejszej umowy uznaje si¢ przede wszystkim wojne, kleski
zywiotowe 1 inne dziatania sil przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne dziatania
rzagdowe 1 administracyjne oraz dziatlania podmiotéw majacych wplyw na wykonanie
niniejszej umowy, a ktérych dzialalnos¢ jest niezalezna od stron umowy.

3. Kazda ze stron, w miar¢ mozliwosci, zobowigzuje si¢ poinformowaé strone druga o
przypadkach i1 charakterze sily wyzszej, ktére moglyby mie¢ wptyw na wypeknienie ich
wzajemnych zobowigzan i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdyby okoliczno$¢ sity wyzszej bedzie trwata dtuzej niz 14 dni, kazda
ze stron bedzie uprawniona do odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
ktorych wystapienia, pomimo swego doswiadczenia, nie mogl przewidzie¢ na etapie
ofertowania, ma obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego lub
dzialajacego w jego imieniu Inspektora nadzoru oraz opracowaé i przedstawié
Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu
takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie przedmiotu umowy.

§17

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
poprzez przedluzenie terminu zakonczenia robot co najmniej o okres odpowiadajacy
wstrzymaniu lub opdznieniu robot w przypadku:

1/ wystapienia koniecznosci udzielenia Wykonawcy zamodwien dodatkowych,
nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, ktére wstrzymuja lub opodzniaja realizacje
przedmiotu umowy.

2/ wystapienia koniecznosci wykonania robdot dodatkowych /w tym istotne wady
dokumentacji/, zamiennych lub zaniechanych, ktére wstrzymuja lub opo6zniaja realizacje
przedmiotu umowy.

3/ wystapienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia
dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje
realizacj¢ okreslonego rodzaju robdt majacych wplyw na termin wykonania robot.

4/ wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot, w szczegodlnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w
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tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢.

2. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
poprzez zmian¢ sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia
Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie terminu zakonczenia robot w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w

szczegolnosci: pojawieniem si¢ na rynku materialdéw lub urzadzen nowszej generacji lub

nowszej technologii wykonania robot umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot.

2/ koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy,

przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane

w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji.

3/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej

warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, ktéore moga skutkowaé w

$wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu

umowy.

4/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j

warunkow terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

5/ koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materialowych.

6/ wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub zaniechanych.

7/ zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za

prace lub zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne jezeli zmiany te beda
mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce w przypadku umowy
zawartej na okres dtuzszy niz 12 miesiecy.

3. Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na piSmie za obop6lng zgoda
stron w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajacych z
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z pdzn. zm.).

§18
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.).

§19
1. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone
na pierwszej stronie niniejszej umowy.
2. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na

pis$mie o tym fakcie drugg strone.
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3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktérej mowa w
ust. 2 obcigzaja strong, ktora nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.

4. Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierska na adres podany na
wstepie niniejsze] umowy jest uwazana za doreczona.

§ 20

1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie si¢ nieskuteczne, to nie
narusza to waznos$ci pozostalych postanowien. Strony umowy w takim przypadku
zobowigzane sa do dokonania uregulowania zastepczego, ktore jest mozliwie najblizsze
celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.

2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,,pisemna”
lub ,,na pismie” lub ,,z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje
pisane i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.

§21

Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig
zwigzane, strony zobowiazuja si¢ rozwigzywac polubownie, dzialajac w dobrej wierze i w
poszanowaniu slusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania
polubownego w terminie 15 dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe,
strony poddadza spér pod rozstrzygnigcie wlasciwemu miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego, sadowi powszechnemu.

§22
Integralng czescig umowy jest specyfikacja istotnych warunkow zamowienia o udzielenie
zamoOwienia publicznego wraz z wyjasnieniami w trybie przetargu nieograniczonego na

wykonanie kompleksowej gltebokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynkow
mieszkalnych w Szczecinku oraz Oferta Wykonawcy.

§23

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
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